PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA

Praga JK, 106 - Centro — Marliéria/MG — CEP: 35.185-000
CNPJ: 16.796.872/0001-48 Telefone: (31) 3844-1160
www.marlieria.mg.gov.br

CONTRATO ADMINISTRATIVO N2 45/2017
Modalidade Tomada de Pregos n? 001/2017
Processo Licitatério n2 11/2017
Dotag¢do orgamentaria:

02.08.02 27.813.0135.1029 4.4.90.51.00 FICHA 326 1.00.00/1.24.00 — Obras e Instalacdes
02.08.02 27.813.0135.1030 4.4.90.51.00 FICHA 327 1.00.00/1.24.00 — Obras e Instalacdes

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA inscrito no CNPJ sob o n2 16.796.872/0001-48, com sede
na Praca JK, 106, Centro, na cidade de Marliéria/MG, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, Senhor Geraldo Magela Borges de Castro, residente e domiciliado nesta cidade, adiante
denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO (A):

ENGETELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI — ME, com sede na Av. Ipiranga, n? 1204, Bairro Centro,
na cidade de Trés Pontas/MG, inscrita no CNPJ sob o n° 12.721.248/0002-01, neste ato
representada pelo seu Representante Legal, Sr. Miller Scatolino Mesquita, portador da Cédula de
Identidade RG n° MG-12.256.898 SSP/MG e inscrito no CPF sob o n° 067.419.876-06, doravante
denominado CONTRATADA.

As partes acima qualificadas através dos representantes legais firmam o presente contrato oriundo
do Processo Licitatdrio n? 11/2017, modalidade Tomada de Pregos n2 01/2017, tipo menor preco
global, com regime de execucdo indireta, estando de acordo com o edital de Licitacdo respectivo e
com a proposta da licitante vencedora, segundo o que dispbe a Lei n° 8.666/93, sujeitando-se as
partes as determinacgdes legais da norma indicada, tendo como fonte subsididria o direito civil.

CLAUSULA | - DO OBJETO

1.1 - O contrato possui como objeto a Constru¢gdio do Alambrado e Reforma do
Vestiario/Lanchonete do Estadio Municipal José Raimundo Nonato - Cava Grande.

1.2 — O presente objeto deverd ser executado no prazo e etapas estabelecidas no cronograma fisico
financeiro da obra, anexo ao edital, que passa fazer parte integrante deste instrumento contratual.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

2.1 — A CONTRATADA se obriga a executar a obra de acordo com o preco, prazo e demais condi¢des
estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como nas descricbes e especificagdes constantes dos
Projetos Basico, que faz parte deste Contrato, com zelo e diligéncia, e em estrita observancia a
melhor técnica vigente, enquadrando-se os trabalhos as Normas Brasileiras Registradas — NBR da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e vinculada tal obrigacdo a Clausula IX — DO
PAGAMENTO.
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2.2 — Todos os materiais e equipamentos indispensaveis a boa execuc¢do dos servigos contratados,
de acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela CONTRATADA, deverdao ser de primeira
qualidade e dentro das especificagbes técnicas estipuladas nos memoriais, assumindo a
CONTRATADA as despesas referentes a transportes, cargas, descargas e movimentacdo de
materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro de obras, ensaios, testes
ou provas necessarias, inclusive os mal executados, ndo sendo aceitos complementos com outras
caracteristicas.

2.2.1 — Deverao ser submetidas a Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE as amostras de todos os
materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugao.

2.2.2 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificacbes Técnicas, sempre
que a Equipe de Fiscalizacgdo da CONTRATANTE julgar necessdrio, a CONTRATADA devera
providenciar, as suas expensas, atestado de equivaléncia de desempenho dos materiais
apresentados, junto a instituicdes ou fundagdes capacitadas para este fim.

2.3 — A CONTRATADA ndo poderd transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar ou
utilizar este Contrato para qualquer operagao financeira, sob pena de rescisdo contratual, sem
prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE.

2.4 — A CONTRATADA devera arcar com o 6nus de eventuais adaptacdes, em caso de possiveis
omissdes, divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o Projeto Executivo e os
Memoriais fornecidos, uma vez que é considerada altamente especializada na obra e servicos em
guestdo, estando incluidas, no valor global da proposta apresentada, eventuais complementacgdes e
acréscimos de materiais e acessérios por acaso omitido no Projeto Executivo, mas implicitos e
necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalacdes, maquinas,
equipamentos e aparelhos fornecidos, instalados ou incorporados ao imével, desde que nao
representem parcelas relevantes da obra ou impliguem em alteracdo qualitativa do
empreendimento.

2.5 — A CONTRATADA devera permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizacgdo da CONTRATANTE e
aqueles a quem a Prefeitura formalmente indicar, as suas instalacdes e a todos os locais onde
estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto desta contratacdo,
responsabilizando-se, sem qualquer Onus adicional, por todas as demolicbes e remocdes
necessarias, recomposicdes de fora das especificacbes ou com vicios e/ou defeitos, regularmente
apontadas como necessarias pela Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE, na forma da Cldusula
XVIII deste Contrato.

2.6 — A CONTRATADA se obriga a:
2.6.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica —
ART junto ao CREA e demais 6rgdos envolvidos, em até 10 (dez) dias apds a data de assinatura do

Contrato, arcando com todas as taxas e emolumentos, sem O0nus para a CONTRATANTE;

2.6.2 — Providenciar a inscricdo da obra junto aos drgdos e reparticdes competentes, sem 6nus para
a CONTRATANTE;
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2.6.3 — Obter todas as licengas e franquias necessarias a perfeita consecu¢ao dos servigos, em
observancia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a segurancga publica, sem
Onus para a CONTRATANTE;

2.6.4 — Contratar seguro de responsabilidade civil;

2.6.5 — Arcar com as despesas concernentes a mao-de-obra, material, tributos, servicos de
terceiros, inclusive obrigacdes trabalhistas, comerciais e previdencidrias, transporte, alimentacao,
ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licencas e dentre outros;

2.6.6 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por quaisquer
autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela imputavel e por ato de
seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam impostas a CONTRATANTE;

2.6.7 — Realizar as instalacdes provisorias, alojamentos, refeitérios, depdsitos, escritério para
fiscalizacdo e escritério para administracdo, e todas as ligacdes provisdrias, mantendo-os em
perfeito estado de funcionamento e conservacdo, responsabilizando-se pelo pagamento das
despesas decorrentes da prestacdo desses servicos pelas concessionarias locais, inclusive as
provenientes de testes das instalagbes/equipamentos, até a entrega definitiva da obra;

2.6.8 — Manter no local da obra, em carater permanente, equipe convenientemente dimensionada,
dirigida pelo(s) Responsdvel(eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s), com autonomia para tomar
decisdes no canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro “Didrio de Obra”, com folhas triplas
devidamente numeradas, onde serado feitas, por parte da Equipe de Fiscalizacgdo da CONTRATANTE,
as anotagdes diarias sobre o andamento dos trabalhos, relacionando indica¢gdes técnicas, inicio e
término dos servicos, condicdes meteoroldgicas e demais informagdes que se fagam necessarias,
servindo tal livro como documento base indispensavel para dirimir davidas e quaisquer
reivindicagdes futuras;

a) - A CONTRATADA devera manter, permanentemente, no canteiro de obras, 01 (um) engenheiro
responsavel, pertencente ao quadro da empresa, responsavel pela execucdo dos servicos
contratados, o qual sera o elemento de contato entre a CONTRATADA e a Equipe de Fiscalizagao da
CONTRATANTE. Em sua auséncia, a CONTRATADA deverd indicar outro engenheiro, que passard a
responder pelos servicos, desde que aprovado pela Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE;

b) Qualquer alteracdo na composicdo da equipe elencada na Declaracdo de Responsabilidade
Técnica apresentada pela CONTRATADA deverd ser submetida a analise e aprovacdo prévia do
Corpo Técnico da Prefeitura Municipal de Marliéria- MG;

c) A CONTRATADA para executar os servicos objeto deste contrato deverd manter preposto ou
escritério na Cidade de Marliéria/ MG, cujo responsavel legal seja formalmente designado com
poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos pertinentes a obra.

2.6.9 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo;

2.6.10 — Atualizar (se houver), constantemente, os projetos durante a execucdo da obra com vistas
ao "as built";

2.6.11 — Fornecer mao-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos os recursos
materiais necessarios a execuc¢do dos servicos;
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2.6.12 — Fornecer nome completo e nimero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e CPF/MF) de
todos os profissionais envolvidos na execugdao dos servicos, com coépia dos comprovantes de
habilitacdo profissional, até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio da obra;

2.6.13 — Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados e
identificados, com utilizacao de crachds;

2.6.14 — Obedecer estritamente a legislacdo trabalhista e previdenciaria;

2.6.15 — Obedecer estritamente as disposicdes atinentes a Saude, Higiene e Seguranca do Trabalho,
incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego — MTE,
sobretudo as NR 5 (Comissao Interna de Prevengao de Acidentes — CIPA), NR 6 (Equipamento de
Protecdo Individual — EPI), NR 10 (Seguranca em Instalacdes e Servicos em Eletricidade), NR 18
(CondicOes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo) e NR 24 (Condig¢Oes Sanitdrias
e de Conforto nos Locais de Trabalho);

2.6.16 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associacao Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678 (Seguranca na Execucdao de Obras em Servigos
de Construcdo);

2.6.17 — Fornecer ao seu quadro funcional todo o Equipamento de Protec¢do Individual — EPI e
Equipamento de Protec¢do Coletiva — EPC, conforme legislagdo de regéncia;

2.6.18 — Estabelecer carga horaria laboral de acordo com a legislagdo vigente;

2.6.19 — Responsabilizar-se pela execugdo, coordenagao e orientagdo geral nos calculos e projetos
gue se fizerem necessarios;

2.6.20 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execug¢dao da obra e servicos
contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultantes de caso fortuito e por qualquer outra
causa, a destruicdo ou danificacdo da obra em construcdo, até definitiva aceitacdo dela pela
CONTRATANTE, bem como as indeniza¢cGes que possam vir a serem devidas a terceiros por fatos
oriundos dos servicos contratados, mesmo que ocorridos na via publica, em conformidade com a
Clausula XV deste Contrato;

2.6.21 — Contratar e manter, durante o prazo de execucdo da obra, seguro de acidentes do trabalho
de todos os operadrios e empregados em servico, bem como visitantes e fornecedores que
adentrarem ao canteiro de obras;

2.6.22 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificacdo da obra, conforme
padrdo estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos drgdos locais de fiscalizacdo e
licenciamento;

2.6.23 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuacdo, permanéncia
ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatério a disciplina ou ao
interesse do servico;
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2.6.24 — Manter vigilancia diurna e noturna da obra, sendo de sua responsabilidade,
independentemente de culpa, toda e qualquer perda de materiais, equipamentos etc., resultante
de roubo, furto, atos de vandalismo ou qualquer outro fato de natureza semelhante que venha a
ocorrer no canteiro de obras;

2.6.25 — Remover a totalidade do entulho e materiais ndo utilizados na execucao dos servicos,
durante a integral execucdo da obra, devendo ser mantidas limpas todas as instalagdes do canteiro
de obras;

2.6.26 — Realizar todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servicos
envolvidos na obra, que deverdo estar em perfeito estado de funcionamento, nos termos da
Cldusula 10.1.2;

2.6.27 — Apresentar folha de pagamento individualizada, relativa a mao-de-obra alocada para a obra
objeto da presente contratacdo, destacando o pessoal administrativo daqueles que trabalham
diretamente no canteiro, vencida até a data de apresentacdo da documentacdo de cobranca
mensal;

2.6.28 — Apresentar cdpias das Guias da Previdéncia Social — GPS devidamente quitadas, vencidas
até a data de apresentacdo do documento de cobranga mensal, observando-se que deverdo ser
emitidas GPS’s distintas, uma para o pessoal alocado no canteiro e outra para o pessoal
administrativo;

2.6.29 — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, conforme previsto
neste Contrato, sem interrupgdes, seja por motivo de férias, descanso semanal, falta ao servico,
greve ou demissao de empregados;

2.6.30 — Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de pagamentos dos
empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais, decorrentes da execugao
da obra;

2.6.31 - Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia, "as built" dos
servicos executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto aos o&rgaos
competentes e gravados em midia eletrénica, em formato AutoCad, juntamente com um conjunto
de copias em papel, de cada projeto; (se houver);

2.6.32 — Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados, os
comprovantes de aprovacdo, autorizacdo, registro e recolhimento de taxas e emolumentos,
referidos nos itens 2.6.1, 2.6.2 e 2.6.3;

2.6.33 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados na Clausula XV deste
Contrato, dos servicos realizados, materiais utilizados e equipamentos, maquinas e demais
acessorios fornecidos ou incorporados ao imodvel;

a) A CONTRATADA deverd entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento, maquinas e
demais acessorios, porventura fornecidos ou incorporados ao imével; e
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b) A garantia dos equipamentos, maquinas e acessorios incluirda mao-de-obra e substituicao de
pecas ou materiais, transporte e hospedagem, desde que nao fique caracterizado o uso inadequado
por parte do usuario.

2.7 — A inadimpléncia da CONTRATADA em relacdo aos encargos trabalhistas e previdenciarios de
sua competéncia ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a CONTRATANTE, nem pode
onerar o objeto deste Contrato, razdo pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a
qgualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Prefeitura Municipal de Marliéria- MG,
de obrigacdo resultante da execucdo deste Contrato.

2.8 — E vedado 3 CONTRATADA:

2.8.1 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a vigéncia
do Contrato;

2.8.2 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizacdo da
CONTRATANTE;

2.8.3 — E vedada a subcontratacio total dos servicos objeto deste contrato.

2.9 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugdo dos servigos, em
compatibilidade com as obriga¢des assumidas neste Contrato, todas as condi¢des de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitacdo, devendo comunicar a CONTRATANTE, imediatamente, qualquer
alteragdo que possa comprometer a manutengdo do presente ajuste.

CLAUSULA I1l — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
3.1 — ACONTRATANTE se obriga a:

3.1.1 — Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de sua Equipe
de Fiscalizagao;

3.1.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento contratual, a
Ordem de Servico;

3.1.3 — Fornecer os dados necessarios para a execucdo do projeto, bem como permitir o acesso dos
empregados da CONTRATADA para realizacdo dos levantamentos e apontamentos necessarios a
execugdo dos servicos.

3.1.4 — Efetuar os pagamentos pelos servicos realizados, na forma e prazo estabelecidos neste
Contrato.

3.2 — A CONTRATANTE proporcionarda a CONTRATADA todas as facilidades necessarias a boa
execucdo dos servicos deste Contrato, e designard representantes para acompanhar o andamento
dos servicos e dirimir eventuais duvidas a ele vinculadas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA

Praga JK, 106 - Centro — Marliéria/MG — CEP: 35.185-000
CNPJ: 16.796.872/0001-48 Telefone: (31) 3844-1160
www.marlieria.mg.gov.br

3.2.1 — A CONTRATANTE fornecera qualquer outra informagado ou dirimird qualquer divida que a
sua Equipe de Fiscalizagdo nao logre elidir, por intermédio da Prefeitura Municipal de Marliéria—
MG.

3.3 — A CONTRATANTE efetuard os pagamentos devidos em funcdo do presente Contrato
estritamente de acordo com o disposto nas Clausulas IX e com o disposto no Cronograma Fisico-
financeiro em anexo.

CLAUSULA IV - DO PRAZO DE EXECUCAO

4.1 — O prazo de execucdo do objeto ora contratado serd de acordo com o cronograma fisico-
financeiro, a contar do primeiro dia util apds o recebimento da Ordem de Servico, ressalvando-se o
disposto na Clausula 4.3 deste Contrato.

4.2 — A CONTRATADA podera dar inicio a obra em até 05 (cinco) dias corridos da data do
recebimento da Ordem de Servico emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato configure
retardamento injustificado para o inicio da obra.

4.2.1 — A Ordem de Servico serd emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos, a
contar da assinatura deste Contrato, conforme obrigacdo assumida no item 3.1.2.

4.3 — No computo do prazo mencionado na Cldusula 4.1, serdo excluidos os atrasos decorrentes de
caso fortuito e forga maior, devidamente reconhecidos pela CONTRATANTE, que venham a paralisar
ou dificultar a execugdo dos servicos contratados.

4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso e prejudicial
a regular execucgao deste Contrato, so ira eximi-la da responsabilidade contratual a que estd sujeita,
apods ter a CONTRATANTE analisado e concluido que se tratava de fato imprevisivel a dlea
contratual, dificultoso a normal execuc¢ao do contrato, ou previsivel, porém de consequéncias
incalculaveis, ou, ainda, de caso fortuito e forca maior.

4.3.2 — Cabera exclusivamente a CONTRATADA o encargo de reunir toda documenta¢ao necessaria
a comprovagao da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser apreciada pela
CONTRATANTE.

4.3.3 — Incumbe a CONTRATADA consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto aos prazos
de entrega dos materiais especificados a serem utilizados, ndo cabendo, portanto, a justificativa do
atraso da obra devido ao ndo cumprimento dos prazos de entrega de materiais por parte dos
fornecedores.

4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos fatos abaixo:

4.4.1 - falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servicos quando seu
fornecimento depender da CONTRATANTE;

4.4.2 — ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos servicos;
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4.4.3 — alteracdo do objeto para sua melhor adequagdo técnica, com o consequente realinhamento
de etapas;

4.4.4 — adiantamento da execucdo financeira do cronograma, em decorréncia da execugao
antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.

CLAUSULA V — DA GARANTIA DE EXECUGCAO

5.1 — A garantia dada em cumprimento das obrigacdes ora assumidas, na modalidade de Seguro
garantia com vigéncia até o recebimento definitivo da obra, correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor do presente Contrato, na importancia de RS 7.438,47 (sete mil quatrocentos e trinta e oito
reais e quarenta e sete centavos) sera atualizavel da mesma forma que o principal, na forma do
artigo 56, § 2°, da Lei n° 8 .666/93. A garantia serd levantada apds o cumprimento fiel e integral
deste Contrato.

5.1.1 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela descontar as
importancias necessdrias a reparar, corrigir, remover e substituir os servicos e materiais que
apresentarem vicios, defeitos ou incorrecdes nos termos apontados pela sua Equipe de Fiscalizacao,
através de Relatério Circunstanciado, sempre que a CONTRATADA ndo atender as suas
determinagdes, nos termos da Clausula XVIII. Caso a garantia ndo se mostre suficiente, a diferenca
serd descontada dos pagamentos eventualmente pendentes, devidos pela CONTRATANTE.

5.1.2 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter da garantia e dos pagamentos eventualmente
devidos a CONTRATADA as importancias necessarias a satisfacdo das contribui¢cdes e tributos
devidos pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto a CONTRATANTE.

5.1.3 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir da CONTRATADA a atualizacdo e/ou refor¢o
do valor da garantia inicial, visando a manter o valor real da mesma na proporc¢ao idéntica a da data
da assinatura do presente Contrato.

5.1.4 — A garantia adicional tera o mesmo disciplinamento dado a garantia contratual principal.

CLAUSULA VI - DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1 — O presente Contrato terd vigéncia a partir de sua assinatura e publicacdo no Didrio Oficial do
Municipio até 31/12/2017.

6.2 — Os prazos de execucdo das etapas dos servicos obedecerdo ao Cronograma Fisico-financeiro
que integra este Contrato.

6.3 — O prazo estipulado poderd ser antecipado na hipdotese de a CONTRATADA notificar a
CONTRATANTE sobre a conclusdo do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE

concorde que a obra esteja em condicOes de ser recebida provisoriamente.

CLAUSULA VII - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E FONTE DE RECURSO FINANCEIROS
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7.1 — As despesas atinentes a execucao deste Contrato serdo atendidas com os recursos assim
consignados:

02.08.02 27.813.0135.1029 4.4.90.51.00 FICHA 326 1.00.00/1.24.00 — Obras e Instalacdes
02.08.02 27.813.0135.1030 4.4.90.51.00 FICHA 327 1.00.00/1.24.00 — Obras e Instalacdes

Nota de autorizacio de fornecimento (NAF) n° (751e752), de 23/05/2016, a qual sera
oportunamente reforcada; e, para os exercicios subsequentes, a conta de dotacdes préprias para
atender despesas de mesma natureza.

CLAUSULA VIl - DO PREGO

8.1 — A CONTRATADA realizard a obra e servicos objeto deste Contrato pelo pre¢o global de
R$148.769,47 (cento e quarenta e oito mil setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e sete
centavos), de acordo com o cronograma Fisico-financeiro, em anexo.

8.1.1 — O prego ajustado na presente Cladusula compreende todos os encargos e despesas com mao-
de-obra, material, tributos, servicos de terceiros, inclusive obriga¢des trabalhistas, civis e
previdenciarias, transporte, alimentacdo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros,
licengas, copias dos projetos, entre outros.

CLAUSULA IX - DO PAGAMENTO

9.1 — A CONTRATADA emitird Relatoério para fins de medi¢ao dos itens do Cronograma Fisico-
financeiro executados, submetendo-o a apreciacdao da Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE.
Esta equipe, apds analise e aprovagao do Relatdrio, autorizara a emissao das Notas Fiscais, enviando
Relatério Conclusivo a Fiscalizacdo da CONTRATANTE, em até 03 (trés) dias Uteis. A Fiscalizacdo da
CONTRATANTE, em acordando com os dados e informacOes apresentados, atestara a execucao dos
servicos no prazo de até 03 (trés) dias uteis.

9.2 — Os pagamentos serdo efetuados mediante depdsito bancario e em parcelas mensais,
conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis apds o
atesto da Nota Fiscal pela Fiscalizacdo da CONTRATANTE.

9.2.1 — As faturas deverdo ser entregues no Departamento de Contabilidade/tesouraria da
CONTRATANTE.

a) Caso seja constatada alguma incorrecdo, o pagamento sera efetuado no prazo estipulado na
Clausula 9.2, porém, a contar da apresentacdo da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razdo social completa e nimero do CNPJ/MF de acordo com a documentacdo
apresentada para a habilitacdo na pertinente Tomada de Precos, devera, obrigatoriamente, constar
0 nome e numero do banco, o nome e nimero da agéncia, e o numero da conta corrente da
CONTRATADA.

9.2.2 — A CONTRATADA devera encaminhar a CONTRATANTE, até a data de apresentacdo do
primeiro faturamento, as apdlices de seguro de responsabilidade civil, bem como os comprovantes
de registro da obra no CREA/MG, matricula da obra no INSS, e relacdo de empregados — RE.
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9.2.3 — E defeso 8 CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos em razdo dele,
seja qual for a natureza juridica da cartula. A CONTRATANTE nao reconhecerd, em hipdtese alguma,
a sua solidariedade a CONTRATADA por dividas contraidas em razdo deste Contrato.

9.2.4 — S6 terdo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo Corpo
Técnico da CONTRATANTE.

9.2.5 — Os servicos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos, redugdes
ou modificacdes do projeto serdo previamente aprovados e visados pela Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE, devendo ser formalizados mediante
Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.

a) As cobrancas relativas a servicos extraordinarios serdo efetuadas mediante notas fiscais
suplementares, apresentadas a CONTRATANTE, na forma disciplinada pela presente Clausula.

9.2.6 — O valor das modificacdes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicacdo dos precos
unitarios constantes na planilha orcamentaria. Na eventualidade de nao ser possivel sua aplicacao,
esse valor serd regulado pela apropriacdo do custo de material e mao-de-obra correspondentes, de
acordo com o estabelecido no mercado, incluidos encargos sociais, e mais o BDI indicado na
proposta da licitante sobre o total, a titulo de eventuais despesas legais, tributos, administracdo
central, beneficio, lucro e demais encargos, excluida a administracdo local.

9.2.7 — Na hipdtese de ndo ser possivel a aplicacdo dos precos unitarios da planilha orcamentaria
nem a apropriacdo de custos, os acréscimos e/ou modificacdes e possiveis aditivos serdo objeto de
orcamento a ser submetido pela CONTRATADA a prévia aprovacao da CONTRATANTE. Também
nessa hipdtese sera respeitada a regra estabelecida no item 9.2.6 supra, quanto ao BDI.

9.3 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipacado, nos termos do item
4.4.4, deverao ser cobradas através de nota fiscal suplementar.

CLAUSULA X — DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVIGOS

10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos contratuais,
serd lavrado um Termo de Recebimento Provisério, de acordo com o constante no artigo 73, inciso
I, alinea "a", da Lei n.2 8.666/93, em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da CONTRATADA,
em 03 (trés) vias de igual forma e teor, todas assinadas por representantes da Prefeitura Municipal
de Marliéria-MG e pelo Responsavel Técnico da CONTRATADA.

10.1.1 — A Fiscalizacdo da Contratante emitird o Termo de Recebimento Provisério, encaminhando-
0 a Prefeitura Municipal de Marliéria-MG para as providéncias cabiveis, ficando as 02 (duas)
primeiras vias ficardo em poder da CONTRATANTE, destinando-se a terceira a CONTRATADA.

10.1.2 — O Recebimento Provisdrio s6 podera ocorrer se satisfeitas as seguintes condicdes:

a) realizacdo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos envolvidos
ha obra;

b) realizacdo de todas as medicGes e/ou apropriacGes referentes a redugbes, acréscimos e
modificagdes;

10
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c) Assessoria Técnica da Prefeitura Municipal de Marliéria - MG realizard o levantamento de
eventuais pendéncias executivas da obra a serem satisfeitas pela CONTRATADA.

10.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servicos contratados sera lavrado de acordo
com o constante no artigo 73, inciso |, alinea "b", da Lei n.2 8.666/93, em 30 (trinta) dias apds o
recebimento provisério, referido no item 10.1 anterior, desde que satisfeitas as seguintes
condicgdes:

10.2.1 — atendidas todas as reclamacgdes da Assessoria Técnica da Prefeitura Municipal de Marliéria
- MG, referentes a defeitos ou imperfeicdes verificadas em qualquer elemento da obra;

10.2.2 — Solucionadas todas as reclamacgbes porventura feitas, quanto a falta de pagamento de
operdrios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributdrios concernentes a
execucao do objeto, ou, ainda, de prestadores de servicos empregados na edificacdo;

10.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social, CREA e FGTS;
b) "As built" da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;

c) Diario da Obra original; e

d) certiddoes negativas de que ndao pesam sobre a obra quaisquer agbes judiciais por prejuizos
causados a terceiros.

10.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo nimero de vias, assinado e
distribuido de forma idéntica a estabelecida no subitem 10.1.1 para o recebimento provisério.

CLAUSULA XI — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 — O atraso injustificado na execug¢do dos servigos sujeitarda a CONTRATADA a penalidade de
multa, a ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da
intimacao do ato, apds regular procedimento administrativo em que seja garantida a CONTRATADA
oportunidade de ampla defesa e exercicio do contraditdrio, observados os seguintes critérios:

11.1.1 — O atraso injustificado no inicio da obra ensejard aplicacdo de multa moratdria diaria de
0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor total do contrato;

11.1.2 — O atraso injustificado na conclusdo da obra ensejard aplicacdo de multa de 0,1% (um
décimo por cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da
obriga¢cdo em atraso;

11.1.3 — O atraso injustificado no andamento da obra ensejara a aplicacdo de multa moratodria diaria
de 0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre o valor da parcela em
atraso, por dia de excesso que, eventualmente, venha a ocorrer em cada um dos prazos parciais
estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro apresentado pela CONTRATADA;

11.2 — Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE poder3,
garantida a prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar a CONTRATADA as
seguintes sangdes:

11



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA

Praga JK, 106 - Centro — Marliéria/MG — CEP: 35.185-000
CNPJ: 16.796.872/0001-48 Telefone: (31) 3844-1160
www.marlieria.mg.gov.br

11.2.1 — Adverténcia;

11.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de inexecugdo
parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis,
contados da intimacdo do ato;

11.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigacdo, pelo ndo cumprimento de
obrigacdo acessdria constante deste Contrato, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias
Uteis, contados da intimacao do ato;

11.2.4 — Multa moratéria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por
cento), sobre o valor total do contrato, no caso de ndo-atendimento ao disposto na Clausula 18.2.1,
alinea “b”);

11.2.5 — Suspensdo temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.2.6 — Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante
a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes, e apds decorrer o prazo da sangao aplicada

com base no subitem anterior.

11.3 — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as penalidades
tratadas nesta Clausula:

11.3.1 —recusa injustificada em assinar o contrato;

11.3.2 —retardamento injustificado para o inicio da obra;

11.3.3 — atraso injustificado na conclusao dos servicos;

11.3.4 — ndo apresentacdo da garantia de que trata a Clausula Quinta;

11.3.5 — descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro;
11.3.6 — recusa em substituir qualquer material defeituoso ou impréprio eventualmente empregado
na execucdo da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE,
caracterizada essa recusa se a substituicdo ndo ocorrer no prazo maximo fixado no subitem 18.2.1
deste contrato;

11.3.7 — recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado pela Equipe de Fiscalizacdo da

CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida ndo se efetivar também no mesmo prazo
referido na alinea anterior;

12
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11.3.8 — descumprimento de qualquer das obrigagdes estabelecidas nos subitens 2.6 e 2.9 ou das
vedagOes de que trata o subitem 2.8. deste contrato, bem assim os prazos aqui estipulados e na
proposta comercial da CONTRATADA.

11.4 — Na aplicacdo das sancbes previstas neste contrato a CONTRATANTE considerar3,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da CONTRATADA,
podendo deixar de aplica-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispde o artigo
87, "caput", da Lei n2 8.666/93.

CLAUSULA XII — OUTRAS SANCOES

12.1 — De acordo com o artigo 88 da Lei n2 8.666/93, podera ser aplicada em face da CONTRATADA,
mediante publicacdo no Diario Oficial do Municipio, as sanc¢des previstas nos subitens 11.2.5 e
11.2.6 acima, em razdo de:

12.1.1 — Sofrer condenacdo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraudes fiscais no
recolhimento de quaisquer tributos;

12.1.2 — Pratica de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo; e

12.1.3 — Demonstrar ndao possuir idoneidade para contratar com a Administragdao em virtude de
atos ilicitos praticados.

12.2 — As sangdes de adverténcia, suspensdo temporaria de participar em licitagdo e impedimento
de contratar com a Administracao, e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdao Publica poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA XIll - DESCONTO DO VALOR DA MULTA

13.1 — Se a CONTRATADA nao recolher a multa junto a instituicdo financeira indicada pela
CONTRATANTE sera descontada do(s) préximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer jus, ou, na
impossibilidade de tal desconto, da garantia prestada.

13.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta, responderd a
CONTRATADA pela sua diferenca, que serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela Administracdo, ou cobrada judicialmente, acrescida dos indices estabelecidos para os débitos
fiscais e de juros moratdrios de 1% (um por cento) ao més, calculados sobre o valor da multa.

CLAUSULA XIV — DOS RECURSOS

14.1 — Da aplicacdo das sanc¢Oes definidas nos subitens de cldusula anterior, referentes a
adverténcia, multa e suspensdo, cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da intimacdo do
ato, ao Prefeito Municipal que podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis,
contado do recebimento do recurso.
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14.1.1 — Os recursos poderao ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de
Marliéria ou encaminhados através de e-mail licitacoes.marlieria@gmail.com

14.2 — No caso de declaracdo de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, cabera pedido de
reconsideracdo ao Prefeito Municipal no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimacdo do ato.

CLAUSULA XV — DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

15.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento Definitivo
da Obra, a CONTRATADA responderd pela solidez e seguranca do objeto ora contratado, assim em
razao dos materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo 618 do Cddigo Civil.

15.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Cldusula, sob pena de ser incluida no
cadastro de empresas suspensas de participar em licitacdo realizada pelo Diretor Juridico, devera a
CONTRATADA atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo maximo de 15 (quinze) dias
corridos, contados da comunicacdo do problema.

15.1.2 — A garantia incluirda mdo-de-obra e substituicdo de pecas ou materiais, transporte e
hospedagem.

15.2 — Responder3d, igualmente, a CONTRATADA:

15.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos a execugao da
obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento Provisério do objeto;

15.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como por
subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execuc¢ao do objeto;

15.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes a mao-de obra, material,
tributos, servigcos de terceiros, obriga¢des trabalhistas e previdenciarias, transporte, alimentacao,
ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas, cdpias dos projetos, ligacdes
provisdrias, entre outros, decorrentes e necessarios a execu¢ao do presente empreendimento;

15.2.4 — Pelos defeitos e imperfei¢cdes verificados no objeto, ndo relacionados com a seguranca e
solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltracdes etc., pelo periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios aparentes e de
facil constatacao;

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificacdo do defeito, nos casos de vicios ocultos.

15.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificacdo do dano.

15.3 — O prazo para reparacao dos defeitos, danos, riscos e imperfeicoes, ressalvadas as hipoteses
do subitem 15.2.4, serd definida pela CONTRATANTE, considerando a gravidade, complexidade e

potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

CLAUSULA XVI — DA RESPONSABILIDADE CIVIL
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16.1 — A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que
seus empregados venham a causar ao Patriménio da CONTRATANTE ou a terceiros, quando da
execucado do objeto deste Contrato.

16.1.1 — A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparacdo do dano causado.

16.2 — Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer documento que integre o presente
Contrato serdao executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que se responsabiliza,
também, pelos riscos e prejuizos advindos de casos fortuitos.

CLAUSULA XVII — DA EQUIPE TECNICA

17.1 — A CONTRATADA designara o Engenheiro Civil, Sr. Ademir Siqueira Viana Tiradentes, 263,
Bairro Catumbi, CEP: 37190-000, Trés Pontas/MG,CPF:019.481.078-05 , CREA/MG N238437/D como
responsavel técnico pela execucdo dos servicos.

17.2 — A CONTRATADA designara Engenheiro Civil, em até 10 (dez) dias Uteis, a contar da assinatura
do contrato, o qual serd denominado “engenheiro responsdvel” e que deverda estar alocado
permanentemente na obra e sera o responsavel pela coordenag¢ado didria dos servigos.

17.3 — A aceitacdo desses profissionais deverd ser submetida a apreciagdo do Corpo Técnico da
CONTRATANTE.

17.4 — Admitir-se-a substituicdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s), por outro(s) de igual ou superior
capacitacdo técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as justificativas
apresentadas.

CLAUSULA XVIII — DA FISCALIZACAO

18.1 — A execucgado do Contrato sera objeto de acompanhamento, fiscalizacao e avaliacao por parte
da CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuicdo especifica para tal, os quais terao
livre acesso e autoridade para exercer toda e qualquer acao de orienta¢do geral e controle.

18.2 — A fiscalizacdo de que trata o item anterior serd exercida no interesse da Administracdo e nao
exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

18.2.1 — A Fiscalizacdo terd poderes para:

a) sustar os servicos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a medida
necessaria;

b) recusar qualquer servigco ou material, cuja qualidade ndo se revista de atributos compativeis com
a obra a que se destina. No caso de material rejeitado, a CONTRATADA devera retirad-lo da obra no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidir na multa didria fixada na Clausula 11.2.4.
Quanto aos servicos ndo aceitos pela Fiscalizacdo, os mesmos deverdo ser desmanchados e refeitos
pela CONTRATADA sem 6nus a CONTRATANTE e sem que caiba direito a dilacdo dos prazos parciais
previstos no Cronograma Fisico-financeiro, bem como do prazo global.
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18.2.2 — No Didrio de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8 deste
Contrato, serdo anotadas pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE todas as ocorréncias,
conclusdo e inicio de etapas, atividades em execug¢do formais, solicitacGes e informagdes diversas
gue a critério das partes devam ser objeto de registro.

a) O Didrio de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serdo numeradas em ordem
sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela Fiscalizac¢do.

b) Caberd ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento didrio.

c) Diariamente serd dada ciéncia do preenchimento do Didrio a Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE que, apds efetuar no Didrio as anotacdes pertinentes, destacara a primeira via de
cada pdgina, para seu controle e arquivo. A segunda via serd destacada e arquivada pela
CONTRATADA, ficando a terceira via no préprio Didrio.

d) Ao final da obra, o referido Diario sera de propriedade da CONTRATANTE.

18.3 — As decisOes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adocdo das
medidas convenientes.

CLAUSULA XIX — DA ALTERAGAO

19.1 — Este Contrato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes, nos casos
previstos no artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

19.2 — No interesse da Administracao Publica CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto deste
Contrato, poderd ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento),
conforme disposto no artigo 65, paragrafos 12 e 22, da Lei n.2 8.666/93.

19.2.1 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes licitadas, os acréscimos ou
supressOes que se fizerem necessarios; e

19.2.2 — Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido neste item, salvo as
supressOes que resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.

19.3 — Na hipdtese de as alteracdes promovidas pela CONTRATANTE redundarem acréscimo no
objeto ajustado, aplicar-se-a os critérios previstos nos subitens 9.2.6 e 9.2.7 deste Contrato.

19.4 — Ocorrendo alteragGes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o preco global a
ser pago pelos servicos sofrera a diminui¢do correspondente.

19.5 — N3o serd considerada alteracdo contratual, para fins de observancia da limitacdo a que se
refere o item 19.2 desta Cldusula, as alteracbes empreendidas no projeto que ndo redundarem
aumento ou diminuicdo do valor global ajustado.

19.6 — Na eventualidade de serem executados servicos complementares de grande monta, as partes

repactuardao o prazo ajustado para conclusdo dos servicos contratados, conforme previsdo do
subitem 4.4.3 deste Contrato.
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19.7 — Em caso de supressao de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido os materiais
correspondentes as etapas suprimidas e estes ndao puderem ser utilizados em outra etapa posterior,
os mesmos deverdao ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de aquisicdo regularmente
comprovados e monetariamente corrigidos, cabendo indeniza¢do por outros danos eventualmente
decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

CLAUSULA XX — DA SUSPENSAO

20.1 — Este Contrato podera ser suspenso por razdes de interesse publico, de alta relevancia e
amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa
a que esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no procedimento administrativo a que se
refere o Contrato, podendo ser retomado, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia
para a Administragao.

20.2 — Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou suspensao do Contrato, o cronograma de execuc¢ao
serd prorrogado automaticamente por igual periodo.

CLAUSULA XXI — DA RESCISAO

21.1 — A inexecucgdo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdao, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

21.1.1 — Os casos de rescisdao contratual serdao formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditdrio e a ampla defesa.

21.2 — Arescisao do Contrato podera ser:

21.2.1 — Determinada por ato unilateral e escrita da Administra¢dao, nos casos enumerados no artigo
78, incisos | a XIl e XVII, da Lei 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a antecedéncia minima
de 30 (trinta) dias corridos;

a) Nestes casos a rescisdo acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizo das demais sangdes
previstas em Lei:

a.1) Assuncdo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
proprio da Administracao;

a.2) Ocupacdo e utilizacdo do local, instala¢Oes, equipamentos, material e pessoal empregados na
execucdo do Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do artigo 58, inciso V, da Lei n°
8.666/93;

a.3) Execucdo da garantia contratual, para ressarcimento da Administracdo, e dos valores das
multas e indenizacbes a ela devidos;

a.4) Retencdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administracdo.

b) A aplicacdo das medidas previstas nas alineas “a.1)” e “a.2)” anteriores, fica a critério da
Administracao, que podera dar continuidade a obra ou ao servigo por execugao direta ou indireta.
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c) E permitido a Administragdo, no caso de concordata (recuperacdo judicial ou extrajudicial) da
CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades, a seu
critério de conveniéncia e oportunidade.

d) Na hipdtese da alinea “a.2)” anterior, o ato devera ser precedido de autorizacdo expressa da
autoridade competente, conforme o caso.

21.2.2 — Amigdvel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que haja
conveniéncia para a Administracdo da CONTRATANTE; ou, ainda

21.2.3 —Judicial, nos termos da legislacdo vigente sobre a matéria.

21.3 — A rescisdo administrativa ou amigavel sera precedida de autorizacdo escrita e fundamentada
da autoridade competente.

21.4 — De conformidade com o artigo 79, § 29, da Lei n.2 8.666/93, quando a rescisdo ocorrer com
base no artigo 78, incisos Xl a XVII, da mesma Lei, sem que haja culpa da CONTRATADA, serd esta
ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados, que houver sofrido tendo ainda direito a:
21.4.1 — devolugdo da garantia;

21.4.2 — pagamento pela execuc¢do do Contrato até a data da rescisdo; e

21.4.3 — pagamento do custo da desmobiliza¢ao.

CLAUSULA XXII - DA CLAUSULA PENAL

22.1 — Rescindido o Contrato, por inexecu¢do da obrigacdo da CONTRATADA, perderd esta a
garantia recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir eventuais danos
sofridos pela Administracdo, e para acobertar valores referentes as multas e indenizagdes a ela
devidos, de acordo com a previsdo do artigo 80, inciso IIl, da Lei n® 8.666/93.

22.2 — Poderdo ser aplicadas, ainda, cumulativamente as san¢8es previstas na Lei n° 8.666/93.
CLAUSULA XXIIl — DAS DISPOSIGCOES FINAIS

23.1 — Nenhum pagamento serda efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidagdo
qualquer obrigacdo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de precos ou correcao

monetaria.

23.2 — Este Contrato somente tera eficacia depois de publicado seu extrato no Diario Oficial do
Municipio, conforme disp&e o artigo 61, paragrafo Unico, da Lei n2 8.666/93.

23.2.1 — Incumbird a CONTRATANTE, no prazo estipulado na Lei n? 8.666/93, a publica¢cdo do

Extrato deste Contrato e dos Termos Aditivos no Diario Oficial do Municipio, sendo que as despesas
advindas destes atos correrdo por conta da CONTRATADA.
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23.3 — Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e o memorial descritivo, prevalecera
o disposto no Contrato.

23.4 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa serd referencial, podendo ser
substituida por similares.

23.5 — Integram este Contrato as cépias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico- financeiro
apresentados pela CONTRATADA, e a documentagao constante dos Anexos |, Il e Ill da Tomada de
Precos n.201/2017

CLAUSULA XXIV - DO FORO

24.1 - Fica eleito o da Comarca de TIMOTEO-MG, para dirimir questdes oriundas deste Contrato,

por mais privilegiado que outro possa parecer. E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o
presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor, forma e data.

Marliéria, 23 de maio de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA ENGETELA COMERCIO E SERVIGOS EIRELI — ME
Rep.Legal: Geraldo Magela Borges de Castro CNPJ: 12.721.248/0002-01
Prefeito Municipal Rep.Legal: Miller Scatolino Mesquita
CONTRATANTE CPF: 067.419.876-06
TESTEMUNHAS TESTEMUNHAS
1) 2)
CPF: CPF:
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