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Modalidade: Pregdo Presencial: 11/2020
Confeccéo e instalagdo de placas de sinalizagao

CONTRATO N° 64/2020

Contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de
Marliéria-MG e a empresa Construtora Rainer Eireli
para confeccdo e instalagdo de placas de sinalizagao
vertical de transito, incluindo informacdes turisticas e
do patrimbénio histérico cultural do Municipio de
Marliéria.

Fiscal do Contrato: Jodo Batista de Morais — Secretario de Obras e Servicos Urbanos,
Defesa Civil e Agricultura

O MUNICIPIO DE MARLIERIA, inscrito no CNPJ sob o n° 16.796.872/0001-48, com sede na
Praca JK, N° 106, Centro, na cidade de Marliéria/MG, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, Senhor Geraldo Magela Borges de Castro, residente e domiciliado nesta cidade,
adiante denominado CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa CONSTRUTORA RAINER
EIRELI, CNPJ: 15.280.565/0001-47, com sede na Av. Almir de Souza Ameno, n° 567, Bairro
Funcionarios, Timo6teo/MG, registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREAMG sob o n° 67507, que apresentou os documentos exigidos por lei, neste ato
representada pelo seu Engenheiro Civil, Reginaldo Rainer Almeida Barros, Brasileiro, casado,
CREAMG n° 170543/D e inscrito no CPF sob o n° 759.418.646-04, doravante denominado
CONTRATADA, firmam o presente Contrato com autorizacdo para lavratura do presente
instrumento por meio de ato do representante da CONTRATANTE constante no Processo
Administrativo n° 27/2020, sujeitando-se as partes as determinacdes da legislagdo supra e
suas posteriores alteragdes, bem como as seguintes clausulas:

CLAUSULA | - DO OBJETO

1.1 — Constitui objeto do presente Contrato a contratagcdo de empresa especializada para
confeccdo e instalacdo de placas de sinalizacado vertical de transito, incluindo informacdes
turisticas e do patriménio histérico cultural do Municipio de Marliéria, conforme especificagbes
constantes no Temo de Referéncia, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e
mao-de-obra.

1.2 — O presente objeto devera ser executado de acordo com o cronograma fisico-financeiro
anexo ao Termo de Referéncia, contado do 1° dia util apés o recebimento da Ordem de
Servigo.

| CLAUSULA Il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

2.1 — A CONTRATADA se obriga a executar a confeccdao e instalagdo de placas de
sinalizagdo vertical de transito, incluindo informagdes turisticas e do patriménio
historico cultural do Municipio de Marliéria, conforme projetos, parte integrante do Termo de
Referéncia, de acordo com o prego, prazo e demais condi¢des estipuladas em sua Proposta
Comercial, bem como nas descri¢cdes e especificacdes constantes dos Projetos Basico, que faz
parte deste Contrato, com zelo e diligéncia, e em estrita observancia a melhor técnica vigente,
enquadrando-se os trabalhos as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associacao
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Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e vinculada tal obrigagdo a Clausula IX — DO
PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO.

2.2 — Todos os materiais e equipamentos indispensaveis a boa execucdo dos servigos
contratados, de acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, deverao ser de
primeira qualidade e dentro das especificacbes técnicas estipuladas nos memoriais,
assumindo a CONTRATADA as despesas referentes a transportes, cargas, descargas e
movimentacdo de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro de
obras, ensaios, testes ou provas necessarias, inclusive os mal executados, ndo sendo aceitos
complementos com outras caracteristicas.

2.2.1 — Deveréo ser submetidas a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE as amostras de
todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execucgao.

2.2.2 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificagdes Técnicas,
sempre que a Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE julgar necessario, a CONTRATADA
devera providenciar, as suas expensas, atestado de equivaléncia de desempenho dos
materiais apresentados, junto a instituicbes ou fundag¢des capacitadas para este fim.

2.3 — A CONTRATADA nao podera transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar ou
utilizar este Contrato para qualquer operacéao financeira, sob pena de rescisao contratual, sem
prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE.

2.4 — A CONTRATADA devera arcar com o 6nus de eventuais adaptacdes, em caso de
possiveis omissdes, divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o Projeto
Executivo e os Memoriais fornecidos, uma vez que é considerada altamente especializada na
obra e servigos em questdo, estando incluidas, no valor global da proposta apresentada,
eventuais complementacdes e acréscimos de materiais e acessorios por acaso omitido no
Projeto Executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas
as instalagbes, maquinas, equipamentos e aparelhos fornecidos, instalados ou incorporados ao
imoével, desde que nao representem parcelas relevantes da obra ou impliquem em alteracéo
qualitativa do empreendimento.

2.5 — A CONTRATADA devera permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE e aqueles a quem o Municipio formalmente indicar, as suas instalagoes e a
todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto desta
contratacdo, responsabilizando-se, sem qualquer 6nus adicional, por todas as demolicbes e
remocoes necessarias, recomposicoes de fora das especificacbes ou com vicios e/ou defeitos,
regularmente apontadas como necessarias pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE,
na forma da Clausula XVIII deste Contrato.

2.6 — A CONTRATADA se obriga a (quando for o caso):

2.6.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotacao de Responsabilidade
Técnica junto ao CREA ou CAU e demais 6rgaos envolvidos, em até 10 (dez) dias uteis apos a
data de assinatura do Contrato, arcando com todas as taxas e emolumentos, sem 6nus para a
CONTRATANTE;

2.6.2 — Providenciar a inscricdo da obra junto aos 6rgéos e reparticbes competentes, sem énus
para a CONTRATANTE;

2.6.3 — Obter todas as licencgas e franquias necessarias a perfeita consecug¢ao dos servigos, em
observancia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranga publica,
sem 6nus para a CONTRATANTE;

2.6.4 — Contratar seguro de responsabilidade civil;
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2.6.5 — Arcar com as despesas concernentes a mao-de-obra, material, tributos, servicos de
terceiros, inclusive obrigagdes trabalhistas, comerciais e previdenciarias, transporte,
alimentacao, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licencas e dentre outros;

2.6.6 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por quaisquer
autoridades federais, estaduais € municipais, em consequéncia de fato a ela imputavel e por
ato de seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam impostas a CONTRATANTE;

2.6.7 — Obedecer estritamente a legislacao trabalhista e previdenciaria;

2.6.8 — Obedecer estritamente as disposi¢cdes atinentes a Saude, Higiene e Seguranga do
Trabalho, incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego — MTE, sobretudo as NR 5 (Comissao Interna de Prevencao de Acidentes — CIPA),
NR 6 (Equipamento de Protegcido Individual — EPI), NR 10 (Seguranga em Instalacdes e
Servicos em Eletricidade), NR 18 (Condi¢cdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construcao) e NR 24 (Condi¢cbes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho);

2.6.9 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678 (Seguranga na Execucgao
de Obras em Servigcos de Construcao);

2.6.10 — Fornecer, a seu quadro funcional, de todo o Equipamento de Protecao Individual — EPI
e Equipamento de Protecao Coletiva — EPC, conforme legislagao de regéncia;

2.6.11 — Estabelecer, a seu quadro funcional, carga horaria laboral, de acordo com a legislacao
vigente;

2.6.12 — Responsabilizar-se pela execugao, coordenagido e orientacdo geral nos calculos e
projetos que se fizerem necessarios;

2.6.13 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execucéo da obra servigos
contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultante de caso fortuito e por qualquer
outra causa, a destruicdo ou danificacdo da obra em construcao, até definitiva aceitacdo dela
pela CONTRATANTE, bem como as indenizagdes que possam vir a serem devidas a terceiros
por fatos oriundos dos servicos contratados, mesmo que ocorridos na via publica, em
conformidade com a Clausula XV deste Contrato;

2.6.14 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuagéo,
permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatério a
disciplina ou ao interesse do servico;

2.6.15 — Manter vigilancia diurna e noturna da obra, sendo de sua responsabilidade,
independentemente de culpa, toda e qualquer perda de materiais, equipamentos etc.,
resultante de roubo, furto, atos de vandalismo ou qualquer outro fato de natureza semelhante
que venha a ocorrer no canteiro de obras;

2.6.16 — Remover a totalidade do entulho e materiais ndo utilizados na execucéo dos servicos,
durante a integral execu¢do da obra, devendo ser mantidas limpas todas as instalagdes do
canteiro de obras;

2.6.17 — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, conforme previsto
neste Contrato, sem interrupgbes, seja por motivo de férias, descanso semanal, falta ao
servigo, greve ou demissao de empregados;

2.6.18 — Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de
pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais,
decorrentes da execugao da obra;

2.7 — E vedado @ CONTRATADA:
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2.7.1 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a
vigéncia do Contrato;

2.7.2 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizacdo da
CONTRATANTE;

2.7.3 — E vedada a subcontratacao total dos servicos, sendo permitida a subcontratacéo parcial
dos servigos, quando previamente autorizada pela Contratante, ressalvadas as parcelas do
objeto para as quais se exige qualificagédo técnica, que nao poderéo ser subcontratadas.

2.7.3.1 — A subcontratacdo, quando autorizada, fica limitada a 20% do valor total do Contrato.

2.8 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugcdo dos servicos, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas neste Contrato, todas as condi¢gdes de
habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, devendo comunicar a CONTRATANTE,
imediatamente, qualquer alteragdo que possa comprometer a manutengao do presente ajuste.

CLAUSULA il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

3.1 — A CONTRATANTE se obriga a:

3.1.1 — Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de sua
Equipe de Fiscalizagao;

3.1.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento
contratual, a Ordem de Servico;

3.1.3 — Fornecer os dados necessdrios para a execugao do projeto, bem como permitir o
acesso dos empregados da CONTRATADA para realizacdo dos levantamentos e
apontamentos necessarios a execugao dos servicos.

3.1.4 — Efetuar os pagamentos pelos servigos realizados, na forma e prazo estabelecidos neste
Contrato.

3.2 — A CONTRATANTE proporcionara a CONTRATADA todas as facilidades necessarias a
boa execugdo dos servigos deste Contrato, e designara representantes para acompanhar o
andamento dos servicos e dirimir eventuais duvidas a ele vinculadas.

3.2.1 — A CONTRATANTE fornecera qualquer outra informacéo ou dirimira qualquer duvida que
a sua Equipe de Fiscalizagdo n&o logre elidir, por intermédio da Secretaria Municipal de
Administracao do Municipio de MARLIERIA—- MG.

3.3 — A CONTRATANTE efetuara os pagamentos devidos em fungdo do presente Contrato
estritamente de acordo com o disposto nas Clausulas IX e com o disposto no Cronograma
Fisico-financeiro em anexo.

[ CLAUSULA IV - DO PRAZO DE EXECUGAO

4.1 — O prazo de execugao do objeto ora contratado sera de acordo com o Cronograma Fisico-
Financeiro, a contar do primeiro dia util apds o recebimento da Ordem de Servigo, ressalvando-
se o disposto na Clausula 4.3 deste Contrato.

4.2 — A CONTRATADA podera dar inicio a obra em até 05 (cinco) dias corridos da data do
recebimento da Ordem de Servigco emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato configure
retardamento injustificado para o inicio da obra.

4.2.1 — A Ordem de Servigo sera emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos,
a contar da assinatura deste Contrato.
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4.3 — No cbmputo do prazo mencionado na Clausula 4.1, serdo excluidos os atrasos
decorrentes de caso fortuito e forga maior, devidamente reconhecidos pela CONTRATANTE,
que venham a paralisar ou dificultar a execugéo dos servigcos contratados.

4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso e
prejudicial a regular execugdo deste Contrato, sé ira eximi-la da responsabilidade contratual a
que esta sujeita, apds ter a CONTRATANTE analisado e concluido que se tratava de fato
imprevisivel a alea contratual, dificultoso a normal execug¢do do Contrato, ou previsivel, porém
de consequéncias incalculaveis, ou, ainda, de caso fortuito e forga maior.

4.3.2 — Cabera exclusivamente a CONTRATADA o encargo de reunir toda documentacao
necessaria a comprovacdo da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser
apreciada pela CONTRATANTE.

4.3.3 — Incumbe a Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto aos
prazos de entrega dos materiais especificados a serem utilizados, ndo cabendo, portanto, a
justificativa do atraso da obra devido ao ndo cumprimento dos prazos de entrega de materiais
por parte dos fornecedores.

4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos fatos
abaixo:

4.4.1 — Falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servigos quando seu
fornecimento depender da CONTRATANTE;

4.4.2 — Ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos servicos;

4.4.3 — Alteracdo do objeto para sua melhor adequagédo técnica, com o consequente
realinhamento de etapas;

4.4.4 — Adiantamento da execucéao financeira do cronograma, em decorréncia da execucao
antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.

| CLAUSULA V — DA GARANTIA DE EXECUGAO

5.1 — A garantia dada em cumprimento das obrigagbes ora assumidas, na modalidade de
pregdo, com vigéncia até o recebimento definitivo da obra, correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor do presente Contrato, na importancia de R$ 5.425,00 (cinco mil, quatrocentos
e vinte e cinco reais), sera atualizavel da mesma forma que o principal, na forma do artigo 56,
§ 2°, da Lei n° 8 .666/93. A garantia sera levantada apds o cumprimento fiel e integral deste
Contrato.

5.1.1 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela descontar as
importancias necessarias a reparar, corrigir, remover e substituir os servicos e materiais que
apresentarem vicios, defeitos ou incorregdes nos termos apontados pela sua Equipe de
Fiscalizagao, através de Relatério Circunstanciado, sempre que a CONTRATADA né&o atender
as suas determinacgdes, nos termos da Clausula XVIIl. Caso a garantia ndao se mostre
suficiente, a diferenca sera descontada dos pagamentos eventualmente pendentes, devidos
pela CONTRATANTE.

5.1.2 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter da garantia e dos pagamentos
eventualmente devidos a CONTRATADA as importancias necessarias a satisfacao das
contribuicbes e ftributos devidos pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto a
CONTRATANTE.

| CLAUSULA VI - DO PRAZO DE VIGENCIA
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6.1 — O presente Contrato tera vigéncia a partir de sua assinatura e tera vigéncia até
14/07/2021 para garantia dos servigos.

6.2 — Os prazos de execugdo das etapas dos servicos obedecerdo ao Cronograma Fisico-
financeiro que integra este Contrato.

6.3 — O prazo estipulado podera ser antecipado na hipétese de a CONTRATADA notificar a
CONTRATANTE sobre a conclusao do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condigdes de ser recebida provisoriamente.

CLAUSULA VII - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

7.1 — As despesas atinentes a execucido deste Contrato serdo atendidas com os recursos
assim consignados:

02.10.02 23.695.0136.2080 3.3.90.30.00 FICHA 381 FONTE 1.00.00

| CLAUSULA VIl - DO PREGO

8.1 — A CONTRATADA realizara a obra e servigcos objeto deste Contrato pelo prego global de
R$ 108.500,00 (cento e oito mil e quinhentos reais), de acordo com o Cronograma Fisico-
financeiro.

8.1.1 — O preco ajustado na presente Clausula, compreende todos os encargos e despesas
com mao-de-obra, material, tributos, servigos de terceiros, inclusive obrigagdes trabalhistas,
civis e previdenciarias, transporte, alimentacdo, ferramentas, equipamentos, maquinarias,
seguros, licengas, copias dos projetos, entre outros.

CLAUSULA IX — DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

9.1 — A CONTRATADA emitira Relatério dos itens do Cronograma Fisico-financeiro
executados, submetendo-o a apreciacdo da Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE. Esta
equipe, apos analise e aprovagao do Relatério, autorizara a emissao das Notas Fiscais,
enviando Relatério Conclusivo a Fiscalizagao da CONTRATANTE, em até 03 (trés) dias uteis.
A Fiscalizacdo da CONTRATANTE, em acordando com os dados e informacdes apresentados,
atestara a execugao dos servigos no prazo de até 03 (trés) dias uteis.

9.2 — O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias do més subsequente
apds a contratada emitir relatério dos itens executados realizado as medicdes, mediante a
apresentacgao de Nota Fiscal, desde que o item esteja de acordo com o solicitado.

9.2.1 — As faturas deverao ser entregues no Departamento de Contabilidade/tesouraria, no
endereco dantes especificado.

a) Caso seja constatada alguma incorregao, o pagamento sera efetuado no prazo estipulado na
Clausula 9.2, porém, a contar da apresentacao da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razao social completa e numero do CNPJ/MF de acordo com a
documentacdo apresentada para a habilitagdo no pertinente pregédo, devera, obrigatoriamente,
constar o nome e numero do banco, o0 nome e numero da agéncia, € o numero da
contracorrente da CONTRATADA.

9.2.2 — S0 terao validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo
Corpo Técnico da CONTRATANTE.

9.2.3 — Os servigos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos,
redugdes ou modificagbes do projeto, serdo previamente aprovados e visados pela Equipe de
Fiscalizagao da CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE, devendo ser
formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.
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a) As cobrangas relativas a servigos extraordinarios serdo efetuadas mediante notas fiscais
suplementares, apresentadas a CONTRATANTE, na forma disciplinada pela presente
Clausula.

9.2.4 — O valor das modificagdes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicagao dos
precos unitarios constantes na planilha orcamentaria. Na eventualidade de nao ser possivel
sua aplicagao, esse valor sera regulado pela apropriagdo do custo de material € mao-de-obra
correspondentes, de acordo com o estabelecido no mercado, incluidos encargos sociais, e
mais o BDI indicado na proposta da licitante sobre o total, a titulo de eventuais despesas legais,
tributos, administragao central, beneficio, lucro e demais encargos, excluida a administragcao
local.

9.2.5 — Na hipétese de nao ser possivel a aplicagdo dos precos unitarios da planilha
orcamentaria nem a apropriacdo de custos, os acréscimos e/ou modificacdes e possiveis
aditivos serao objeto de orcamento a ser submetido pela CONTRATADA a prévia aprovagao da
CONTRATANTE.

‘ CLAUSULA X — DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVIGOS

10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos contratuais,
sera lavrado um Termo de Recebimento Provisério, de acordo com o constante no artigo 73,
inciso |, alinea "a", da Lei n.° 8.666/93, em até 15 (quinze) dias da comunicacio escrita da
Contratada, em 03 (trés) vias de igual forma e teor, todas assinadas por representantes do
Municipio de Marliéria — MG e pelo Responsavel Técnico da Contratada.

10.1.1 — A Fiscalizacdo da Contratante emitirda o Termo de Recebimento Provisodrio,
encaminhando-o ao Municipio de Marliéria - MG para as providéncias cabiveis, ficando as 02
(duas) primeiras vias ficardo em poder da Contratante, destinando-se a terceira a Contratada.

10.1.2 — O Recebimento Provisoério s6 podera ocorrer se satisfeitas as seguintes condi¢des:

a) realizagcdo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos
envolvidos na obra;

b) realizagdo de todas as medigbes e/ou apropriagdes referentes a redugdes, acréscimos e
modificacoes;

c) Assessoria Técnica do Municipio de Marliéria - MG realizara o levantamento de eventuais
pendéncias executivas da obra a serem satisfeitas pela Contratada.

10.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servigos contratados sera lavrado de
acordo com o constante no artigo 73, inciso |, alinea "b", da Lei n.° 8.666/93, em 30 (trinta) dias
apoés o recebimento provisério, referido no item 10.1 anterior, desde que satisfeitas as
seguintes condic¢des:

10.2.1 — Atendidas todas as reclamacdes da Assessoria Técnica do Municipio de Marliéria -
MG, referentes a defeitos ou imperfei¢coes verificadas em qualquer elemento da obra;

10.2.2 — Solucionadas todas as reclamagées porventura feitas, quanto a falta de pagamento de
operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios concernentes a
execucao do objeto, ou, ainda, de prestadores de servicos empregados na edificacao;

10.2.3 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo numero de vias, assinado
e distribuido de forma idéntica a estabelecida no subitem 10.1.1 para o recebimento provisorio.

‘ CLAUSULA XI — DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 — O atraso injustificado na execugao dos servigos sujeitara a CONTRATADA a penalidade
de multa, a ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados
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da intimacdo do ato, apds regular procedimento administrativo em que seja garantida a
CONTRATADA oportunidade de ampla defesa e exercicio do contraditorio, observados os
seguintes critérios:

11.1.1 — O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicagdo de multa moratéria diaria de
0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor total do
Contrato;

11.1.2 — O atraso injustificado na conclusao da obra ensejara aplicagdo de multa de 0,1% (um
décimo por cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento) sobre o valor total
da obrigagéo em atraso;

11.1.3 — O atraso injustificado no andamento da obra ensejara a aplicagdo de multa moratodria
diaria de 0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre o valor da
parcela em atraso, por dia de excesso que, eventualmente, venha a ocorrer em cada um dos
prazos parciais estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro apresentado pela
CONTRATADA,;

11.2 — Pela inexecugéo total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE poder3,
garantida a prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar a CONTRATADA as
seguintes sangoes:

11.2.1 — Adverténcia;

11.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de
inexecucgao parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, contados da intimagao do ato;

11.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigagéo, pelo ndo cumprimento de
obrigacao acessoria constante deste Contrato, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, contados da intimagao do ato;

11.2.4 — Multa moratéria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por
cento), sobre o valor total do Contrato, no caso de nao-atendimento ao disposto na Clausula
18.2.1, alinea “b”;

11.2.5 — Suspensao temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragdo da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.2.6 — Declaracido de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prdpria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que a CONTRATADA ressarcir a Administragao pelos prejuizos resultantes, e apds decorrer o
prazo da sang¢ao aplicada com base no subitem anterior.

11.3 — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as
penalidades tratadas nesta Clausula:

11.3.1 — Recusa injustificada em assinar o Contrato;

11.3.2 — Retardamento injustificado para o inicio da obra;

11.3.3 — Atraso injustificado na conclusao dos servigos;

11.3.4 — Nao-apresentagado da garantia de que trata a Clausula Quinta;

11.3.5 — Descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico
financeiro;
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11.3.6 — Recusa em substituir qualquer material defeituoso ou impréprio eventualmente
empregado na execucdo da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE, caracterizada essa recusa se a substituicdo ndao ocorrer no prazo maximo
fixado no subitem 18.2.1 deste Contrato;

11.3.7 — Recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado pela Equipe de
Fiscalizagao da CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida nao se efetivar também
no mesmo prazo referido na alinea anterior;

11.3.8 — Descumprimento de qualquer das obrigagdes estabelecidas nos subitens 2.6 e 2.9 ou
das vedacbes de que trata o subitem 2.8. deste Contrato, bem assim os prazos aqui
estipulados e na proposta comercial da CONTRATADA.

11.4 — Na aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato a CONTRATANTE considerara,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da
CONTRATADA, podendo deixar de aplica-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos
do que dispde o artigo 87, "caput", da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA XIl - OUTRAS SANGCOES

12.1 — De acordo com o artigo 88 da Lei n° 8.666/93, podera ser aplicada em face da
CONTRATADA, mediante publicacdo no Diario Oficial do Estado de Minas Gerais, as sancbes
previstas nos subitens 11.2.5 e 11.2.6 supra, em raz&o de:

12.1.1 — Sofrer condenacgao definitiva por praticar, por meios dolosos, fraudes fiscais no
recolhimento de quaisquer tributos;

12.1.2 — Pratica de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao; e

12.1.3 — Demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragcdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

12.2 — As sancgbes de adverténcia, suspensdo temporaria de participar em licitacdo e
impedimento de contratar com a Administracdo, e declaragcdo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administracdo Publica poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA XIil - DESCONTO DO VALOR DA MULTA

13.1 — Se a CONTRATADA nao recolher a multa junto ao Banco, em conta previamente
indicada pela Administragéo, sera descontada do(s) proximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer
jus, ou, na impossibilidade de tal desconto, da garantia prestada.

13.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta,
respondera a CONTRATADA pela sua diferenga, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragdo, ou cobrada judicialmente, acrescida dos indices
estabelecidos para os débitos fiscais e de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més,
calculados sobre o valor da multa.

CLAUSULA XIV — DOS RECURSOS

14.1 — Da aplicagdo das sangdes definidas nos subitens de clausula anterior, referentes a
adverténcia, multa e suspensao, cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias uteis da intimacao
do ato, a autoridade competente, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05
(cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso.

14.2 — No caso de declaracido de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, cabera pedido de
reconsideragao, ao Diretor Juridico, no prazo de 10 (dez) dias uteis da intimacao do ato.
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CLAUSULA XV — DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

15.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento
Definitivo da Obra, a CONTRATADA respondera pela solidez e seguranga do objeto ora
contratado, assim em razao dos materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo 618 do
Cadigo Civil.

15.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser incluida no
cadastro de empresas suspensas de participar em licitacdo, devera a CONTRATADA atender
aos chamados da CONTRATANTE no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da
comunicacgao do problema.

15.1.2 — A garantia incluirda mao-de-obra e substituicdo de pegas ou materiais, transporte e
hospedagem.

15.2 — Respondera, igualmente, a CONTRATADA:

15.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos a execucao
da obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento Provisorio do objeto;

15.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como por
subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execu¢ao do objeto;

15.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes a méo de obra,
material, tributos, servicos de terceiros, obrigacdes trabalhistas e previdenciarias, transporte,
alimentacéao, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas, copias dos projetos,
ligagcdes provisorias, entre outros, decorrentes e necessarios a execugdo do presente
empreendimento;

15.2.4 — Pelos defeitos e imperfeigcdes verificados no objeto, ndo relacionados com a seguranca
e solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltragcoes etc., pelo periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios aparentes e
de facil constatacao;

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificacdo do defeito, nos casos de vicios ocultos.
15.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificacido do dano.

15.3 — O prazo para reparacado dos defeitos, danos, riscos e imperfeicbes, ressalvadas as
hipoteses do subitem 15.2.4, sera definida pela CONTRATANTE, considerando a gravidade,
complexidade e potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

CLAUSULA XVI — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1 — A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou
material que seus empregados venham a causar ao Patriménio da CONTRATANTE ou a
terceiros, quando da execugao do objeto deste Contrato.

16.1.1 — A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparagao do dano causado.

16.2 — Todos os projetos e servigos mencionados em qualquer documento que integre o
presente Contrato serdo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que se
responsabiliza, também, pelos riscos e prejuizos advindos de casos fortuitos.

CLAUSULA XVII - DA EQUIPE TECNICA ‘

17.1 — A CONTRATADA designara o(s) Engenheiro(s) Civil(is), Sr.(a) Reginaldo Rainer
Almeida Barros, CREAMG n° 170543/D, como responsavel(is) técnico(s) pela execugdo da
obra.
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17.2 — A CONTRATADA designara Engenheiro Civil, em até 10 (dez) dias uteis, a contar da
assinatura do Contrato, o qual sera denominado “engenheiro residente” e que devera estar
alocado permanentemente na obra e sera o responsavel pela coordenagao diaria dos servigos.

17.3 — A aceitacido desses profissionais devera ser submetida a apreciagao do Corpo Técnico
da CONTRATANTE.

17.4 — Admitir-se-a substituicdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s), por outro(s) de igual ou
superior capacitacao técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE.

17.5 — Constitui obrigacdo da CONTRATADA informar a Prefeitura, os profissionais de
engenharia indicados como RT e RESIDENTE.

17.6 — Constitui obrigacdo da CONTRATADA providenciar os meios e facilitar os trabalhos de
fiscalizagcdo do técnico (engenheiro), designada pela mesma para acompanhamento das obras.

CLAUSULA XVIII - DA FISCALIZAGAO

18.1 — A execugdo do Contrato sera objeto de acompanhamento, fiscalizagéo e avaliagao por
parte da CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuicao especifica para tal, os
quais terdo livre acesso e autoridade para exercer toda e qualquer agao de orientagdo geral e
controle.

18.2 — A fiscalizagao de que trata o item anterior sera exercida no interesse da Administracao e
nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

18.2.1 — A Fiscalizagao tera poderes para:

a) sustar os servicos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a
medida necessaria;

b) recusar qualquer servigo ou material, cuja qualidade nao se revista de atributos compativeis
com a obra a que se destina. No caso de material rejeitado, a CONTRATADA devera retira-lo
da obra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidir na multa.

‘ CLAUSULA XIX — DA ALTERAGAO

19.1 — Este Contrato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes, nos
casos previstos no artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

19.2 — No interesse da Administracdo da CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto deste
Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento),
conforme disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n.° 8.666/93

19.2.1 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des licitadas, os
acréscimos ou supressodes que se fizerem necessarios; e

19.2.2 — Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite estabelecido neste item,
salvo as supressdes que resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.

19.3 — Na hipétese de as alteragcdes promovidas pela CONTRATANTE redundarem acréscimo
no objeto ajustado, aplicar-se-a os critérios previstos nos subitens deste Contrato.

19.4 — Ocorrendo alteragdes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o preco global
a ser pago pelos servigos sofrera a diminuigdo correspondente.

19.5 — Nao sera considerada alteragao contratual, para fins de observancia da limitagdo a que
se refere o item 19.2 desta Clausula, as alteragbes empreendidas no projeto que néao
redundarem aumento ou diminuigdo do valor global ajustado.
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19.6 — Na eventualidade de serem executados servigos complementares de grande monta, as
partes repactuardao o prazo ajustado para conclusdo dos servicos contratados, conforme
previsdo do subitem 4.4.3 deste Contrato.

19.7 — Em caso de supressao de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido os
materiais correspondentes as etapas suprimidas e estes nao puderem ser utilizados em outra
etapa posterior, os mesmos deverdao ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de
aquisicao regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, cabendo indenizagdo por
outros danos eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

CLAUSULA XX — DA SUSPENSAO

20.1 — Este Contrato podera ser suspenso por razdes de interesse publico, de alta relevancia e
amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera
administrativa a que esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no procedimento
administrativo a que se refere o Contrato, podendo ser retomado, por acordo entre as partes,
desde que haja conveniéncia para a Administragao.

20.2 — Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou suspensdo do Contrato, o cronograma de
execugao sera prorrogado automaticamente por igual periodo.

CLAUSULA XXI - DA RESCISAO

21.1 — A inexecugéo total ou parcial do Contrato enseja a sua resciséo, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

21.1.1 — Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

21.2 — A rescisao do Contrato podera ser:

21.2.1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos enumerados no
artigo 78, incisos | a Xll e XVII, da Lei 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos;

a) Nestes casos a rescisdo acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizo das demais
sancdes previstas em Lei:

a.1) Assuncao imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
préprio da Administragao;

a.2) Ocupacao e utilizagao do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal empregados
na execugao do Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do artigo 58, inciso V, da
Lei n° 8.666/93;

a.3) Execugdo da garantia contratual, para ressarcimento da Administragao, e dos valores das
multas e indenizagdes a ela devidos;

a.4) Retencado dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administragao.

b) A aplicacdo das medidas previstas nas alineas “a.1)” e “a.2)” anteriores, fica a critério da
Administracdo, que podera dar continuidade a obra ou ao servigo por execugao direta ou
indireta.

c) E permitido & Administragéo, no caso de concordata (recuperagao judicial ou extrajudicial) da
CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades, a
seu critério de conveniéncia e oportunidade.
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d) Na hipétese da alinea “a.2)” anterior, o ato devera ser precedido de autorizagdo expressa da
autoridade competente, conforme o caso.

21.2.2 — Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que
haja conveniéncia para a Administragdo da CONTRATANTE; ou, ainda

21.2.3 — Judicial, nos termos da legislagéo vigente sobre a matéria.

21.3 — A rescisdao administrativa ou amigavel sera precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

21.4 — De conformidade com o artigo 79, § 2°, da Lei n.° 8.666/93, quando a rescisao ocorrer
com base no artigo 78, incisos XlIl a XVII, da mesma Lei, sem que haja culpa da
CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados, que houver
sofrido tendo ainda direito a:

21.4.1 — Devolugao da garantia;
21.4.2 — Pagamento pela execuc¢ao do Contrato até a data da rescisao; e

21.4.3 — Pagamento do custo da desmobilizagao.

CLAUSULA XXIIl - DA CLAUSULA PENAL

22.1 — Rescindido o Contrato, por inexecucao da obrigagdo da CONTRATADA, perdera esta a
garantia recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir eventuais
danos sofridos pela Administracdo, e para acobertar valores referentes as multas e
indenizacbes a ela devidos, de acordo com a previsdao do artigo 80, inciso Ill, da Lei n°
8.666/93.

22.2 — Poderao ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sangdes previstas na Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA XXIil — DAS DISPOSIGOES FINAIS

23.1 — Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidagao
qualquer obrigagdo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de precos ou
corre¢cao monetaria.

23.2 — Este Contrato somente tera eficacia depois de publicado seu extrato no Diario Oficial do
Municipio de Marliéria.

23.2.1 — Incumbira a CONTRATANTE, no prazo estipulado na Lei n°® 8.666/93, a publicacdo do
extrato deste Contrato e dos Termos Aditivos no Diario Oficial do Municipio de Marliéria.

23.3 — Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e o memorial descritivo,
prevalecera o disposto no Contrato.

23.4 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser
substituida por similares.

23.5 — Integram este Contrato as coépias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico-
financeiro apresentados pela CONTRATADA, e a documentacdo constante dos anexos do
Pregéo n° 09/2020.

CLAUSULA XXIV — DO FORO
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24.1 — Fica eleito o Foro da Comarca de Timoteo - MG, para dirimir questdes oriundas deste

Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer. E, por estarem justas e acertadas,
firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor, forma e data.

Marliéria, 15 de julho de 2020.

MUNICIPIO DE MARLIERIA CONSTRUTORA RAINER EIRELI
CNPJ: 16.796.872/0001-48 CNPJ: 15.280.565/0001-47
Repres. Legal: Geraldo Magela Borges de Castro Repres. Legal: Reginaldo Rainer Aimeida Barros
Prefeito Municipal CPF: 759.418.646-04
CONTRATANTE CONTRATADA

Joao Batista de Morais
Secretario de Obras e Servigos Urbanos, Defesa Civil e Agricultura

TESTEMUNHAS:
1) CPF:
2) CPF:
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