PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA
Pracga J.K., 106 - Centro — Marliéria/MG — CEP: 35.185-000
Telefone: (31) 3844-1160 — CNPJ: 16.796.872/0001-48
www.marlieria.mg.qov.br
Processo n2 43/2020 - Tomada de Precos n2 07/2020
Construcdo de muro de divisa e iluminacgdo, reforma da UBS sede e reforma da UBS Cava Grande

EDITAL DE LICITACAO - QUADRO RESUMO

Processo n° 43/2020 Modalidade | Tomada de Pregos n° 07/2020
Tipo Menor preco por lote
Execucao Execucao indireta

Profissional  responsavel pelo | Frederico Horta Miranda
acompanhamento da obra Engenheiro Civil — CREA/MG 56356/D

Dotacao

02.06.03 10.302.0122.1022 4.4.90.51.00 FICHA 239 1.02.00

Orgcamentaria n° 02.12.01 15.451.0139.1043 4.4.90.51.00 FICHA 396 1.00.00

Data limite para cadastramento da empresa conforme
art. 22 82° da Lei 8.666/93:

01/10/2020

Data Limite Para Entrega dos Envelopes: 06/10/2020 as 08h

12 Sesséao Publica

06/10/2020 as 08h15min, Prefeitura Municipal de Marliéria, Sala de Licitacées,
situada na Praga J.K., n® 106, Centro — Marliéria/MG

Objeto

Contratacdo de empresa(s) especializada(s) para os seguintes servigos:

Lote 01: Construcédo de muro de divisa e iluminacéo de Praca Infantil.

Lote 02: Reforma da cobertura da Unidade Béasica de Saude (UBS) — Sede Marliéria.

Lote 03: Reforma da cobertura da Unidade Basica de Saude (UBS) — Distrito Cava Grande.

As especificacdes para realizacdo dos servicos descritos acima estdo contidas no Edital e
projeto basico. As obras incluem o fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra.

Valor Global

Estimado

Lote 01 = R$ 56.604,27 (cinquenta e seis mil, seiscentos e quatro reais e vinte e sete
centavos)

Lote 02 = R$ 128.096,04 (cento e vinte e oito mil, noventa e seis reais e quatro centavos)

Lote 03 = R$ 75.299,68 (setenta e cinco mil, duzentos e noventa e nove reais e sessenta
€ 0ito centavos)

Informacdes

O edital esta disponivel para download no site www.marlieria.mg.gov.br. As informacgdes
poderdo ser obtidas com a Comissdo Permanente Licitagdo, em dias de expediente, no
horario de 7h as 11h e 12h as 16h, na Prefeitura Municipal de Marliéria, Sala de
LicitagBes, situada na Praca J.K., n°® 106, Centro - Marliéria/MG, ou através do e-malil
licitacoes.marlieria@gmail.com. NAO havera custo no fornecimento do edital. NAO ser&o
fornecidos editais por fac-simile e via postal.

Visita
Técnica

A visita técnica é facultativa e devera ser realizada em dias (teis a partir da data da
publicacdo deste edital até trés dias Uteis anteriores a data determinada para realizacdo da
sessdao publica para recebimento dos envelopes com propostas e documentos de habilitacao.

A realizagdo da visita técnica precisa ser agendada previamente com a CPL através do e-mail:
licitacoes.marlieria@gmail.com. N&o serdo realizadas visitas técnicas coletivas. Para
realizacdo da visita técnica os interessados deverao apresentar documento de identificacédo e
termo de procuracéo da pessoa juridica, para este fim especifico.

Tel: (31)3844-1160  Responsavel: Gérson Quintao Araujo
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PREAMBULO

O MUNICIPIO DE MARLIERIA — MG, CNPJ n° 16.796.872/0001-48, torna publico para
conhecimento dos interessados, que realizard na sua Sede na Pragca JK, n° 106, Centro -
Marliéria/MG, mediante designacdo da Comissdo Permanente de Licitacdo nhomeados através da
Portaria n® 217/2019, licitagdo na modalidade TOMADA DE PRECOS do tipo MENOR PRECO
POR LOTE, REGIME DE EXECUCAO INDIRETA, nos termos do que dispde a Lei n° 8666, de
21/06/93 e suas alteracdes posteriores e mediante as condi¢cBes estabelecidas no presente
instrumento convocatorio.

PROTOCOLO DE ENVELOPES - Serao recebidos os envelopes com documentacdo e proposta
financeira na sala de LicitagBes da Prefeitura Municipal de Marliéria, situada na Praga JK, n° 106,
Centro - Marliéria/MG, até as 08h do dia 06/10/2020, data local e horario designados para
realizacdo da sesséao publica inaugural do certame.

VISITA TECNICA - As visitas técnicas ao local da futura obra serdo facultativas, realizadas em
dias uteis, no periodo compreendido entre a data da publicacdo do resumo deste edital no Diario
Oficial do Municipio de Marliéria até (03) trés dias Uteis anteriores a data determinada para
entrega dos envelopes com os documentos de habilitacdo e proposta de precos. Ndo seréo
realizadas visitas técnicas coletivas. Para realizagdo da visita técnica os interessados deveréo
apresentar documento de identificacdo e termo de procuracdo da pessoa juridica, para este fim
especifico.

AS EMPRESAS QUE DECIDIREM NAO REALIZAR VISITA TECNICA DEVERAO
APRESENTAR JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS HABILITACAO DECLARACAO
SUBSCRITA PELO REPRESENTANTE LEGAL DE QUE CONHECE O LOCAL DA OBRA, OS
PROJETOS E TODAS AS SUAS CARACTERISTICAS, NADA PODENDO RECLAMAR A
ESSE TITULO (Anexo IX).

IMPUGNACAO AO EDITAL - Qualquer cidaddo é parte legitima para impugnar este edital de
licitacdo por irregularidade na aplicacdo da Lei n°® 8.666/93, devendo protocolar o pedido até 05
(cinco) dias uteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitacdo, devendo a
Administracdo julgar e responder & impugnagdo em até 03 (trés) dias Uteis, sem prejuizo da
faculdade prevista no 81° do art. 113 da Lei n® 8.666/93. Decair4 do direito de impugnar os
termos desse edital de licitagao a licitante que néo o fizer até o segundo dia util que anteceder a
abertura dos envelopes com as propostas. A impugnacao feita tempestivamente pela licitante
ndo a impedira de participar do processo licitatorio até o transito em julgado da deciséo a ela
pertinente.

AS IMPUGNAQOES, RECURSOS E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS AO EDITAL E
DEMAIS ATOS DESTE PROCESSO LICITATORIO PODERAO SER ENCAMINHADOS A CPL
ATRAVES DE PROTOCOLO NO SETOR PROPRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
MARLIERIA E ATRAVES DO E-MAIL licitacoes.marlieria@gmail.com.

GARANTIA — A licitante adjudicataria prestara ao Municipio de Marliéria garantia para execucao
da obra no valor correspondente a 5% do valor contratado. A critério da licitante, pode ser
prestada garantia em uma das modalidades previstas nos incisos do 81°, do art. 56, da Lei n°
8.666/93. A garantia somente sera exigida para assinatura do contrato, na data determinada pelo
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Municipio. Caso a licitante ndo preste a garantia ou a faca através de titulo da divida publica em
desacordo com o que determina o dispositivo legal indicado, decaira do direito a contratacao.

PROPOSTA COMERCIAL - Nao sera admitida proposta com valores superiores aqueles
estabelecidos pelo Municipio em seu projeto basico.

LOCAL ONDE PODERA SER OBTIDA COPIA DO EDITAL - O edital esta disponivel para
download no site www.marlieria.mg.gov.br. As informacdes poderéo ser obtidas com a CPL, em
dias de expediente, no horario de 7h as 11h e 12h as 16h, na Prefeitura Municipal de Marliéria,
situada a Praca JK, n° 106, Centro, em Marliéria/MG, ou através do e-mail
licitacoes.marlieria@gmail.com. Ndo serdo encaminhadas coépias do edital por fax ou pelos
correios.

1-DO OBJETO

1.1 — Contratac@o de empresa(s) especializada(s) para os seguintes servicos:

Lote 01: Construcdo de muro de divisa e iluminagédo de Praca Infantil.

Lote 02: Reforma da cobertura da Unidade Béasica de Saude (UBS) — Sede Marliéria

Lote 03: Reforma da cobertura da Unidade Béasica de Saude (UBS) — Distrito Cava Grande.

As especificagbes para realizacdo dos servigos descritos acima estéo contidas no Edital e projeto
bésico. As obras incluem o fornecimento de materiais, equipamentos e méo de obra.

1.2 — O prazo de execucdo do objeto do contrato dar-se-a nos exatos termos do cronograma
fisico-financeiro, anexo a este edital, da seguinte forma:

a) no primeiro dia Util, apés a assinatura do contrato, a contratada deverd adotar todas as
providéncias necessarias para iniciacdo da execucado da obra, tais como: apresentacdo do corpo
técnico de profissionais, com a devida qualificagdo minima exigida, apresentacdo de toda a
documentacéo legal, tais como: Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), inscricdo da obra
nos orgdos competentes, Alvara de Construcdo e outros que a lei exigir, apélices de seguro
contra responsabilidade civil, no prazo maximo de 10 (dez) dias;

b) apdés a conclusdo das exigéncias contidas na alinea anterior a Prefeitura Municipal emitira
Ordem de Servico, determinando o inicio da execucdo da obra, de acordo com o cronograma
Fisico-financeiro estabelecido;

c) 0 prazo de execucdo da obra observard o disposto no cronograma fisico financeiro, anexo
deste edital, iniciando-se a partir do primeiro dia util apdés o recebimento, pela contratada, da
Ordem de Servigo.

2 — DAS CONDICOES GERAIS PARA PARTICIPACAO

2.1 — As empresas do ramo de execucdo de obras e servi¢cos equivalentes ao objeto do presente
edital, devidamente reconhecidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA
e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, cadastradas no Cadastro Geral de
Fornecedores do Municipio de Marliéria, que cumpram as exigéncias da Lei 8.666/93 para tal
expediente até o terceiro dia anterior ao da abertura dos envelopes com a documentacao,
observada a qualificacdo necesséria e o horario de expediente desta reparticdo publica (das 7h
as 11h e de 12h as 16h, de segunda a sexta feira).
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2.2 — Para participacdo no certame, a licitante deve apresentar sua documentacdo para
habilitacdo e proposta comercial em envelopes distintos, lacrados e ostentando a seguinte
identificacéo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA - MG

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTAGCAO PARA
HABILITACAO

PROCESSO LICITATORIO N® ........ /2020
TOMADA DE PRECOS N° ....... /2020
RAZAO SOCIAL:

ENDERECO:

CNPJ:

EMAIL:

TELEFONE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA - MG
ENVELOPE N° 02 — PROPOSTA COMERCIAL
PROCESSO LICITATORIO N® ....... /2020
TOMADA DE PRECOS N° ........... /2020

RAZAO SOCIAL:

ENDERECO:

CNPJ:

EMAIL:

TELEFONE:

2.3 — Com objetivo de dar celeridade aos procedimentos na sessao publica, solicita-se aos
interessados que organizem os documentos em cadernos com sumario e folhas numeradas.

2.4 — Seré permitido & empresa licitante um Unico representante, devidamente identificado e
credenciado, mediante documento que o habilite a representa-la, autorizado a intervir no
procedimento licitatorio e responder por sua representada, para todos os efeitos.

2.5 — Cada licitante devera apresentar apenas uma proposta, sendo vedada a participacdo na
proposta de outra licitante.

2.6 — Serdo desconsiderados documentos ou propostas recebidas mediante telegrama, fac-simile
ou e-mail.

2.7 — Nao poderédo participar da presente licitacdo empresas nas seguintes condi¢des:

2.7.1 — Que se encontrem sob faléncia, recuperacgéo judicial, concordata, concurso de credores,
dissolucdo ou liquidagdo, empresas estrangeiras que ndo funcionem no pais e aquelas que
estejam temporariamente suspensas de participar em licitacdo e impedidas de contratar com a
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Prefeitura Municipal de Marliéria/MG, ou, ainda, que tenham sido declaradas inidbneas para
licitar ou contratar com Administracdo Publica.

a) Em decorréncia desta condicéo, as licitantes deverdo firmar declaragdo de que néo existe, até
0 momento da apresentacdo da proposta, fato impeditivo de sua habilitacdo no certame,
conforme modelo constante do Anexo V. Esta declaracdo poder4d ser subscrita pelo
representante na propria sesséo publica.

2.7.2 — Servidor ou dirigente de 6rgao ou entidade contratante ou responsavel pela licitagao;

2.7.3 — Empresas responsaveis pela elaboracdo dos projetos referentes as obras objeto desta
licitacdo.

2.8 — E vedada a subcontratac&o dos servicos objeto desta Tomada de Precos.

2.9 — A participagdo da licitante implica na plena aceitacdo das exigéncias contidas neste edital.
Deverd estar ciente das condi¢es da licitagdo, assumir a responsabilidade pela autenticidade de
todos os documentos apresentados e fornecer quaisquer informacdes complementares
solicitadas pela Comissao da Prefeitura Municipal de Marliéria/MG.

2.9.1 — Estar ciente de que o prazo de validade da proposta é de, no minimo, 60 (sessenta) dias
contados da data estipulada para sua entrega.

2.9.2 — Estar ciente de que o prazo de execucdo e entrega da obra € de acordo com o
cronograma fisico financeiro, anexo a este edital.

2.9.3 — Estar ciente que, durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos, contados da data de
Recebimento Definitivo da Obra, a licitante (contratada) respondera pela solidez e seguranca do
objeto desta licitacdo, tanto em relacdo aos materiais empregados na execuc¢édo, como também
ao solo, consoante estabelece o artigo 618 do Cédigo Civil.

3 — DO REPRESENTANTE DA LICITANTE NO CERTAME

3.1 — Cada licitante apresentar-se-a com apenas um representante, o qual, apds regular
comprovacao dessa condi¢do, munido de credencial e de documento de identidade de fé publica,
podera, se for o caso, deliberar em nome da licitante, como também intervir nas diversas fases
do procedimento licitatério, respondendo por sua representada para todos os efeitos. Nenhum
representante legal podera representar mais de uma empresa nesta licitagao.

3.1.1 — A legitimidade da representacdo devera ser demonstrada separadamente, antes da
abertura dos envelopes, por um dos seguintes documentos, em original ou por cépia autenticada,
no seu prazo de validade e na abrangéncia do seu objeto, acompanhados de copia da cédula de
identidade ou de outro documento de identificagdo com foto:

a) Se Proprietario, s6cio ou assemelhado da empresa proponente: registro comercial, no
caso de firma individual; ou em se tratando de sociedades, ato constitutivo devidamente
registrado (acompanhado, quando for o caso, de prova da administragdo/diretoria em exercicio),
onde estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigacdes, entendido que, no
caso de a representacao exigir a assinatura de mais de uma pessoa, aquela que estiver presente
deverd estar munida de mandato outorgado pelas ausentes, mediante instrumento publico ou
particular.

b) Se Procurador: instrumento publico ou particular de procuracdo outorgada pela empresa
licitante, acompanhado do ato constitutivo (registro comercial, contrato social, estatuto ou
documento equivalente), acompanhado, quando for o caso, de prova da administragdo/diretoria
em exercicio.
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3.1.2 — A falta de apresentacdo ou incorrecdo de quaisquer documentos relativos a
representatividade nao implicara em inabilitacdo da licitante, mas impedir4 o seu representante
de se manifestar na sesséo publica inaugural.

3.2 — As microempresas e empresas de pequeno porte, para que usufruam da preferéncia de
contratacdo nos termos do que disp6em os artigos 42 e seqguintes da Lei Complementar n° 123,
de 14 de dezembro de 2006 devera apresentar junto a documentacdo do CREDENCIAMENTO,
fora de qualguer envelope:

3.2.1 — Se inscrito no Registro Publico de Empresas Mercantis, a declaracdo de
enquadramento arquivada ou a certiddo simplificada expedida pela Junta Comercial ou
equivalente, da sede da Microempresa e/ou da Empresa de Pequeno Porte; [A certiddo expedida
pela Junta Comercial sera considerada valida pelo periodo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar
da data da sua emissao].

3.2.2 — Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Juridicas, a declaracdo de enquadramento
arquivada ou a Certidao de Breve Relato do Cartério de Registro Civil de Pessoas Juridicas ou
equivalente, da sede da Microempresa e/ou da Empresa de Pequeno Porte;

3.2.3 — Na hipétese do Cartério de Registro Civil de Pessoas Juridicas ndo emitir o documento
mencionado no item 3.2.2 desta clausula, nos termos da Lei Complementar n° 123/06, devera ser
apresentada, no credenciamento, declaracdo de porte feita pelo representante da empresa, sob
as penas da lei, mediante a comprovacdo dessa circunstancia, como apresentacdo do balango
patrimonial do ultimo exercicio.

3.3 — A empresa que enviar 0os envelopes sem representante na sessdo podera anexar tal
comprovacao nos documentos de habilitacdo.

4 — DA HABILITACAO

4.1 — Seréo habilitadas na presente licitacdo as empresas que, em envelope lacrado, relativo a
‘DOCUMENTACAO PARA HABILITACAQO” apresentarem os seguintes documentos, dentro do
prazo de validade na data de sua abertura.

4.1.1 — HABILITACAO JURIDICA

4.1.1.1. Prova de registro, na Junta Comercial, do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, compreendendo: contrato de constituicdo e todas as alteragcfes havidas
apos a constituicdo da empresa, tudo devidamente registrado quando a lei assim o exigir,
sendo facultada a apresentacdo da Uultima consolidacdo contratual e alteragcdes
posteriores, em se tratando de sociedades comerciais, e, ho caso de sociedades por acgdes,
acompanhada de documentos de eleicdo de seus administradores.

4.1.1.2. Prova de inscri¢do, no Registro Civil das Pessoas Juridicas, do ato constitutivo (e
alteracdes), no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio.

4.1.1.3. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo
6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

4.1.2 - REGULARIDADE FISCAL
4.1.2.1. Comprovante de inscrigdo no CNPJ;

4.1.2.2. Prova de regularidade com o INSS (seguridade social), e tributos federais e divida ativa
da unido (certiddo conjunta);
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4.1.2.3. Prova de regularidade com FGTS (fundo de garantia por tempo de servi¢o);

4.1.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,

4.1.2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;

4.1.2.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho (CNDT).

a) No caso de licitante que pretenda executar o objeto desta licitacdo por meio de filial, devera
apresentar todas as certiddes tanto desta (filial) como também da matriz. Se a filial responséavel
pela execugdo do objeto for de outro Estado, existindo filial no local da realizagéo da licitagéo,
deverdo ser apresentadas certiddes da matriz e de ambas as filiais.

Notas: 1) Sado validas para comprovacdo de regularidade as certiddes positivas com efeito de
negativas expedidas pelos respectivos 6rgaos.

2) Para fins de habilitacao juridica, a critério da licitante, a apresentacao do contrato social
no credenciamento dispensa a sua apresentacdo no Envelope n° 01 - DOCUMENTOS DE
HABILITACAO.

4.1.3 — QUALIFICACAO TECNICA:

4.1.3.1. Prova de Registro da PESSOA JURIDICA LICITANTE (na qual conste objeto social
compativel com a execugdo do objeto do presente edital) e de seu(s) RESPONSAVEL(IS)
TECNICO(S), expedidos pela Entidade Profissional competente da jurisdigédo da licitante.

4.1.3.2. Apresentagdo de, no minimo, 01 (um) Atestado de Capacidade Técnico emitido por
pessoa de direito publico ou privado, devidamente registrado na Entidade Profissional
Competente, o qual comprove execucdo de servigcos compativeis, em quantidades e prazos com
0 objeto da licitagéo.

OBS: O atestado para comprovacéao da capacidade técnica operacional (solicitado acima) podera
pertencer a pessoa fisica, profissional cadastrado na condi¢cdo de responséavel técnico pela
pessoa juridica proponente, devidamente cadastrada no 6rgao profissional, observado o que
dispde na Resolugdo do CONFEA n° 1.025/09.

4.1.3.3. A capacitacdo técnica do(s) profissional(is) sera(do) atestada(s) mediante a
apresentagdo de Certiddo(des) de Acervo Técnico - (CAT) expedida(s) pela entidade profissional
competente da regido onde os servigos foram executados, que comprove(m) a execucdo de obra
ou servico de caracteristicas semelhantes as parcelas de maior relevancia e valor significativo do
objeto deste Edital, em nome do(s) responséavel(is) técnico(s).

Os atestados demandados para comprovacdo da capacidade técnica deverdo comprovar
execucdo minima de 50% dos quantitativos indicados na planilha do projeto basico para os itens
abaixo indicados como de MAIOR RELEVANCIA:

a) 5m3 de estruturas de concreto armado ou equivalente; (referente ao lote 01)
b) 35m?2 de alvenaria ou equivalente; (referente ao lote 01)
c) 900kg de estrutura metalica para telhado; (referente ao lote 02)
d) 100mz de pavimento intertravado/bloquetes ou equivalente; (referente ao lote 02)
e) 500kg de estrutura metalica para telhado; (referente ao lote 03)
4.1.3.4. Vinculo profissional:

a) a comprovacao de vinculo do profissional podera ser feita por meio da apresentacédo de cépia
da carteira de trabalho (CTPS), ou do contrato social da licitante em que conste o profissional
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como sécio, ou de contrato de prestacdo de servi¢os, ou ainda, de declaracdo de contratacdo
futura do profissional responsavel, com anuéncia deste.

b) o profissional indicado pelo licitante para fins de comprovacdo da capacitacdo técnico-
profissional deverd participar diretamente do servi¢co objeto da licitacdo, o qual tera a respectiva
ART(s) ou documento equivalente emitida em seu nome, admitindo-se a substituicdo por
profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

4.1.3.5. Declaracdo de Responsabilidade Técnica na gqual deverd constar o home e a
qualificacdo do responsavel técnico pela execucdo da obra, assinada pelo profissional e pelo
representante legal da licitante.

4.1.3.6. Atestado de Visita Técnica ou Declaracdo subscrita pelo representante legal de que
conhece o local da obra, os projetos e todas as suas caracteristicas, nada podendo reclamar a
esse titulo.

4.1.3.1.7. Certificado de Registro Cadastral no Municipio de Marliéria.

4.1.4 — QUALIFICACAO ECONOMICA — FINANCEIRA

4.1.4.1. Certiddo Negativa de Faléncia, Recuperac¢do Judicial ou Extrajudicial, Concordata
expedida pelo FORO de domicilio da proponente, dentro do prazo de validade previsto na
mesma, referente a data de abertura desta licitagdo, admitindo-se certidées digitais.

4.1.4.2. Balangco Patrimonial e demonstracfes contdbeis do u(ltimo exercicio social,
apresentados na forma da lei, assinado por profissional devidamente e regularmente habilitado
(contador), registrado no Conselho Regional de Contabilidade — CRC, que comprovem a boa
situacdo financeira da licitante, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos
provisorios, admitida, quando aquelas pecas de escrituracdo contébil estiverem encerradas ha
mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, a atualizacdo pelo INDICE
GERAL DE PRECOS — DISPONIBILIDADE INTERNA — IGP-DI, publicado pela Fundacao Getulio
Vargas — FGV ou por outro indicador que o venha a substituir;

a) Serao considerados aceitos, na forma da lei, o balango patrimonial e demonstracdes contabeis
assim apresentados:

a.1l.) Sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (Sociedade Anbnima — S/A):
v' registrados e arquivados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante;

v publicados em Diario Oficial; e
v publicados em jornal de grande circula¢édo; ou
v

por fotocOpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante.

a.2.) Sociedades por cotas de responsabilidade limitada (LTDA):

v por fotocopia do livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em
outro Orgéo equivalente; ou

v por fotocopia do Balanco e das Demonstracdes Contabeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante; ou

v' Apresentada por meio do sistema pulblico de escrituragdo digital - SPED, sendo
comprovada a autenticagdo dos livros pelo recibo de entrega emitido pelo SPED, de
acordo com o disposto no art. 78-A do decreto n°® 1.800/1996 com a redacao determinada
pelo decreto n° 8.683/2016
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a.3.) Sociedade criada no exercicio em curso:

v por fotocOpia do Balanco de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
comercial da sede ou domicilio da licitante.

b) A comprovacdo da boa situagdo financeira da licitante sera atestada por documento
assinado por profissional legalmente habilitado (contador) ou pelo representante legal da

empresa demonstrando que a empresa apresenta “Indice de Liquidez Geral (LG)’, “indice de
Solvéncia Geral (SG)” e “Indice de Liquidez Corrente (LC)”, segundo os valores e férmulas de
calculo abaixo indicados:

indice de Liquidez Corrente (ILC) IGUAL OU SUPERIOR A 1,00, calculado pela férmula
abaixo:

ILC=AC
PC
indice de Solvéncia Geral (SG) IGUAL OU SUPERIOR A 1,00, calculado pela formula abaixo:

SG = AT
PC + PELP
indice de Liquidez Geral (ILG) IGUAL OU SUPERIOR a 1,00, calculado pela férmula a seguir:
ILG= ACARLP
PC PELP
Onde: AC = Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante
ARLP = Ativo Realizavel a Longo Prazo
PELP = Passivo Exigivel a Longo Prazo
AT = Ativo Total

b.1) Para fins de célculo dos indices referidos anteriormente, as licitantes deverdo utilizar duas
casas apos a virgula, desconsiderando-se as demais, sem arredondamento;

b.2) As férmulas acima apontadas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de
calculos juntado ao balanco, devidamente assinado pelo contador da licitante;

b.3) Se necesséria a atualizacdo do balanco e do patriménio liquido, devera ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreco, 0 memorial de célculo correspondente.

b.4) Apenas os Microempreendedores Individuais estdo dispensados de apresentar o Balango
Patrimonial, pela aplicagdo do disposto no 18-A c/c 68, ambos da Lei LC 123/06.

b.5) JUSTIFICATIVA INDICES CONTABEIS — os indices financeiros indicados neste edital sdo
usuais de mercado e ndo caracterizam restricao a participacdo, de acordo com a jurisprudéncia
do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (Representacdo n. 775.293. Rel. Conselheira
Adriene Andrade. Sessdao do dia 17/03/2009; Recurso Ordinario 808.260. Rel. Conselheira
Adriene Andrade. Sessao do dia 01/06/2011 Tribunal Pleno).
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4.1.4.3. Comprovacdo, na data de abertura da licitacdo, de CAPITAL SOCIAL E/OU
PATRIMONIO LIQUIDO, apurado no balanco do Gltimo exercicio e validado por profissional
habilitado, de, no minimo, equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra, de
acordo com o artigo 31, 8§ 3°, da Lei n° 8.666/93 (exigida somente no caso de a licitante
apresentar resultado inferior a 1 (um) nos indices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e
Solvéncia Geral).

415 - DEQLARAQAO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7° INCISO XXXII, DA
CONSTITUICAO FEDERAL

4.1.5.1. A licitante devera firmar declaracdo expressa de que cumpre 0 preceito constitucional
guanto a proibicao de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a trabalhadores, menores de 18
(dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicéo de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, consoante consta do artigo 27, inciso V, da Lei n°
8.666/93, com a redacgéo dada pela Lei n.° 9.854/99 (Anexo VI).

4.1.6 — DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE (Anexo V)

4.2 — N&o serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitacdo de documento em substituicdo aos
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

4.3 — Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatério, deverdo ser
apresentados em original, por qualquer processo de coépia autenticada por tabelido, ou
publicagdo em 6rgdo da imprensa oficial, podendo ser autenticadas, ainda, por servidor publico,
inclusive pelos membros da Comisséo de Licitacdo na propria sessao.

4.4 — Os prazos de validade das certiddes comprobatérias de regularidade fiscal e dos demais
documentos serdo aqueles neles consignados. Nos casos omissos, considerar-se-4 como prazo
de validade das certiddes o de 90 (noventa) dias contados da data de sua emisséo.

4.5 — A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA - MG podera proclamar, na mesma sessao,
o resultado da habilitagdo, ou convocar outra sessdo para esse fim, ficando cientificados os
interessados.

4.5.1. Proclamado o resultado da habilitacdo, e decorrido o prazo para interposi¢cdo de recurso,
ou no caso de renlncia do direito recursal, a Comissdo procedera a abertura das Propostas de
Precos das licitantes habilitadas.

4.6 — Apos ser proferida a decisé@o final sobre os recursos eventualmente interpostos a fase de
habilitacéo, serdo restituidos, mediante recibo, as licitantes inabilitadas, os envelopes n° 02 —
PROPOSTA COMERCIAL, fechados, tais como recebidos. Caso os envelopes ndo sejam
recebidos ou retirados pelos licitantes, os mesmos |hes serdo encaminhados através dos
correios.

4.7 — ApOs a entrega dos involucros contendo os Documentos de Habilitagdo e das Propostas de
Precos, nenhum documento adicional sera aceito ou considerado no julgamento, e nem serdo
permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou retificagdes.

4.8 — E facultado & Comiss&o, de oficio ou mediante requerimento do interessado, em qualquer
fase da licitacao realizar diligéncias, destinadas a esclarecer ou complementar a instrucdo do
processo.

5 - DA PROPOSTA

5.1 — A Proposta Comercial devera ser preferencialmente digitada ou impressa, em lingua
portuguesa, e entregue sem rasuras, ressalvas, emendas ou entrelinhas. Suas folhas devem
estar rubricadas e a Ultima assinada pelo seu representante legal, devendo constar:
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a) Razédo social completa da licitante e nimero de inscricdo no CNPJ/MF, que serdo o0s
mesmos constantes da documentacdo de habilitacdo e das faturas apresentadas por
ocasido dos pagamentos, caso seja vencedora do certame;

b) Preco por lote para a execu¢do da obra, indicado em moeda corrente nacional, até duas
casas decimais, expresso em algarismos e por extenso, devendo estar inclusas todas as
despesas concernentes a mao de obra, material, tributos, servicos de terceiros,
obrigacdes trabalhistas e previdenciarias, transporte, alimentacdo, ferramentas,
equipamentos, maquinarias, seguros, licencas, ligacées provisdrias e demais despesas

gue se facam necessarias a execu¢do completa do objeto ora licitado;

c) Planilha orcamentéaria detalhada, contendo discriminacdo dos materiais e servicos a
serem executados, com precos unitarios, parciais e totais, obedecida a ordem
sequencial dos itens apresentados no Projeto Basico;

d) Planilha de composicédo do BDI utilizado;

e) Prazo de execucdo do objeto ora licitado de acordo com o cronograma fisico financeiro
constante do projeto basico, a contar do primeiro dia Util ap6s da data de recebimento da
Ordem de Servico, emitida pela Prefeitura Municipal de Marliéria/MG;

f) Prazo de garantia dos servicos a serem executados, que nao podera ser inferior a 05
(cinco) anos, conforme artigo 618 do Cédigo Civil; e

g) Prazo de validade da proposta de, no minimo, 60 (sessenta) dias, contados da data
prevista para a entrega das propostas, conforme artigo 64, § 3°, da Lei n° 8.666/93.

h) Apresentar cronograma fisico-financeiro, de acordo com as informagfes constantes no
cronograma anexo deste edital, devendo observar: o prazo total da etapa da obra, as
etapas de medicéo e os respectivos percentuais de desembolso.

5.2 — A obra sera executada em regime de empreitada, menor preco por lote, forma de execucao
indireta, devendo ser observados pelos licitantes todos os itens constantes na Planilha de Custos
e Formacdao de Precos do Projeto Basico anexo a este edital.

5.3 — Caso haja omissdo dos dados da empresa licitante, referente aos prazos de garantia dos
servicos e da validade da proposta, mencionadas nas alineas “e” e “f”, serdo considerados os
prazos estipulados neste edital.

5.4 — Os precos unitarios deverao ser expressos em R$ (reais), com duas casas decimais. O
preco por lote da proposta devera ser expresso tanto em algarismos como por extenso.

5.5 — As licitantes deverdo, para fins de elaboragéo das propostas, verificar e comparar todas as
plantas fornecidas para execugdo da obra, sendo-lhes facultada a vistoria na obra. No caso de
falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem como transgressdes as Normas Técnicas,
regulamentos ou posturas, caberdo a licitante formular imediata comunicagdo escrita a
Comisséo, no prazo de até 02 (dois) dias Uteis anteriores a data de entrega dos Documentos de
Habilitacdo e das Propostas de Precos, que solicitara esclarecimento por parte da Equipe

Técnica responsavel pelos Projetos.

5.6 — A elaboracdo da proposta € de inteira responsabilidade da licitante, ndo Ihe cabendo
desisténcia ultrapassada a fase de habilitacdo, segundo os termos do artigo 43, § 6°, da Lei n°
8.666/93.

5.7 — As licitantes ficam cientificadas, nos termos da Lei 10.192/01, em especial quanto ao
disposto no seu art. 3° 81° que a periodicidade anual nos contratos de que trata o caput do
artigo citado sera contada a partir da data limite para apresentacéo da proposta, em detrimento
de qualquer outro.
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6 — DO RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DA HABILITACAO E DAS
PROPOSTAS

6.1 — No dia, hora e local designados nesta Tomada de Prec¢os, a Comissao em sessao publica
recebera, em envelopes separados e lacrados, a DOCUMENTACAO PARA HABILITACAO e
a PROPOSTA COMERCIAL de cada licitante, apresentados conforme estabelecido no item 2
deste Edital.

6.2 — Uma vez encerrado o prazo para entrega dos envelopes acima referidos, ndo sera aceita a
participacdo de nenhuma licitante (retardataria). Nao serdo permitidos adendos ou
esclarecimentos sobre as propostas ou documentos que deveriam constar originalmente da
Habilitacdo e/ou da Proposta, exceto para fins de esclarecer ou complementar o processo, nos
termos do artigo 43, 8§ 3°, da Lei n° 8.666/93.

6.3 — As propostas das empresas habilitadas serdo abertas e rubricadas pelos presentes,
podendo a Comissao julga-las na mesma Sessao, ou, a seu critério, suspender a sessao.

6.4 — Ocorrendo a hipétese de suspensdo da sessdo sem o julgamento e classificacdo das
propostas, a Comisséo, reunir-se-a, posterior e oportunamente, para a realizacao desta tarefa.

6.5 — Da sessdo para recebimento, abertura e julgamento das propostas, sera lavrada ata
circunstanciada que mencionara todas as licitantes que participam do certame, as reclamacoes e
impugnacodes feitas e as demais ocorréncias que interessarem ao julgamento desta licitacao,
devendo a ata ser assinada pelos membros da Comissdo de Licitagdo, e por todos os licitantes
presentes e legalmente representadas.

6.6 — O resultado de julgamento final da Licitacdo serd comunicado na mesma sessao ou
posteriormente através de notificacdo aos interessados, sendo também publicado na imprensa
oficial da Prefeitura Municipal de Marliéria/MG.

7 — DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICACAO

7.1 — No julgamento das propostas por lote, serd considerada vencedora a licitante que
apresentar o0 menor prec¢o, atendidas as especificacdes, clausulas e condi¢cdes estabelecidas
nesta Tomada de Precos.

7.2 — O objeto do lote desta Tomada de Precos sera adjudicado a licitante cuja proposta seja
considerada vencedora. As demais propostas validas seréo classificadas em ordem crescente de
preco.

7.3 — Se duas ou mais propostas apresentarem o mesmo valor global, o0 desempate sera por
sorteio, em ato publico.

7.4 — Serdo DESCLASSIFICADAS as propostas das licitantes que:
7.4.1 — ndo atendam a qualquer dos requisitos constantes neste edital,
7.4.2 — ndo atendam as especificagdes técnicas minimas contidas nos projetos técnicos;

7.4.3 — apresentem precos unitarios e totais superiores aos estabelecidos pela administracéo
para a obra no projeto basico;

7.4.4 — apresentem preco manifestamente inexequivel (conforme artigo 48, inciso Il, da Lei n°
8.666/93), assim consideradas aqueles cujo valor seja inferior a 70% (setenta por cento) do
menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do
valor or¢cado pela Administracéo; ou

b) Valor orcado pela Administracao.
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7.4.5 — Apresentem ofertas de vantagens com base nas propostas das demais licitantes;
7.4.6 — Contenham clausulas de antecipacao de pagamento;

7.4.7 — Contenham pregos simbalicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os valores
dos insumos e saléarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se
referirem a materiais e instalac@es de propriedade da prdpria licitante, para os quais ela renuncie
a parcela ou a totalidade da remuneracao;

7.5 — Dos licitantes classificados com valor global da proposta inferior a 80% (oitenta por cento)
do menor valor a que se referem as alineas “a)’ e “b)’ do subitem 7.4.4, sera exigida, para
assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, na forma artigo 48, § 2° da Lei n.°
8.666/93.

7.6 — Se todas as licitantes forem inabilitadas ou se todas as propostas forem desclassificadas, a
Comissédo poderd conceder um prazo de 08 (oito) dias Uteis para apresentagdo de nova
documentacdo ou de outras propostas escoimadas das causas da inabilitacdo ou
desclassificacdo. Neste caso, o prazo de validade das propostas, de 60 (sessenta) dias
consecutivos, sera contado, por inteiro, a partir da nova data de entrega.

7.7 — Poderdo ser corrigidos pela Comissdo, quaisquer erros aritméticos (soma e/ou
multiplicacéo) detectados nas Planilhas que n&o prejudiquem a composicdo e compreensao das
propostas.

7.8 — Na divergéncia entre os precos globais e unitarios, havera prevaléncia destes ultimos.

8 — DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS NA LICITACAO

8.1 — ApoOs cada fase da licitagdo, os autos do processo ficam automaticamente a disposicao dos
interessados pelo prazo legal necessario a interposicéo de recursos.

8.2 — E admissivel recurso em qualquer fase da licitacdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a
contar da data de intimacdo do ato, de acordo com 0s preceitos previstos no artigo 109 da Lei n°
8.666/93, tais como da publicagdo da decisdo da CPL no quadro de avisos ou da comunicagao,
por escrito, na propria sessao.

8.3 — Os recursos relativos a habilitacdo ou inabilitacdo dos licitantes e ao julgamento das
propostas terdo efeito suspensivo.

8.4 — Os recursos, impugnacoes e pedidos de esclarecimentos poderdo ser protocolados no
setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Marliéria, ou encaminhados através de e-mail:
licitacoes.marlieria@gmail.com

9 — DA DOTACAO ORCAMENTARIA E DA CLASSIFICACAO DA DESPESA
9.1 — As despesas decorrentes da contratagdo objeto desta Tomada de Precos
Dotagao orcamentaria:

02.06.03 10.302.0122.1022 4.4.90.51.00 FICHA 239 1.02.00

02.12.01 15.451.0139.1043 4.4.90.51.00 FICHA 396 1.00.00

9.2 — A Nota de Empenho sera emitida, no maximo, em 02 (dois) dias Uteis, a contar da data de
homologacéo da licitacéo.
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9.3 — A licitante vencedora tera o prazo de 03 (trés) dias Uteis para acusar o recebimento da Nota
de Empenho, contados da sua remessa, transmissdo ou apresentacao, sob pena de decair do
direito a contratacdo, sem prejuizo da aplicacao das sancdes previstas.

10 — DO CONTRATO E DO INIiCIO DA OBRA

10.1 — A licitante classificada em primeiro lugar firmara contrato com a Prefeitura Municipal de
Marliéria - MG, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, a contar da data de recebimento da Nota
de Empenho. O contrato incluird as condi¢cbes gerais estabelecidas no edital e outras especiais
necessarias a fiel execucdo do objeto do presente Tomada de Precos, nos termos da minuta
contratual a qual integra o presente Edital para todos os efeitos legais e/ou convencionais.

10.2 — Atendidas as exigéncias legais a Administracdo da Prefeitura emitira a Ordem de Servico
em até 10 (dez) dias corridos a contar da assinatura do contrato.

10.3 — A licitante vencedora devera providenciar a ART de execuc¢do e responsabilidade técnica,
nos moldes da Lei n° 6.496/77, a matricula da obra no INSS, bem como promover sua inscricao
junto a Prefeitura Municipal de Marliéria e apresentar lista de empregados alocados a obra, as
devidas apolices de seguro de responsabilidade civil, e o registro da obra no CREA/MG,
condicbes essas que, juntamente com a prestacdo das garantias contratual e/ou adicional,
constituem condi¢des facultativas ao pagamento da 12 medi¢éo dos servicos realizados.

10.4 — A execucgao da obra se fara sob a responsabilidade do Responsavel Técnico indicado pela
licitante vencedora, de que trata o subitem 4.1.3.5 deste Edital, apresentado a Prefeitura
Municipal de Marliéria/MG quando da assinatura do contrato.

a) O profissional Responsavel Técnico terd responsabilidades que englobam a gestdo dos
trabalhos, a interlocucao entre a licitante vencedora, a fiscalizagéo e a Assessoria Técnica
da Contratante ou quem por esta indicar, durante a execuc¢do do contrato e a integracao
de todos os servigos;

b) A Contratada devera manter um profissional engenheiro civil ou arquiteto
permanentemente locado na obra, com a finalidade de supervisionar, em nome da
Contratada, a execugdo dos servicos objeto desta Licitagéo; e

c) Os profissionais envolvidos na execucdo da obra devem estar habilitados pelo Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, pelo tempo necessario para a consecucdo completa do objeto contratado.

10.4.1 — A aceitacdo dos profissionais devera ser submetida a apreciacdo da Assessoria Técnica
da Contratante, a ser definida pela mesma.

10.4.2 — Com arrimo no artigo 30, 810, da Lei n° 8.666/93, a substituicAo do profissional
responséavel sera admitida desde que por profissionais de experiéncia equivalente ou superior a
apresentada na Habilitacdo, sujeita a prévia aprovagéo da Contratante.

10.4.3 - E vedada a subcontratac&o dos servicos objeto desta Tomada de Precos.

10.5 — A empresa Contratada para executar 0s servi¢cos objeto desta Tomada de Precos devera
manter preposto ou escritorio na Cidade de Marliéria/MG, cujo responsavel legal seja
formalmente designado com poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos pertinentes a obra.

11 — DA GARANTIA

11.1 — A licitante adjudicataria prestard ao Municipio de Marliéria garantia para execugéo da obra
no valor correspondente a 5% do valor contratado. A critério da licitante pode ser prestada
garantia em uma das modalidades previstas nos incisos do 81°, do art. 56, da Lei n°® 8.666/93. A
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garantia somente sera exigida para assinatura do contrato, na data determinada pelo Municipio.
Caso a licitante ndo preste a garantia ou a faca através de titulo da divida publica em desacordo
com o que determina o dispositivo legal indicado, decaira do direito a contratacgéo.

11.2 — Havendo acréscimo ou supressdo da obra, a garantia serd acrescida ou devolvida,
conforme o caso, guardada, em todas as hipéteses, proporcédo de 5% (cinco por cento) sobre o
valor atualizado do contrato.

11.3 — No caso de rescisdo contratual, a garantia contratual sera perdida para ressarcir eventuais
danos sofridos pela Contratante e para acobertar valores referentes as \\s e indenizacdes
devidos, nos termos do que estabelece o artigo 80, inciso lll, da Lei n° 8.666/93.

11.4 — A garantia prestada pela licitante vencedora sera devolvida apés o cumprimento fiel e
integral do contrato, apos o recebimento definitivo da obra.

11.5 — Em sendo o caso, nos termos do artigo 48, § 2°, da Lei n° 8.666/93, sera exigida garantia
adicional, conforme previsdo do item 7.5 deste Edital, a qual seguira a regra da garantia principal,
ou seja, constituira condi¢do para a assinatura do contrato.

12 - DO PAGAMENTO

12.1 — A Contratada emitird relatério para fins de medicdo dos itens do cronograma fisico-
financeiro executados, submetendo-o a apreciacdo da Contratante. Apds andlise e aprovacéo do
mesmo, autorizara a emissao das Notas Fiscais. A Assessoria Técnica da Contratante analisara
e atestara a execuc¢do dos servigos no prazo de até 03 (trés) dias lteis.

12.2 — Os pagamentos serdo efetuados mediante depdsito bancério e em parcelas mensais,
conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis apOs
o atesto da Nota Fiscal pelos integrantes da Assessoria Técnica da Contratante.

12.2.1 — As faturas deverdo ser entregues na Contabilidade/Tesouraria da Contratante
protocoladas, no endereco mencionado no preambulo deste edital.

a) Caso seja constatada alguma incorrecdo, o pagamento sera efetuado no prazo estipulado no
item 12.2 supra, porém, a contar da apresentacao da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razdo social completa e nimero da inscrigdo no CNPJ/MF de acordo com a
documentacdo apresentada para a habilitacdo nesta Tomada de Precos, deverd,
obrigatoriamente, constar o nome e 0 nimero do banco, o nome e o niumero da agéncia, e o
ndmero da conta corrente da Contratada.

12.2.2 — S6 terdo validade juridica, para fins de pagamentos, as notas fiscais atestadas pela
Fiscalizacdo da Contratante.

12.2.3. — Os servigos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos,
reducdes ou modificagbes do projeto, serdo previamente aprovados e visados pela Fiscalizacdo
da Contratante e com a anuéncia do Ordenador de Despesa, devendo ser formalizados mediante
Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.

a) As cobrancas relativas a servicos extraordinarios serdo efetuadas mediante notas fiscais
suplementares, apresentadas na forma disciplinada pela presente Clausula.

12.2.5 — O valor das modificacdes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicacdo dos
precos unitarios constantes na planilha orcamentaria. Na eventualidade de ndo ser possivel sua
aplicacdo, esse valor serd regulado pela apropriagdo do custo de material e méao-de-obra
correspondentes, incluidos encargos sociais, e mais o BDI indicado na proposta da licitante sobre
o total, a titulo de eventuais despesas legais, tributos, administracdo central, beneficio, lucro e
demais encargos, excluida a administracdo local, instalacdo de canteiro e acampamento,
mobilizacdes e desmobilizagbes, e IRPJ e CSLL.
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12.2.6 — Na hipotese de possiveis aditivos, 0 orcamento devera ser submetido pela Contratada a
prévia aprovacdo da Contratante. Também nessa hipétese serd respeitada a regra estabelecida
no item 12.2.5 supra, quanto ao BDI.

12.2.7 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipacao deverdo observar
0 que estabelece o item 4.4.4, da Clausula IV, do Contrato.

13 - DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICOS

13.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos contratuais,
sera lavrado um Termo de Recebimento Provisério, de acordo com o constante no artigo 73,
inciso |, alinea "a", da Lei n.° 8.666/93, em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da
Contratada, em 03 (trés) vias de igual forma e teor, todas assinadas por representantes da
Prefeitura e pelo Responsavel Técnico da Contratada.

13.1.1 - A Fiscalizagdo da Contratante emitirA o Termo de Recebimento Provisorio,
encaminhando-o a Contratante para as providéncias cabiveis, ficando as 02 (duas) primeiras vias
ficardo em poder da Contratante, destinando-se a terceira a Contratada.

13.1.2 — O Recebimento Provisorio so podera ocorrer se satisfeitas as seguintes condic¢des:

a) Realizacdo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos
envolvidos na obra;

b) Realizacdo de todas as medi¢Ges e/ou apropriagdes referentes a redugdes, acréscimos e
modificagdes;

c) Assessoria técnica da Contratante realizara o levantamento de eventuais pendéncias
executivas da obra que deverao ser satisfeitas pela Contratada.

13.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servicos contratados sera lavrado de
acordo com o constante no artigo 73, inciso |, alinea "b", da Lei n.° 8.666/93, em 30 (trinta) dias
apo6s o recebimento provisério, referido no item 13.1 anterior, desde que satisfeitas as seguintes
condigdes:

13.2.1 — atendidas todas as reclamacgfes da Assessoria Técnica da Contratante, referentes a
defeitos ou imperfei¢cdes verificadas em qualquer elemento da obra;

13.2.2 — Solucionadas todas as reclamagfes porventura feitas, quanto a falta de pagamento de
operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios concernentes a
execucao do objeto, ou, ainda, de prestadores de servicos empregados na edificacao;

13.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) Comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social, CREA
e FGTS;

b) "As built" da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;
c) Diério da Obra original; e

d) Certiddes negativas de que ndo pesam sobre o imdével quaisquer acdes judiciais por
prejuizos causados a terceiros.

13.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo serd lavrado no mesmo nldmero de vias, assinado e
distribuido de forma idéntica a estabelecida no subitem 13.1.1 para o recebimento provisério.

14 — DAS SANCOES CONTRATUAIS
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14.1 — Caso a licitante adjudicataria se recuse a assinar o Contrato ou convidada a fazé-lo ndo
atenda no prazo fixado, garantida prévia e fundamentada defesa, sera considerada inadimplente
e estara sujeita a multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor da sua proposta.

14.2 — Independente das sanc¢des civis e penais previstas na Lei n® 8.666/93 e suas alteragdes,
serdo aplicadas a Contratada as penalidades elencadas nas Clausulas Xl e Xl da Minuta de
Contrato (Anexo VIII), resguardado o direito de recurso nos termos do Art. 109 da Lei n.°
8.666/93.

15 — DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS NA APLICACAO DE PENALIDADES

15.1 — Da aplicagdo das penalidades previstas neste edital referentes as sancdes contratuais
caberd recurso no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da intimacdo do ato. O recurso sera dirigido ao
Prefeito que podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do
recebimento do recurso.

15.2 — Preferencialmente, as razdes recursais deverdo ser encaminhadas através de e-mail
licitacoes.marlieria@gmail.com. A critério da licitante, as razdes recursais poderdo ser
protocoladas no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Marliéria.

16 — DA FISCALIZACAO

16.1 — A execucado da obra sera objeto de acompanhamento, controle, avaliagdo e fiscalizagdo
por equipe técnica e administrativa designada pela Prefeitura Municipal de Marliéria- MG.

16.1.1 — O Municipio definiréd a Assessoria Técnica téo logo se iniciem as obras.

16.2 — A fiscalizacdo exercida no interesse da Administracdo Publica ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, seus agentes e prepostos, por qualquer dano que venha a
causar a Prefeitura ou a terceiros.

16.3 — As exigéncias determinadas pela Assessoria Técnica da Prefeitura ou outro setor que vier
a lhe substituir, sendo pertinentes ao objeto ora licitado e previstas nas obrigacdes da
Contratada, deverdo ser prontamente atendidas pela licitante vencedora, sem 6nus para a
Contratante.

17 - DO SEGURO

17.1 — A contratada devera fazer junto a companhia idénea e apresentar a Prefeitura no prazo
maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado da assinatura do Contrato, seguro contra riscos de
engenharia, com validade para todo o periodo de execuc¢ao da obra.

17.2 — Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a contratada respondera pelos
danos e prejuizos que eventualmente causar a propriedade ou posse de terceiros, em
decorréncia da execuc¢éo da obra.

17.3 — A contratada devera, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo
estipulado no item 17.1, seguro obrigatorio contra acidentes de trabalho, correndo a sua conta as
despesas ndo cobertas pela respectiva apdlice.

18 — DAS DISPOSICOES FINAIS

18.1 — Nenhum pagamento ou indenizagdo sera devido as licitantes pela elaboracdo e/ou
apresentacédo de documentos e propostas relativos ao presente certame.
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18.2 — A rubrica aposta nos documentos apresentados ndo implicara reconhecimento de validade
e regularidade de seu contetido, mas apenas de sua existéncia fisica.

18.3 — E facultada & Comiss&o caso julgue necessario, suspender a sesséo, de habilitacdo ou de
classificacdo e julgamento das propostas, para melhor analisar o conteido dos envelopes e,
posteriormente, proferir sua decisao.

18.4 — De todas as reunifes realizadas seréo lavradas atas que circunstanciaréo as principais
ocorréncias, inclusive eventuais manifestacdes dos interessados, por estes proprios reduzidas a
termo, devidamente assinadas pelos membros da Comissao e pelos licitantes presentes.

18.5 — Somente poderao promover impugnacdes, interpor recursos e assinar as atas, no decorrer
das sessOes publicas, os respectivos representantes legais das licitantes, devidamente
credenciados junto & Comissao.

18.6 — Poderdo os representantes legais das empresas participantes do certame renunciar
expressamente ao prazo recursal ou desistir do recurso eventualmente interposto.

18.7 — E facultada & CPL ou autoridade superior, em qualquer fase da licitacdo, a promocéo de
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucdo do procedimento licitatorio,
vedada a inclusdo posterior de documento ou informagdo por parte da licitante que deveria
constar originariamente na proposta.

18.8 — E vedada a indicagcdo de um mesmo responsavel técnico por mais de uma empresa
licitante, sendo que a ndo observancia dessa exigéncia inabilitar4 as empresas envolvidas.

18.9 — O resultado desta licitacdo sera comunicado aos licitantes e demais interessados através
da publicagé@o no Diario Oficial do Municipio.

18.10 — Havendo quaisquer divergéncias entre o contrato e o memorial descritivo, prevalecera o
disposto no contrato.

18.11 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser
substituida por similares.

18.12 — As duvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretacdo do
presente edital, deverdo ser dirigidas, por escrito, em forma de “Pedido de Esclarecimento”, ao
Presidente da CPL com antecedéncia minima de 05 (cinco) dias da data limite para o
recebimento dos envelopes.

18.13 — Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relacdo a presente
Tomada de Precos encontrar-se-ao a disposicao de todos os interessados com a Comissao,
divulgados também no sitio da Prefeitura Municipal de Marliéria- MG.

18.14 — Para agilizagdo dos trabalhos, solicita-se que as licitantes fagcam constar em sua
documentacdo endereco, numeros de telefone, fax, correio eletrbnico, bem como o nome da
pessoa indicada para contatos.

18.15 — Integram o presente edital os seguintes Anexos:

Anexo | — Plantas e Desenhos Gréficos;

Anexo Il — BDI, Planilha Or¢camentéria e Cronograma Fisico-Financeiro;

Anexo lll — Memorial de Calculo e Descritivo (Especificacdes Técnicas);

Anexo IV — Modelo de Proposta Comercial;

Anexo V — Declaracédo de Inexisténcia de Fatos Impeditivos;

Anexo VI — Declaragédo de Cumprimento do Disposto no artigo 7°, inciso XXXIIl, da CF/88;

Anexo VIl — Declaracdo de Responsabilidade Técnica;
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Anexo VIII — Minuta de Contrato;
Anexo IX — Declaracdo Que Conhece o Local da Obra;
Anexo X — Documentos para Cadastro;

18.16 — Eventuais davidas poderdo ser esclarecidas pela CPL no endere¢co mencionado no
predmbulo deste edital, no horario das 07h as 16h, de segunda a sexta-feira, ou através do e-
mail licitacoes.marlieria@gmail.com.

18.17 - Fica eleito o Foro da Comarca de Timéteo-MG, para dirimir quaisquer questdes oriundas
desta licitagdo, por mais privilegiado que outro possa parecer.

Marliéria, 17 de setembro de 2020.

Gerson Quintéo Aradjo Terezinha do Carmo Schwenck
Presidente da CPL Procuradora Juridica

Assinado de forma

GERALDO MAGELA yigital por GERALDO

BORGES DE MAGELA BORGES DE
CASTRO:46413073 CASTRO:46413073691
691 Dados: 2020.09.21

08:39:43 -03'00

Prefeito Municipal
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TOMADA DE PRECOS N° 07/2020 - PROCESSO N° 43/2020

ANEXO |

PLANTAS E DESENHOS GRAFICOS
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LOTE 02: REFORMA DA COBERTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) — SEDE
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LUMINARIA ARANDELA A 210m DO PISO ACABADO,

SENDO N ¥ O CIRCUTD, 2 O COMANDO & W A POTENCIA
LUMINARIA TUBULAR LED, SENDO N O MOMERD DE LAMPADAS,
¥ O CIRCUMO, I 0 COMANDO & W & POTENCIA

CONDULETE PVC RIGIDD

NTERRUPTOR FARALELD, A 1,10m DO PISO, SEMDD ¥ O CRCUD, 2 0 COMANDD
e M A QUANTEMDE OF MEDULDS (P - PARALELD, § — SIMPLES)

‘ REFLETOR LED 100W 166 A 4,00m DO PISO ACABADD ELETRODUTO RIGIDO PVC SOBREFOSTO EM ESTRUTURA OU ALVEMARIA

COMDUTORES FASE, NEUTRO, TERRA E RETORNO, RESPECTIVAMENTE
SENDO ¥ O CRCUITD, Z O COMANDO e § A SEGRD DO CONDUTOR

I TOMADA BAIXA, A 0,30m DO PISO, DE EMBUTIR, SIMPLES

NOTAS REFERENTE A INSTALAGOES INTERNAS

1 — CONDUTCRES WAD COTADOS SAO DE §2.5mmz.

2 - 05 ELETROCONDUTORES, DEVERRO SER COM ISOLAMENTEQ PARM 7SOV,

3 = 05 ELETROCONDUTORES DEVERAO SER IDENTIFICADOS PELA COR DE SEU ISCULAMENTO CONFORME SEGUE:
FASE R — VERMELHA, FASE 5 — BRANCA, FASE T - PRETA, NEUTRO — AZUL CLARD, RETCRMO — CINZA
E TERRA - VERDE QU VERDE RAIADD DE AMARELO.

4 - 05 ELETRODUTOS QUANDD NKD ESPECIFICADC DEVERRD SER EM PVC RIGIDO. ELETRODUTOS NAD COTADOS
DEVERAD SER 20mm OU 3,

§ - PARA LIGACRO DE QUALOUER EW|MM ELETRICO DEVERA SER CONFIRMADO SE AS SUAS
CARACTERISTICAS ESTAO DE ACORDO COM O PREVISTO NESTE PROJETO.

6 — TOMADA WAD COTADA 100

7 - 05 CABOS DE ENERGIA DEVERED CHEGAR  NA PARTE SUPERIOR DOS DISJUNTORES,

8 — O CABO TERRA DEVERA SER COMECTADO EM SEU TERMINAL DENTRO DOS GOLs.

8 — 05 CIRCUITOS DEVEM SER IDENTIFICADOS NO QUADRD DE msmimcln GERAL (QDG) COM PLACA EM

DISTRIBUIGAD MAIS PRI
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ESCALA 1:125
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA — MG
PRAGA JK., N'106, CENTRD, CNP.E16.796.872,/0001-48
0BRA; ANPUAGRO COBERTURA DA UNIDADE BASICA DE SACOE DESENHO: REVISACE
% FILPE COSTA
OCAL: PRACA UK. NAIOG, CENTEO, CHPS: 16796872 /0001-28
RESPONSAVEL TECHICO: ESCALA: FOLA:
FREDERICO HORTA MRANDA — ENG' OVL — CREA 56.354/0 INDICADA
[ CawTeone: FROETO EETRGo . 09,/09
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LOTE 03: REFORMA DA COBERTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) — DISTRITO
CAVA GRANDE
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DETALHE DE CHUMBAMENTO
DAS TERGAS NA PLATIBANDA

EIXO B

ESCALA 1:50

ESCALA 1:5

TABELA DE ALTURAS

PARA O CAIMENTO DA

CALHA — CENTRAL DE
ATENDIMENTO

COLUNA

UNHA (H EM mm)
1 7

A 200 152

188 164 ESCALA 1:5

(i 176

184 188

DETALHE DA SOLDA ENTRE
PILARETES E BANZOS

C
[
3
¥

152 200

NOTAS: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA — MG
PRAGA LK. N*106, CENTRO, CNPJ: 16,796 872/0001-48
— MEDIDAS EW NILIMETROS; OBRA: FEFORMA DD TELHADD DA UNIDADE BASCA DE SADOE 'DESENH: REWSED:
~ SOLDA EGOXN, SMAW FILIPE COSTA 00
— AGD ESTRUTURAL A—36; LOCAL: AVENEIA MINAS GERAIS, M, CAVA GRAMOE, MARLERIA
— 57 CHUMBADORES PARABOLT PB D€ EXPANSAQ T RESPONSAVEL TECNICD: | ESCALA oA
CONTROLADA = POR =~ TORGUE, FORMADG — ROR FREDERICO HORTA MIRANDA — ENG' CVIL — CREA 56.354/1 HDICADA
PRISONERD, ARRUELA, JAQUETA E CONE; CONTEDDO: EPGS OE A ATE F, DETAUTES OE TRTE: 02/07
AMENT TALHE | JULHO, /2020
| T
1 L
7P P e @ L2 {
g| 3743 785 : 2750 P 2700 : 565
o ﬁui Puz oz 4‘ - 4 -+ =110
hoox100 wouoo . : -
g g
3 | | |
PM2 05 PM2. PM2.07 135
080 BOx80 S0
a % o el
2.0 2.04 . . . PM2.08
wmmu |||\00x\00 | | | m.BT
ql PM2 09 -PM2.10 -PMZA1 PM2.12
B0xB0
o _H. | w __gem o, Ll g
N | ALNHAMENTD DA Nsmuw g
| (- =
. PEGA 2.2
‘ | |pu2.13 |PM2 14 |PM2.15 Pu2.13”§ Empewmra plaa base: B e
8080 B0xB0 B
@ %_H, g e | —-® EPg%if}ﬁ BASE TIPO 2.2 — ANEXO
g | [ | | | B
8 ewair PHM2.18 - i g
B0xB0 A0y80 2
G4 ~HE*EW — — —{- — + — | e ]
g L . -PMZ.19 -PM2.20 -PM2.21  PM2.22 ;’
Aty B0u80
@A.‘H._ —_ - — 2o 4 P _.2".3‘_?.4__@
o o N N al
el || | | | &
fnczs e louzzs Ioug e oz wuzad
8| o2, 2770 ’ ‘u’::“ ' 2200 ’ 2o0l 20, PLACA BASE TIPO 2.3 — ANEXO
é ﬁ é; é} é é} é ESCALA 1:8
- PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA — MG
Epstaﬁﬁ:r;: DELDCACAO DOS PILARETES ANEXQ PRAGA LK., N'106, CENTRO, CNPJ:16.796.872/0001-48
: OGRA: REFORUA DD TELHADD DA UNIDADE BASCA DE SAGDE DESENHG: REWSAG:
HOTAS: 14T/ (Bun) B/1E7RA1/4T (Bun) DE FILIPE COSTA 00
ANSAD CONTROLAI FORMAD | LOCAL: MVENDA VINAS GERAIS, W, CAVA GRANDE, WARUERA |
- MEDIDAS EM MILMETROS: PR mlslnjmoaq:o. iERl\]J;L:D:RCITEﬁTﬁWNE; ° RESPONSAVEL TECHICO: ExcALn FOLHA:
= SOLDA EGOXL SMAW, FREDERICD HORTA MIRANDA — ENG® CVIL - CREA 56.254/0 MDICADA 03/07
= AGOD ESTRUTURAL A=36: CONTECDO: FLANTA DE LOCAGRO DOS PILARETES, PLACAS| DATA: /
— CHUMBADORES PARABOLT PE 5,/16"x3.1/4" (4421 BASE 21, 2.2 8 2.3 — AMENO JULHO /2020
n
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PM2.01 2700 2565
100x100 — —1
: —F-—F-=l-—-43 -
§ | |
TR en —'—':u
- b — — 8 — i @
PM PMZ2.06 PM2.07 PM2.0H| 3
1004 8080 Boxef | =
= AU U P——
H

PEGA 2.4
Esgessura ploca bases 5 mm

PLACA BASE TIPO 2.4 — ANEXO
ESCALA 1:5

TuBO GQUADRADO  TUBG
100x100x2.00

[]

TUBD CUADRADD
T0x70x1.20

B

C75040x1 541,90

DETALHE DA SOLDA
ENTRE PILARETES E

BANZOS
ESCALA 1:5

QUADRADO
80x80x2.00

O

TUBG QUADRADD
A0ud0x1.50

C

CH0X25x10x1.80

PLANTA DE COBERTURA — ANEXO PREFEITURA MUMNICIPAL DE MARLIERIA — MG
ESCALA 1:75 PRACA LK., N*106, CENTRO, CNP.J: 16,795 872/0001-48
DBRA; FEFORUA DO TELHADO DA UNIDADE GASICA [E SADDE DESENHCE REWERD:
T - FILIPE COSTA
o Fo it S o LOCAL: AVENOA MINES GERAS, W, CAVA GRANDE, WARLIBA 00
~ MEDIDAS EM MILMETROS; CUMEEIRA; RESPONSAVEL TECICO: ESCALA: oA
= SOLDA EOXX, SMAW FREDERICO HORTA WIRANDA — ENG® CIWIL - OREA 56.354,0 HDICADA
= AGD ESTRUTURAL A-36; BLANTA BF TETALRE DA SO0A | DATR 04 /07,
- Bl ALK 4 - A RIS JULHO/2030
| |
1645 1645 1645 1645 1645 1645 0 1408 1408 1
‘ | 1852 1415
14
ez 1852 = 1416
\ 1852 o
1652 & 5
1652 R e T iz =
I [ ;| 5| et 3
ALVENARIA 18 - . ALVENARM
[t H PERFR. 2.9 E: BE VEDAGAG oE 4150 DETALHE 2
‘ ‘ § | [FERAL_2.9] ESCALA 1:10
‘ \ . l‘ | [ \% : : II |
[ = LT ‘ T AT, T | — RS l, T T
Lss0 2865 4135 2480 . 3610 725 |

EIXOS D.EFF e G
ESCALA 1:50

DETALHE 3
ESCALA 1110
TABELA DE ALTURAS 0 20
PARA O CAIMENTO DA 2 [ | £
CALHA — ANEXO 100 Tl
LINHA (H EM mm) oo e
COLUNA[— 7 SEGAO CALHA 2.3
A d 0 ESCALA 110
3 - 24 0 20
; g = glelm 8|00 2
3 20 il IMCIAL FINAL
F [ [
G [ [] SEGAD CALHA 2.4
ESCALA 1:10
20 2 20 AT TN R T TN T A ATLFAY S MY PP RS 5 LSS IR T ot 20
s f? g I ' ! I Ll gl
s 2 Lo | 1345 1560 \ 530 3610 575 WICAL FINAL
INCIAL FIHAL AL FINAL @ @
SEGAO CALHA 2.1 SEGAO CALHA 22 EIXOS A e B SECAQ CALHA 2.5
ESCALA 1:10 ESCALA 1110 ESCALA 1:50 ERCALL 110
NOTAS: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA — MG
PRAGA LK., N*106, CENTRO. CNP.:16.796.872,/0001-48
— MEDIDAS EM MLMETROS; 0BRA; REFORMA DO TELHADO DA UNIDADE BASCA DE SADDE DESENHO: REWISAD:
- SOLDA EBOXK SMAW, FILPE COSTA
~ AGD ESTRUTURAL A-36; LOCAL AVENIDA MINAS GERAIS, W, CAVA GRANDE, MARLIERIA 00
RESPONSAVEL TECNICO: ESCALA: oL
FREDERICD HORTA MIRANDA — ENG' CIVIL — CREA 56.354/0 MOICADA
TONTEGDE: EWGS A, B, B, E, T o G — ANDXG, BETADE | DATA: 05/07
DE SOLDA DOS PIABETES, SECAD DAS CALHA JULHO /3090
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PLANTA DE FECHAMENTOS — ANEXO
ESCALA 1:80

PERFIL 2.9

PERFL 29

— P 3

100100

PLANTA TORRE CAIXA D'AGUA

ESCALA 1:50

~
o
q'i
: L1
= & DETALHE 4
_.@ ESCALA 115
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i MO 3170 Jeuzoz
1ecxion | T 1om00
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NOTAS:

~ MEDIDAS EM MILIMETROS;
~ SOLDA EBOXX, SMAW
— AGD ESTRUTURAL A-36:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA — MG
PRAGA LK, NY108, CENTRO, CNP.:16796.872,/0001-48

OBRA; FEFORMA DD TELHADG DA UNIDADE BASIGA D€ SADOE DESENNG: REVISAD:
FILPE COSTA

LOCAL: AVEMIIA MINAS CERAIS, W, CAVA GRANDE, UARUERIA

RESPONSAVEL TECNICO: ESCALAT o

FRELERICD HORTA MIRANDA - ENG' CIVIL - CREA 56.354,0 HDICADA

TONTEGDC: PLANTA DE FECHAMENTOS, DETALFE 4, AT 06,/07

PLANTA Da TORRE D GAIXY DAGUA MLHD/3020

4
8 ;
5
o it MA PAREDE bt
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I I
I I
é) DEETALHE TELHADO 2.2
FECHAMENTO 1 ESCALA 1:50
ESCALA 1:50
3270
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| 4135 2865 480 =y ey
@ @ @ (APENAS EXO 1)
FECHAMENTO 2 ELEVAGAQ TORRE CAIXA D'AGUA
ESCALA 1:50 ESCALA 1:50
NOTAS: PREFEITURA MUMICIPAL DE MARLIERIA — MG
PRACA JK. N*106, CENTRO, CNPJ:18.796.872/0001-48
T oon zaoe 6RA: REFORMA DO TELHADD DA UNDADE BASCA DE SACOE DESERHO: REWSAG:
- AGO ESTRUTURAL A-36: LOCAL: AVENDA WIHAS CERAIS, W, CAVA CRANDE, UARUERIA FILIPE COSTA 00
RESPONSAVEL TECNICO: ESCALA FOLMA:
FREDERICO HORTA MIRANDA - ENG' CIVIL — CREA 56.354/0 DICADA
TONTEGHG: FECAMENTOS 1 » 2. DEVALAE TELRADG 23, | DATAC 07/07
ELEVACAD D TORRE DA Caa D'AGUA JULHD /2020
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L=425m
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DETALHE PRUMADAS APO1 E APO2
ESCALA 1:75
=
‘ ;
PASSAGEM MAS PROXIMA AL 20 S omoo| -
L=2.95m 2
§ ' \.ﬁf‘\ -
q L { | ¢ Il 11 Y — T
l DETALHE PRUMADAS APO3 E APD4
o Ay ESCALA 1:75
I P05 CALHA 2.3
ars
e
o A
e s 0 |
CALHA 2.2 T I i —
) DETALHE PRUMADAS
APO5 E APO6 DETALHE PRUMADA
PLANTA DE DRENAGEM £scALA 1:75 APO7
ESCALA 1:150 ESCALA 1:75
NOTAS: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA — MG
PR

— MEDIDAS EM MILMETROS: —oom FEFGR DO 0L DA UNDMDE DA5EA TE SAE | ETETE
— SOLDA EGOXX, SMAN, L 0BRA; REFORMA DD TELHADD DA UMIDADE SASICA DE SACDE :ﬁﬁlgsu REWSAN:
T GO ESTRUTURAL A-36: LOCAL: AVENDA MINAS GERAIS, W, CAVA CRANDE, WARLIERIA 00
RESPOMSAVEL TECNICO: ESCALA: P
FREDEFICO HORTA WIRANDA — ENG® CIVL = CREA 56.354/D WDICADA
CONTEGDG: FLANTA DE DRENAGEM, DETALFE DAS AT 01,/01
PRUMADAS JULHO /2020

AGA LK., N'108, CENTRO, CNPJ:16.796.872/0001-48
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TOMADA DE PRECOS N° 07/2020

ANEXO I

BDI, PLANILHA ORCAMENTARIA E CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

LOTE 01 — CONSTRUCAO DE MURO DE DIVISA E ILUMINACAO DE PRACA INFANTIL

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo

Superintendéncia de Projetos da SUBSEAM
Diretoria Tecnica de Projetos

COTAGOES DE MERCADO

OBRA: CDySTF{Ut;.ﬁD DE MURO DE DIVISA E INSTALA‘:}"'ID DE
ILUMINACAC PRACA INFANTIL

LOCAL: RUA CRISTIANC MARTINS DA COSTA,
MARLIERIA

FORMA DE EXECUGAD:

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIFAL DE MARLIERIA

PRAZO DE EXECUCAD: 1 MES { ) DIRETA | (X) INDIRETA
[MES DE REFEREMCIA: SETOP LESTE 04/2020 DATA: SETEMBROIZIZ0 ONERADD | 25.00%
BONUS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

1 ADMINISTRACAD (AC) 4.00%
2 SEGURO E GARANTIA (5G) 0.80%
3 RISCO (R) 1.27%
4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1.23%
5 LUCRO (L) 7.91%
6 TRIBUTOS (CPRB) 0,00%
T CONFINS (CP) 3.00%
8 PIS (CP) 0.65%
9 1SS 4.00%
PERCENTUAL DE BONUS E DESPESPESAS INDIRETAS (BDI) 25,00%

{1+

BIN.DES =

AC+5+ R+ G)*1 + DFJ¥1+) y
(1-CP-I55-CRFB)
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ESTADO DE MINAS GERAIS
Secrefaria de Estado de Soverno
Sups=rinendéncla de Frojeins da SUBSESM
Ciretoria Téon|ca de Projeios
PLANILHA ORCAME NTARIA
DERLA: m'l_-“.w OE MURO DE DREAE INE-TH..H’:..IC' DElLJml"I:.II} AT |REANTIL LOCAL: SLA CRISTIAKS MASTIMNG D& COSTA, MASLE RS FORMA DE EXECU =
PREFEITURA: FREFEITUEA MUNICIFAL DE MARLIESLS FRAZD DE E‘;ECEJ: 1 MES i |DIRETA X] INDIRETA
MEE- DE FlEFEFtElﬁ: SETOF LESTE D«2020 DATA: SETEMBRO2020 D HERADD LW : 26, 00rdh
tom | ots | coago | Do | o | awmm|Preepno/| P ] pregoTom
READEQUAGAD PRAGA INFANTIL R$ 5660427
i SERWIS FRELMMARES R lam53
FORNECRIENTO E COLUCACAD DE PLACA LE DERA £ CHAPA GALWANIZEDA (300 X 1,5 0 M) - EMCFAPA
1.1 SETOR ED-50152  |(ALVANTADAD, AFADAE COM REAITES 540 £ PARAFLISCE 38, EM ESTRUTURA METALICA VIGA Ll 7 u 1,00 RS 110962 | RS 138708 | RS 1.37.03
ENRUECITA COM METALCN 203 20, EUPORTE B ELCALIFTO AUTDCLAVAY PINTACAS
13 EETOR EDS0274__|LOCACAD TOPDGRAFICA ATE 20 PONTOS m 100 F5 o0 |Fs 1050 | S 0250
z MURD DEOVEA Rl 4835213
21 e EC-SIT10 |ESCEVACAD MANEL OF TERRZ [DECATERRDMENEL] i 154 N A 71,22
22 EETOR EC-SI003 & CAMENTO D0 FLMDO DE WAL AS CoM SCOUETE IE BAT Fs 1507 |75 2121 | % T.EE
23 SETOR EC-45512__|LASTRO OE CONCRETD MAGRL, INCLUSIVE TRANSFORIE, LANCAMENTD E FOENGANENTD IH oAz RS 3000 |As 415,36 | S 7245
24 SETOR ED-45623 _ |FORMAE CESFORIAS DE TAIUA E SARRAFD, REAFROVE AMEATD (3, EXCLLENE ESCORAIENTD Wz ] F3 4204 | WS SRBD | A5 4E&115
2E SETOR EC-3EZ5T__|CORTE. DOSRA E MONTAGEM DF A00) CAS0 DEMETRI [ 20 & 500 FE = T
IE BETOR ED-SE3T  |CLRTE COSRAE MONTECSMOE Eon CAs0 DIEMETRD [5, 5 & T ¥ I Lk Y1 I
FORNECAIENTD DE COMCRETO EXTRUTURAL PREFARAC(C EW R, COM PR 20 UER, INCLUEIVE LANCANENTO, .
-I' L= T T T E 4 T |- 4 5
: 5E EDMEE [ e e hAmALETTD w3 a7 RS 42813 |Rs Ss6 RS 521781
§ [ L ] E— = F AR i
iy S— oaszaz |PLVENARIA DE VEDACAD COM TUOLO CERAMCO FURADOD, ESP. AW, PARA REVESTMENTD, NCLUSIVE - 20 | e1m|me mia|m seror
= AREAMASSS PARA ASSENTAMENTO serhE
-  |CRAPECT COM ARGAMESEA, TRACD 13 [CMENTOE BREL), B30, SN, APLICAD0 EM AL VERARINESTRTURA OE P P—
5 EETOR 7 ; : 3
28 5E B aIT2T [ ot tER, FRIMARD MeANGD w2 a=E0 RS s81|Rs TE4|RS 268530
LY = pT S 5 T 4 inl 7 R L= L) el tnl I I -l A
210 SETOP ED-GOTE1  |oout DM ARGALISSA, TRAGD T8 [CHENTO, CHL EARE, E5F, 200, SPLICHACMAN. AL, Pressmo w2 30 |RS 2362 |Rs ms3| RS i0.41ads
L] ! § = 5 al I" L] i ) i3 o L) A 41 : _ _
o J— — sz.mﬂn__mimm} EAEEANENTC O DINTURA | ATERACRILICE) B PEREDE, INCLLSIVE WA (1] CEMBO IE - =200 |ms e |ms ses|m 2oee
TR LETER, [PVE) M FARELE, DUIRE [5) DEAs, DOCLENE SoLOOR ACrILIon £ WA AR ORn
212 SETOR ED-50438  |(Pvd) uz R0 |RS 855 (RE M| AR 421243
FRE] BETOR ED-S067E  |UFO ECONTRARUFO DE CHAPA GELVANIZADA W 24, DESENVOLANENTO = 15 O3 m PO R v TS B ) R
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ftam Fants Codign Descriglo UM QNTD. F"'“'F"Iin'-"“" F'“'?EE';I""-” Prago Total
3 THET, ELETRICAS R G.aes 2l
3.1 SETOE EC-B427  [PADHAD CoMIG AERED TIPG Hi, CARCS ST ALADE ATE & RN, ] 1,00 RS 1.003,73 | A% 104,66 | ie 1.a66
32 SETOE ECIE236  |DIJUNTOR MONCPOLER TERMOMEGNE TICD SKA DE 208 1] 0 A A R 28,65 |
3.3 SETOE ECE230 DI UNTOR MONOPOLER TERMOMEENE 110 KA. DE 164 1] 00 RS 10,04 |As 2268 | i 225G
34 SEToE ECGITI0 |EcAvaA0 MANAL Ot TEARA [DESATERRLD MANGAL] 5] =80 Fs  ooce |ne &0 | A 103,22
3.5 SETOE ECB014_ |LASTRO DE AREIS 5] 025 R5 G724 |ne 12155 | i =05

oL 2= T. A =T S o
15 R S Eﬁﬁ?ﬁw EAD [POLETILENDDE ALTA DEMGIDALE), PARA PR TSCAD DE GABUS SUBT ERRANEDS u 28,00 Rs 2030 |Rs os4n|ms 1137

- - CONCAET /WA ESTRITURAL, BRESARA00 EM DERA COM SETORE A CONTAOLE T, COMECK 135 WS, SRR = Y —

X SETOR ED~4E314 |00 HEZ mmchmxﬁg“rﬁsﬂ'.&’gj s} 0.14 RS 01E7 |RS 377 | RS 52,83
3B GETLE ECFEDISE PR eCA0 oM FITE ZESRALE BMBRELA L =T MEPECAT R T U 25,00 RS 6,2 | e T.65 | RS 214,37 |
3.5 SETCE EC-51120  |REATERRD MANUAL O WALA ] 238 RS o016 |ne Gedd| me 143,20
310 SETOR EC-IB524  |RELE FOTOELETRICE Rkl 10220 'V, 1500 VA COM Bat. 1] 1,00 RS GooEC |ne 6065 | i 58,55
EX sETor ECETY |EETRODUTO FLEAVEL CORMUGADD, PYG, ANTECHANA N 25 bl (53] - APUICACAL B FLVENARR Y R Ry GEl Ry &0l | A T |

. e s |CABODE COBREFLDIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHFIATO0L HADHALOGENADD, ANTICHAMA, - .
31z SETOP EDC-4855 TERMOPLASTICO, UNPOLAR, SECAD 15 WM, T 50TV W 2S00 |RS 235 |RS 2| RS 50,50

p o |CAKADE UiGACEOPASSAGEY EMEVE RIGID0 FARA ELETRODUT O, DIMENSOES & X2, ENBU T EM ALVENARIA - - -

= 0 | 1 1 A T
313 SETOR ED-4513 FORNECMENTD £ INSTHACAD s 14,00 RS 727|Rs 909|Rs 127,26
[LWIMARLA ARANDEL A TIPO TARTARUGA BLINDADY, PARS UMA 1) LAMPADA BASEE-I7, POTCHCLA MANIMA B0 N

3 o — = 'I' - 1
314 SETOR BTl [ e T0 B INETA AT, ENCLLISIE BASE B LAMEED LM 14,00 RS S7r76|RS 723 |mRs 10122
315 COMPOSICAL COMET THETALAAD DE REFLE T0R ED T00W U 1,00 Fs  irce |ne 221,00 | i 1,50
3.6 [ e [T ] COMPZ _ [LOMINARIA SPOT S0W PR, DE BMBUTIR B S0LC SEW GREDE, INCLUSIVE LAMFRADS LED) [6 UMDEDES,) u 10 e T ] =, ]

4 LIMPEZS GERAL 377,40
41 SETOR | ED-S0256  |LIMPEZAFNAL PRRA BN TTEmA DA DoRA W2 50,00 RS  o0a|fs 600 f 77 A0 |
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ESTADO DE MINAS GERAIS
fSsoretaria do Ectado de Govarnos

Direiorla Tecnilca de Projetos

Supermendénclia de Frojeios da SUSSEAM

COMPOSICOES
DERA: COMNETRU DE MO DE DPEAE INET. DE ILLILIM FRLAL A IMFANTIL LOCAL : FLIE CRISTIAMD MARTIMNG DA COSTA. MARLIEFLA FORMA DE EXEC 3
PREFEITURA: PREFEIMURA MURICIRPAL DE MARLIERLA PRAZD DE EXEC - 1 MES [ ) DIRETA (X} INDIRETA
MES DE REFERENCIA: SETOP LESTE 04020210 I_D.EI.TA.' SETEMBRON202D ONERADD LIOA: 25,00%
compogiglo|  Fonts Cadigo Descriglo UM. | Cosficlents | Custo Unitarie | Prego Total
COMP1 INSTALACAD DE REFLETOR LED 100 u i3 177,52
C1.1 I:DTH'QACI CoTi REFLETOR LED 100w 1] 1,0000 R3 166,30 | R¥ 164,30
C12 SETOP ED-50362 AJUDANTE DE BLETRICISTA COM BENCARGDE COMPLEMENTARES H 00,2000 R§ 14,15 | RE 2,63
C1.3 SETOP ED-50373 Sl FTRICIETA DOM ENCARGOS COMD EMENT ASES H 0,4500 R% 18,64 | R§ 8,35
COMP2 LUMINARIA SPOT S0W PARZ, DE EMBUTIR EM S00LD, SEM GRADE, INCLUSINE LAMPADA LED |6 UNIDADES) u R$ 743,23
c2.1 I:DTA'.';'A':] ZoT2 LUMNERIA EPOT PAR2D, SDw, EEM GRADE, INCLUSINE LAMPADA 1] 56,0000 RE 115,30 | R§ 591,50
c2.2 SETOP ED-50362 AJUDANTE DE BLETRICISTA COM ENCARGOE COMPLEMENTARES H 1,0000 54 14,15 | R§ 14,15
c2.3 SETOP EC-50373 FLETRICIETA COM ENCARGOS COMPLEMENTAREE H 2,0000 54 18,64 | R 37 28
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ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendéncia de Projetos da SUBSEAM
Diiretoria Técnica de Frojetos

CGTAI;["}ES DE MERCADO

OBRA: CONSTRUGAD DE MURC DE DIVISA E INSTALAGCAD DE

ILUMINAGAD PRAGA INFANTIL

MARLIERIA

LOCAL: RUA CRISTIANC MARTINS DA COSTA,

FORMA DE EXECUGAD:

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIFAL DE MARLIERIA

PRAZD DE EXECUCAD: 1 MES

[ ) DIRETA |{X) INDIRETA

MES DE REFERENCIA: SETOP LESTE 04/2020 DATA: SETEMEROVZ020 ONERADO 25, 00%
EMPRESAS FORMECEDORAS
EMFPRESAS CNFPJ MOME TELEFOME VENDEDOR
E001 03.521.623/0001-13 | CASAELUZ {21 3840-2005 | MARLEME
E0OZ 08.506.002/0001-73 | ELETROSIN 21y 38264828 | PRISCILA
E0D3 07.172.245/0001-71 | LUMINART i21) 36670058 | EDIMILSON
E004 06.240 677/0005-78 | SEMA - MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAD (31) 38206500 [ LUIZ FERMANDOD
COTAGOES
CODIGO DESCRICAD UNIDADE MEDIA
COT1 REFLETOR LED 100w U RS 186,30
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA
EOD1 CASAE LUZ RS 150,00 020912020
E0OZ ELETROSIN RS 160,20 2710112020
EDD3 LUMINART RS 170,00 020912020
- LUMINARIA SPOT PARZD, 50w, SEM GRADE, INCLUSIVE
coT2 LAMPADA U RS 115.30
EMFRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA
EO01 CASAE LUZ RS 110,20 020812020
E003 LUMINART RS 140,00 020912020
EOD4 SEMA - MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAD RS 86,00 240112020

36


http://www.marlieria.mg.gov.br/

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA

Pracga J.K., 106 - Centro — Marliéria/MG — CEP: 35.185-000
Telefone: (31) 3844-1160 — CNPJ: 16.796.872/0001-48
www.marlieria.mg.qgov.br

Processo n2 43/2020 - Tomada de Pregos n2 07/2020
Construgdo de muro de divisa e iluminagdo, reforma da UBS sede e reforma da UBS Cava Grande

ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo
Superintendéncia de Projetos da SUBSEAM
Diretoria Técnica de Projetos

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

LOCAL: RUA CRISTIAND MARTINS DA COSTA,
MARLIERIA

PRAZO DE EXECUGAD: 1 MES
DATA: SETEMBROIZ020

OBRA: CONSTRUGAD DE MURD DE DIVISA E INSTALAGAD DE
ILUMINAG AD PRACA INFANTIL

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA
MES DE REFERENCIA: SETCP LESTE 04/2020

FORMA DE EXECUGAD:

( ) DIRETA (X} INDIRETA
OMERADD 25,00%

- 1° MES

ITEM DESCRIGAC VALOR % INC. my VALOR TOTAL
SERVICOS PRELIMINARES 1.489.53 2.83% 100, 0% 1.428.53 1.489.53
2 [MURQC DE DIVISA 48.352.13 85.42% 100. 0% 48.352.13 4835213
2 |INSTALACOES ELETRICAS £.385.21 11,28% 100, D% £.385 21 5.385.21
4 |LIMPEZA GERAL 3740 0.67% 100.00% 37740 37740
TOTAL MENSAL 100, 00% 56.604,27 5660427
TOTAL ACUMULADOD H6.604,2T 100,00% 100.00% 56.804.27 5660427
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LOTE 02 — COBERTURA COM ESTRUTURA METALICA EM QUADRA

COMPOSIGAD DO BDI |
Municipio: Disirito de Cava Grande, Municipio de Marliéria Planiha Referéncis | Dats Base
Projeta: Redonma da cobefura da Unidade Basica de Salde SINARI jufa0
Responsavel Técnico: Frederioo Homa Miranda SETOP Lesis abr/20
N CREA: MG-56354-0 REFERENCIAS DE PRECOS:
B4 1: 30,00% - COM DESONERACAD
Data: 31/0E/2020

Intervalo de admissibilidade

ftens Siglas | % Adotado [0 il | Medio | ¥ Quani

AdministracBo Central AC 4.00% 3,00% 4.00% 5 .50%
Seguro & Garantia 5G 0.80% 0.80% 0.80% 1.00%
Risco R 1,17% 0.07% 1.27% 1.27%
Despesas Financeiras DF 1.00% 0,59% 1.23% 1,38%
Lucro L B.70% &16% 7.A0% B.06%
Tributos (Impostos COFING 3%, & PIS 0,65%) cP 3,65% 3.65% 3.65% 3.65%
Tribuins (IS5, varidwel de acordo com o municipio} IS5 4.00% 0,00% 2 50% 5,00%
Tributos (Contribuigio Previdenciaria - 0% ou 4,5%,

conforme Lei 12.844/2013 - Desoneracio) CcPAR 4.50% 0.00% 4,50% A50%

BOI SEM desoneragio
(Formula Acordso TCU) BDI PAD 23 BEY
BOI COM desoneragio BDI DES 30,005

COMPOSICADQ DO BDI DIFERENCIADD PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |

Intervalo de admissibilidade

i Siglas | % Adotado |5 T age | 7 Guani

AdministracBo Central A 150% 1,50% 3.45% 3,40%
|Sequro & Garantia SG 0.50% 0,30% 0.48% 0.82%
Risco R 0.56% 0.56% 0,85% 0,80%
Despesas Financeiras DF 0.85% 0,85% 0.85% 1,11%
Lucro L 3.50% 3.50% 5.11% 5.22%
Tributos (impostos COFINS 3%, & _PIS 0,65%) CP 3,65% 3.65% 3.65% 3,65%
Tributos (1SS, ndo se aphica) 1S5 0.00% 0,00% 0.00% 0,00%
Tributos (Contribuigao Previdenciara - 0% ou 4,5%,

conforme Lei 12.844/2013 - Desoneracao) CPAR 4.50% 0.00% 4/50% 4.50%

BOI SEM desoneracio
(Farmula AcérdSo TCLI) BDM PAD 11,11%
BOI COM desoneragio EDI DES 16,55%

OBE: Esta planila foi elaborada conforme equacdo para ciloulo do percentual do BD recomendada pelo relattnio do acdndio TCU = Z3652011 &
TCU = 282275013, conforme abaixo iustrado

[1+AC+ 5+ R+ G)*(1 + DF)*(1+1 )
{1-CP-IS5-CRPE)

BONDES
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PLANILHA ORCAMENTARIA
Municipio: Mark&Ena Planilha Referéncia | Data Base
Projeto: Ampliagio da cobertura da Unidade Basica de Saldde SihAP Julfz0
Responsdvel Técnico: Frederico Horta Miranda SETOP Lesie abr20
REFERENCIAS DE PREGOE:
M® CREA: MG-58354.0
BN 1= 30,00%
Data: 3102020
Frego [RE) Frego [RE)
Itezm Foamie Codigo Descrigdo M. QNTIL BN sem BI04 coen BOI
Unitaris | Total Unitaris | Twotal
TOTAL 5851519 128.096,04
1 PRELIMINARES 1581 44 205587
DANECIMENTO E COLOCACAD DE FLACA DE DSAA EM CHAPA GALVANLIADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA
1.1 SETOP ED-E052 WAKIZADA 3,28 AFDAOAS COM REEITES 550 E PARAFUSOS 38, EM ESTAUTURA METALICA VIGA L T u 1,00 BOM1 1.088, 76 10EETE | 141538 1.415,33
104 METAL: K TEEN i, FIMT.
12 SETDF EC.50332 E DE DSAA: DBRAS ATE O VALOR DE 1,000,000 = 050 45258 4528 | Baoas 55028
2 E 407814 5.301,58
2.1 SRAP] gr63z2 OE %EFMM&EW AMENTO. AF ECEHT 1] T, B0 1 1,68 =] =18 H2 34
2.3 SAP] 97633 IDEMOLICAD DE REVESTIMENTO CE DE FORMA MANUA  SEN AEAPAOVEITAMENTO. AF 120017 K2 i) B 1 14 E5 11 s 19,05 1.458 37
23 SETOPR ED-4B501 DEMOLICAD DE RESOCO MCLUSHE AFASTAMENTD WZ 30 B 1 10,55 Bl AT 13,72 45301
24 SIAP] 33358 1y AN DE WALS COU PROPUKDIDADE MENDR OUIGUAL A& 1,30 WL AF % (=] ErNF] BOM 1 54,34 1.TMZ24 [-TeE] 2,325,381
2.5 SETOP ED-51120 TEFRD MANUAL DE 'WALA 2] 435 B 1 44,58 155,11 AT 254,95
FI] BETOF ED-51123 E COWFALCTALID DE TERREND COW FLACA VIERATCHIA M| FvoEs | Boid 7,3 | FA ETEH B17,00
3 COSEATURA E7.715.54 BA.035,54
Pmmmmmm&smm NCLUS0S PERFIS METALICOS, CHAPAS
i mm COMP1 T wlo e - AL.E CIMENTOE HST, FiE 1521 BM1 022 OO TS pE k] 4E.794 £8
az SRR 84213 LHAMENT GOM TELHA DE ACOMLUMIKIO E = 0,5 My, COM ATE 2 ASUMS, INCLUSO ICAMENTO. AF_IM201S Mz 76,16 BOM 1 42,50 1613726 BT 2057844
LHAMENTD COM TELHA ONDULADA. OE FIERA. DE 'DRD E = 15 M, PFARA TELHADD COM INCUMACAD MAIOR
a3 SRAF ‘JaLsg JUE 0%, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ENTOLAF 73015 i NZ 113,05 BM1 43,38 450524 =4 E.376,81
a4 SRaP gazIT . Elm!m GALVANLTADC MUMERC 24, DESENVOLVIMENT D OF 23 CM, INCLUSD TRANSPORTE W mn B 40, %0 a4 5213 4.291,86
a5 SRP 4731 R ;:}uﬂuﬁmﬁuﬂmuumammﬁammm}mmm W 4518 B 37,04 144757 455 1.881,84
DAKECIMENTD E ASSENTAMENTD DE TUED F¥C RIGID0, DRENAMGERMIPLUVIAL, PEY - SEFIE HOAMAL, DN 75 MM
i) SETOP e CaERd ] 1800 BM1 1,08 Er-1-v ITAZ 433,51
DAKECIMENTD E ASSENTAMENTD DE TUED PG RIGIDD, DREMAGEMIFLUVIAL, PEV - SERIE MOAMAL, DN 100
ar SETOP ED-4B5653  INCLLEIVE COMEXOES 1] S5, 001 B4 1 24,85 23075 ] 3.068,38
[C4 DE DREMAGEN DE NSPECADIFASS EM ALVENARLE (S1XSEC100CH), REVESTIMENTO EM
14 SETOP EID-45513 R 55 cmmnupsmauzmrs COM TMBIII.ELMHRLE&EEHAVMFEATEW L] 20 B4 1 407,43 E14.85 EES B 1.053,32
TH.HE‘EHTEEH.ETRADAEI:IHTER.W. ESCANAD0 [El
[¥A DE ESG0TO DE IM5P OVFASEAEE) muﬁmummmmsﬂmnmum
a3 SETOP ED-458T3 COM ADITIVD IMPERMEASILITANTE, COM Ti.HP'ADEmEFETD. H:-LLISHE ESCAVAGAD, REATERRID E UM Zm B 1 198,93 =T RS IEE BT 22
[TRANSPAORTE E FETIAADA D3 MATERIAL ESCAVADOD EM
STALCA SR0CA DE CONCRETD, O R DEEEH.EB.'.'N mmmm
3.10 | CoMFOSICAD COMPZ \AMENTE AZMADIA 1] B 00 B4 1 o, 1.9me B0 =15 257348
4 REVESTIMENTDS E FIS0E I0.3EE 76 26.4TE.TS
a1 - PISCO APLICADG EM ALWEMASILA [SEM H?EEE'{F!EE\'.‘CEIEEEI'FMTLR\EEET‘DDE FACHADA, e nm B 467 15475 BT 200,53
a2 SAP K2 el B4 1 /M [l ) T2 1. 145,90
4.3 S_NH.F'I E ?1'.,3_5 E[H'I B.,ZE ﬂ;& 10,74 B.Ilﬁ
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Prego (RE) Prago [RE)
IHem Pt Cédigo: Descrigdo UK. QNTID. Bl sam BID1 coen BN
Unitaric Todal Unitaris Total
STIMENTD CERAMICI PARA FIEC) COM PLACAS TIPD ESMALTADA EXTRA DE DIMENSDES 45025 CM
FT SRR 87251 B —— priperhyh a Mz 7o BON1 35,52 EE A 51,50 4,042,34
s | S OE TCM DE ALTUFA COM PLACKS TR0 ESWALTADW, EXTRA DE % ARABCHL " R - ——
FY: SRR a2e04 ”:::"Ewm EMPIS0 INTERTRAMADO, O BLOCO 16 FACES DE 2 X 1100, Mz s BOI1 54,26 1459849 o5 15.908,08
a7 EPF G5E20 TR DE CONCRETD MAGAD, APLICADD EM FIS05 DU RADERS. AF_DB/017 ] 148 BO1 38E, 50 575 8BS 507 45 748,55 |
5 ELETRICAS e 13 4.804.38
51 SRR IG5 DESJLNTOR MOSDPOLAR TIPO D, CORRENTE ROMINAL DE 154 - FORMECIMENRTO E INSTALAGAD, AF_DADHE L] 1,00 Boi1 12,79 1279 1553 16,63
52 BETOF ED-a5129 TE DE PYG RIGID0 ENGAIE FRAA ELE TRODUTO RIGIDO® 25 MM 1] ETAL] BOL1 7,38 [FERE] FI B35, 56
TROCUTO RIGID0 ROGLAVEL, PVC, 0N 25 MVl [3e-), PARA CIRGUITOS TERVINAIS, INGTALADD EM PARELIE -
53 SRR 1871 C ENTOE BETAACAO A THOIS 1] E0.00 BON1 B25 550,00 0,73 B58,00
G880 DE COBAE ISOLADY, 2,5 MM, ANTHCHAMA, SHNTS0 ¥, PAAA CIRCUITOS TERMIMALS -
54 PP 91926 F ENIOE BETAMCAOL AF TROWIS 1] 21500 BON1 284 52450 T 81,38
5 P 2000 TIMADLA BARGA OE ENBLITIR {1 MODULEY, ZP+T 104, INCLUNDO SLPORTE € PLACK - FORNECIMENTO - 288 - - - . e
55 PP 91951 N 200 BON1 35,76 52 45,43 92,98
57 SETOF ED-13345 N 1000 BON1 5E,2¢ 55240 an 731,12
LUMPAALS CONERTIAL CHARFAADA DE SOERERDR COMPLETA, PRAA DUAS (2) LAMPADAS TUBLILARES LED
58 SETOF EN:13338 N 3o Boi1 158,51
L5 1E0-2TS, TEMPESATUIRA DA COR 500K, FORKECIMENTO E INSTALAGAD, INCLUSIVE BASE E LAMFADAS B
53| COMFOSICAD COMP3  |COMJURTOE DE 2 AEFLETORES LED 100W, FORRECINENTD £ INETALRCAD [+ ] BOI1 354,40
[ EINAR COMPLEMENTARES
6.1 SETOF | ED-50Z70 %mmmm.m EEFVENTER 4 HDRAS DIARIAS WES | 005 BON1 | 145530
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COMPOSICOES

Municipio: Marlieria Planilha Referéncial Data Base

Projeto: Ampliagio da cobertura da Unidade Basica de Salde SIMNAPI jul 30

Responsavel Técnice: Frederico Horta Mranda SETOP Leste abrf 20

REFERENCIAS DE PRECDS: =

N* CREA: MGE-56354-D

BDI 1: 30,00%

Data: 31082020

. Custo Preco Tobal
Composicio | Fonte Cibdl Descricio UN. | Coeficienie
. 5o ' *0% | Unitsrio (RS) | (RS)
PE— ESTRUTURA PARA COBERTURA, COM SOLOADAS, INCLUSOS PERFIS MET CHAPAS NG 1024
SINAPI 100775 METALICAS, MAD DE OBRA E TRANSPORTE MANUAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAD _
Ci.1 SINAP 1333 CHAPA DE ACO GROSSA ASTM ASE. E = 407 = [12.70 MM} 59,58 KEM2 G 00145 5,60 0,08
Ci.2 SINAP 10965 PERFIL "UF DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 KG 1,0336 643 6,65
Ci3 SINAP 10987 ELETRODO REVESTIDO AWS - END1E, DIAMETRO BGUAL A 4,00 MM K& 0,0018 76,31 0,
[H] SINAPI aaz40 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 00008 14,34 0,01
Ci15 SINAP 8aZ7a MONTADDR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 00237 18,43 0,44
[ SINAR BAI1T SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0050 19,10 0,10
PINTURA ESHALTE EM ESTRUTURA METALICA, DUAS (2) DE INCLUSIVE LBA (1) D FUNDO
ciT SINAP ED-5M87 [ neneonenn M2 0,1200 24,21 291
P— REFEREMCIA  ESTACA BROCA DE CONCRETO, MAMETRO DE 25CM, ESCAVAGAD MANUAL COM TRADO CONCHA, " 7070
SINAPI 101176 INTEIRAMENTE ARMADA
CP2.1 SINAPY 88309 |PEDREI-'-!CI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.7950 18,45 14,68 |
CP2.2 SINAP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5980 13.23 1320
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACD 1:2,7:3 (CIMENTOV ARELA MEDLA ERITA 1) - PREPARD MECANICO COM
CP23 SINAPI 94970 BETOMERA GO0 L AF BTE0M M3 00620 274,41 17.01
— F— MONTAGEN! OE ARMADURA LONGITUDINALITRANSYERSAL UE ESTALAS DE SELAD CIRCULAR, DIAMETFO ® 8,0 G 1.7380 8.33 14,46
minials MM. AF 116016

CP25 SIAPY 05564 MONTAGEM OF ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAD CIRCULAR, DIAMETRO = 6.3 MM AF_11/2015 KG 14110 9,37 11,35
COMP3 CONJUNTOS DE 2 REFLETORES LED 100W, FORNECIMENTO E INSTALACAD CJ 354,40
CF3.1 COTACAD COT1 2 REFLETORES LED 100W CJ 1,000 338,00 338,00
CP3.2 SINAP ga247 ALXILAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500 14,15 7.08
CP3.3 SINAPI 58264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500 18,64 9,32
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COTAGOES DE MERCADO
Municipio: Marliéria Planilha Referéncia Data Base
Projeto: Ampliacio da cobertura da Unidade Basica de Sadide SINAP | julf20
Responsdvel Técnico: Frederico Horta Miranda . SETOP Leste abrf20
N° CREA: 6354.0 REFEREMCIAS DE PRECOS:
BDI 1: 30,00%
Data: 31/0&8/2020
EMPRESAS FORMECEDORAS
EMPRESAS CHPJ NOME TELEFOMNE VENDEDOR
E001 10.462.108/0001-50 LUMINART {31) 36ET-0058 EDIMILS0ON FACUNDES
EDO2 03.821.623/0001-13 CASA E LUZ ACABAMENTOS (31) 3845-2005 VIVIEM ARALLID
E003
COTAGOES
CODIGO DESCRIGAD UNIDADE MEDIA
COT1 2 REFLETORES LED 100W cJ RS 333,00
EMPRESA HOME DA EMPRESA COTACOES DATA
EDD1 LUMINART R% 358,00 27082020
EDOZ CASA E LUZ ACABAMENTOS R% 318,00 27082020
EDD3 1] 27082020
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRD

Municipio: Marliéria

Planilha Referéncia| Data Base |

Projeto: Ampliagéo da cobertura da Unidade Basica de Salde SMAF julf20

Responsavel Técnico: Frederico Horta Mranda REFERE DE P . SETOP_Lesta abrf30

N* CREA: MG-56354-D .

BDI 1: 30,00%

Data: 31082020 .

: 1* MES 2* MES F MES
DESCRICAO VALOR % INC. = SRR = T % VALDR TOTAL

1 [SERVICOS PRELIMINARES 2.055 87 1,60% 100,00% 205587 - - 2.055,87
? |DEMOLICOES E REMOCDES 5.301,58 4,14% 100,00% 5.301,58 - - 5.301,58
3 |COBERTURA 88,035,504 68.73% 30,00% 410,76 | 3500%|) 30B1258 | 3500%| 3081258 EE.035,94
4 [REVESTIMENTOS E PISOS 26.478,75 20,67% 30,00% 784363 | 30,00% 784363 | 4000%| 1058150 26.47B,75
5 |INSTALACOES ELETRICAS 4,804,508 3.75% - 70,00% 336340 | 3000%)  1.441.49 4.804,98
6 [SERVICOS COMPLEMENTARES 1.418,82 1,11% 33,33% 47297 | 3333% 472097 | 3333% 472,97 1.4158,92

TOTAL MENSAL 32,93%) 4218483 | 33.25% 4250266 | 3382% | 4331855 1ZE.006,04

TOTAL ACUMULADD 128.096,04 100, 00% 32,83%| 4218483 | 6618%|) 8477740 | 100,00%[ 128.006,04 12E.006,04
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LOTE 03 - REFORMA DA COBERTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) — DISTRITO CAVA GRANDE

COMPOSIGAO DO BDI |
Municipio: Distrito de Cava Grande, Municipio de Marliéria Planilha Referéncia | Data Base
Projeto: Reforma da cobertura da Unidade Basica de Salde SINAPI julf20
Responsavel Técnico: Frederico Horta Miranda SETOP Leste abr /20
N° CREA: MG-56354-D
BDI 1: 30,00% - COM DESONERAGCAD
Data: 31/08/2020

REFERENCIAS DE PRECOS:

Intervalo de admissibilidade

ltens Siglas | % Adotado 0 o | Médio | 2° Quanti

Administragdo Central AC 4,00% 3.00% 4,00% 5,50%
Seguro e Garantia SG 0.80% 0.80% 0.80% 1,00%
Risco R 1,17% 0.97% 1,27% 1,27%
Despesas Financeiras DF 1,00% 0.59% 1,23% 1,39%
Lucro L 6,70% 6.16% 7.40% 8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% 3,65% 3,65% 3,65%
Tributes (1SS, varidvel de acordo com o municipio) 1SS 4,00% 0,00% 2.50% 5,00%
Tributos (Contribuigao Previdenciaria - 0% ou 4,5%, a 5 a ‘,

conforme Lei 12.844/2013 - Desoneragdo) CPRB 4.50% 0.00% 4.50% 4.50%

BDI SEM desoneracio
{Férmula Acérdo TCU) BONPAD |  23,66%
BDI COM desoneragio BDIDES | 30,00%

COMPOSIGAD DO BDI DIFERENCIADO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |

Intervalo de admissibilidade

Itens Siglas % Adotado

1® Quartil Médio 3® Quartil

Administracao Cenfral AC 1,50% 1.50% 3.45% 4.49%
Seguro e Garantia SG 0.,50% 0.30% 0.48% 0.82%
Risco R 0,56% 0.56% 0.85% 0,89%
Despesas Financeiras DF 0,85% 0.85% 0,85% 1,11%
Lucro L 3.50% 3.50% 5.11% 6.22%
Tributos (impostos COFINS 3%, & PIS 0,65%) CP 3,65% 3.65% 3.65% 3,65%
Tributos (ISS. ndo se aplica) 1S5 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Tributos (Contribuig&o Previdenciaria - 0% ou 4,5%, a a a a

conforme Lei 12.844/2013 - Desoneragio) CFR8 4.50% 0.00% 4.50% 4.50%

BDI SEM desoneragio
(Férmula Acord&o TCU) BDI PAD 11.11%
BDI COM desoneragfio BDI DES 16,55%

OBS: Esta planilha fol elaborada conforme equagdo para calculo do percentual do BDI recomendada pelo relatdrio do acdrddo TCU — 23682011 e
TCU — 2622/2013, conforme abaixo ilustrado

= *
o pps - [LFACHS +R+G)*(1+ DE)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)
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PLANILHA ORCAMENTARIA
Municipio: Distrito de Cava Grande, Municipio de Marlieria Planilha Referéncial Data Base
Projeto: Reforma da coberiura da Unidade Basica de Sadde SiIMAF julf2o
Responsavel Técnico: Frederico Horta Mranda EFERENCIAS . SETOP_Leste abr/20
N* CREA: MG-56354-D R DE PRECOS:
BDI 1: 30,00% - COM DESON ERNQJD
Data: 31/082020
Prego (R3) Prego (RS)
Itermn Fante Cédign Desericio UM aNTD. BDM sam BDI com BDI
Unitirie [ Total Unitéric | Total
TOTAL 57.022,83 75.200,68
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.378,37 1.791,89_
FORNECIMENTO E COLOCACAD DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA
11 SETOP ED-50152 GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 38, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2 u 1,100 BOI1 1.088, 76 1.0B8, 76 1.415,39 1.415,39
ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM ELICALIFTO AUTOCLAVADD FINTADAS
1.2 SETOP ED-50302 MOBILIZACAD E DESMOBILIZACAD DE OBRA: DBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 0,50 289,61 280,61 376,50 376,50
DEMOLIGOES E REMOGOES 2.708,61 352248
REMOCAD DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MAMLIAL, SEM
21 SINAPI 97647 REAPROVEITAMENTO, AF_ 126017 M2 375,50 BOI1 227 B52 39 295 1.108,10
a3 SINARI aTESG .I.FWQmHFDE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 376,50 BOL 1 468 1.832,44 634 236217
23 SINARI 7622 DEMOLICAD DE ALVENARLA DE BLOCO FURADD, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 0.7 BOI1 34,80 24,78 45,37 2N
3 COBERTURA E DRENAGEM AT.B1T. 09 62.163,39
- ESTRUTURA PARA COBERTURA, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS
ER | COMPOSICAD COMP1 METALICAS, MAD DE ORRA E TRANSPORTE MANUAL - FORNECIMENTO £ INSTALACAC HGE 28347 BOI1 9,98 21.701,08 12,97 28.328,34
32 SINARI 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AGOMALLMAINIO E = 0,5 M, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 M2 375,50 BOI1 42,80 16,108,985 55,77 2094164
3.3 SETOP ED-4B402 COLOCACAD DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, SIMPLES M 20,16 BOI 1 31.02 B4, 54 40,33 1.17591
a4 SINARI BdZST m;ﬁg?u GALVANIZADO NUMERD 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE M 7102 BOL 1 40,10 2 84790 5213 3.70227
3.9 SETOP ED-50683 RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N°. 26 DESENVOLVIMENTO = 20 CM - M 53,80 BDI1 23,52 1.265,38 30,58 1.644,98
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDD, DRENAGEMPLUVIAL, PBY - SERIE MORMAL, DN 100
36 SETOP ED-4B6ED MM (4], INCLUSIVE CONEXBES M 21,50 BOI1 24 B85 534,28 z2n B84 56
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDD, DRENAGEMPLLVIAL, PBY - SERIE NORMAL, DN T5
ar SETOP ED-4B668 Ml (3, INCLUSIVE CONEXDES . M 17,35 Bl 1 21,08 365,91 2742 475,68
3.8 COTACAD COT1 TOLDO B ESTRUTURA DE ACO, AREA 2 203 500, EM POLICABAREOMNATO ALVEOLAR GWM u 1,00 BOI1 4.000,00 4.000,00 | 5.200,00 5.200,00
4 ALVENARIA E REVESTIMENTOS BDI 1 4.404,28 5.72556
ALVERARIA DE VEDACAD DE BLOCOS CERAMICDS FURADOS WA VERTICAL DE OX100G00M [CSPESSURA ICM)
4.1 SINARI araT2 DE PAREDES COM AREA LIGUIDA MENOR, OUE 6MF SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 40,43 BOI1 35,75 144537 46,48 167898
PREPARD MANLIAL. AF_D5i2014 _
CHAPISCO APLICADO EM ALVEMNARIA (SEM PRESENCA DE VADS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,
42 SINAPY 87833 |ciw cOLHER DE PEDREIRD. ARGAMASSA TRACD 1.3 COM PREPARD MANUAL AF 06014 M2 0 ol i W e s.07 490,00
EMBOCO OU MASSA LMICA EM ARGAMASSA TRACO 1:28, PREPARD MANUAL, APLICADA MANLUALMENTE EM
4.3 SINARI arrod PANOS CEGOS DE FACHADA {SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 26 WM. AF_0ER014 M2 B0,B6 BOI1 26,1 2.1508,77 34,72 280770
d.d SINAPI Ba4ar APLICACAD MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMADS. AF_DG2014 M2 40,43 BOI 1 8,26 333,95 10,74 434,14
4.5 SETOP ED-50882 1,26 BOI 1
PINTURA COM TINTA ALOUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL
48 SR 100762 |onpRe SUPERFICES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECLITADD EM OBRA (02 DEMAOS). AF_112020 M2 252 8ol .75 . 4518 T
5 SERVICOS COMPLEMENTARES 1.612,58 2.096 36
[ 51 ] SETOP |  ED-40037  [CADGA DAGUA DE POLIETILENG COM TAMPA 1500 L | I 100 [ BDI1 [ 88403 ] BB4,93 | 1.150,41 | 1.150,41 |

[52 | SEToP | ED50270  |LINPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTER. 4 HORAS DIARIAS [ MES | 050 | BOI1 | 1.458,30 | 727,65 | 1.891,89 | 545,95 |
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COMPOSICOES
Municipio: Distrito de Cava Grande, Municipio de Marliéria Planilha Referéncia| Data Base
Projeto: Reforma da cobertura da Unidade Basica de Salde SINAPI julf20
Responsavel Tecnico: Frederico Horta Miranda SETOP Leste abr/20
REFERENCIAS DE PRECOS: -
N® CREA: MG-56354-D &
BDI 1: 30,00% - COM DESONERAGAD
Data: 31/08/2020
- - . . Custo Prego Total
Composicao Fonte Caodigo Descricao UN. Coeficiente Unitario (R$) (RS)
COMP1 REFERENCIA  ESTRUTURA PARA COBERTURA, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS KG 9.98
SIMAPI 100775 IIETﬁ.IJCAE, MAD DE OBRA E TRANSPORTE MANUAL - FORNECIMENTO E INSTALACAD i
C11 SINAPI 1330 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KGM2 KG 0,0184 5.55 0,10
C1.2 SINAPI 1323 CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA M3SG 18, E = 1,20 MM (3,60 KGMZ) KG 0,0986 6,10 0.60
C1.3 SINAPI 10966 PERFIL "U” DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 KG 0,9260 643 5.95
C14 SINAPI 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - ET018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0019 26,31 0,05
C15 SINAPI 13279 CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5@ X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA KG 0,0050 14,34 0,07
C16 SINAPI BB240 AJUDANTE DE ESTRUTURA META{.IG& COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0008 14,34 0.01
c1.7 SINAPI BE2TE MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0237 18,43 0.44
C18 SINAPI BB31T SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0050 19,10 0,10
c10 SINAPI ED-50407 :LTTTE:ARREEEI&TE EM ESTRUTURA METALICA, DUAS (2) DEMADS, INCLUSIVE UMA (1) DEMADQ FUNDO M2 0.1100 2421 266
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COTAGOES DE MERCADO

Municipio: Distrito de Cava Grande, Municipio de Marliéria
Projeto: Reforma da cobertura da Unidade Basica de Sadde
Responsavel Técnico: Frederico Horta Miranda

N° CREA: MG-56354-D

BDI 1: 30,00% - COM DESON ERAI;M

Data: 31/08/2020

REFERENCIAS DE PREGOS:

Planilha Referéncia Data Base
SINAP jul/20
SETOP Leste abr/20

EMPRESAS FORNECEDORAS
EMPRESAS CNPJ NOME TELEFONE VENDEDOR
E001 20.757.233/000140 | INDUSTRIA E COMERCIO TOLDOS VALE DO ACO LTDA | (31) 3826-8743 | MARCO ANTONIO GUTIERREZ
E002 10.953.303/0001-82 | USITOLDOS (31) 38261771
E003 01.160.564/0001-54 | TOLDOS GERAIS — (31) 3385-4552 | DINARTE MARIANO
COTACOES
CODIGO DESCRIGAO UNIDADE MEDIANA
TOLDO EM ESTRUTURA DE ACO, AREA 2,20x3,50M, EM
COT1 POLICABARBONATO ALVEOLAR 6MM U RS 4.000.00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA
E001 INDUSTRIA E COMERCIO TOLDOS VALE DO ACO LTDA | RS 3.300,00 07/07/2020
E002 USITOLDOS RS 4.000,00 09/07/2020
E003 TOLDOS GERAIS RS 8.350,00 09/07/2020
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Municipio: Distrito de Cava Grande, Municipio de Marliéria

Planilha Referéncia Data Base

Projeto: Reforma da cobertura da Unidade Basica de Salde SINAPI julf20

Responsavel Técnico: Frederico Horta Miranda . . SETOP_Leste abr/20

N® CREA: MG-56354-D REFERENCIAS DE PREGOS:

BDI 1: 30,00% - COM DESONERACAD

Data: 31/08/2020

= 1° MES 2° MES 3° MES
DESCRIGAOQ VALOR % INC. X T - ALE = T TOTAL

1 |SERVICOS PRELIMINARES 1.791.89 2,38% 100,00% 1.791,88 - - 1.791,80
2 |DEMOLICOES E REMOGOES 3.522,48 4,68% 100,00% 3.522,48 - - 3.522,48
3 _|COBERTURA E DRENAGEM B2.163.30 82.55% 30,00% 1864002 | 3500%] 2175719 3500%| 2175719 62.163,30
4 |ALVENARIA E REVESTIMENTOS 5.725,56 7.60% . 50,00% 2.862,78| 5000%] 286278 5.725,56
5 |SERVICOS COMPLEMENTARES 2.096.36 2,78% 33,33% 698,79 | 33.33% 608,79 | 33,33% 698,79 2.096,36

TOTAL MENSAL 32,75%| 2466217 | 3362% 25318,75] 33.82% | 2531875 75.209,68

TOTAL ACUMULADO 75.200,68 100,00% 32,75%] 2466217 | 66,38%] 40.980,93 ] 100,00%| 7529968 75.290,68
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TOMADA DE PRECOS N° 07/2020 - PROCESSO N° 43/2020

ANEXO Il

MEMORIAL DE CALCULO E DESCRITIVO
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LOTE 01 — CONSTRUCAO DE MURO DE DIVISA E ILUMINACAO DE PRACA INFANTIL

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: PRAGA INFANTIL - MURO DE DIVISA E ILUMINAGAO
Local: Rua Cristiano Martins da Costa / Marliéria - MG

| - DISPOSIGOES GERAIS
1. Apresentagao

A Prefeitura de Marliéria visa com a obra “Praga Infantil” trazer para populagdo de Marliéria e para as
criangas que nela habitam maior conforto & lazer. A ampliagio da obra & composta de muro de divisa e

iluminagdo da praga.
2. Observagoes Gerais

O presente memorial descriivo de procedimentos estabelece as condigbes técnicas minimas a serem
obedecidas na execugSo das obras e servigos citados na planilha orgamentaria, fixando os parametros
minimos a serem atendidos para materiais, senigos e equipamentos, e constituirdo parte integrante dos
contratos de obras e servigos.

Todas as ocbras e servigos deverdo ser executados rigorosamente em consondncia com 0s projetos
basicos fornecidos, com os demais projetos complementares, com as prescrigbes contidas no presente
memorial & demais memoriais especificos de projetos fomecidos e ou a serem elaborados, com as
técnicas da ABNT, & Legislagdes Federal, Estadual, Municipal vigentes e pertinentes.

TODOS 0S5 DANOS CAUSADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA, OU A TERCEIROS
PELA CONTRATADA, DEVERAQ SER REPARADOS A CUSTA DA MESMA.

O atestado de execucdo da obra, para fins de acervo écnico 56 sera fornecido apos a lavratura do Termo
de Recebimento Definitiva.

A execucdo, complementagdes, alteragbes, cadastramentos, etc, deverdo ser registrados no CREA,
através de ART especifica para cada caso.

Todas as obras e servigos a serem sub-empreitados, desde que com autorizagio prévia da Prefeitura
Municipal de Marliéria, deverdo ter ART em separado da execugSo total da obra, tendo como contratante
a proponente ou CONTRATADA, e que devera ser entregue uma copia na Prefeitura para fins de arquivo.
Quando ndo houver descrigio do tipo de servigo a ser executado, o material ou equipamento a ser
utilizado, sequir orentagao da FISCALIZAGAD e dos respectivos projetistas de cada 4rea em questao.

3. Objeto da Contratagao

O objeto da Contratagio em questdo & a construgdo de muro de divisa e iluminagdo da Praga Infantil.
Este servico compreende a construgio da parte civil incluindo materiais, servicos e BDI, que deverdo
estar incluidos nos precos constantes na planilha orgamentaria de custos.

4. Servigos a serem executados

Os servigos a serem executados para a construgdo da praga supracitada estdo descritos na planilha

orcamentana em anexo. Salientamos que todo o servigo a ser executado devera ser preliminarmente
orientado por profissional da FISCALIZAGAO da Prefeitura de Marliéria.

5. Observagoes Finais

Na existéncia de senvigos ndo descritos, a CONTRATADA somente podera executa-los apds aprovagio
da FISC#.LIZAQ&O_ A omissdo de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais
memoriais, nos projetos, ou em outros documentos contratusis, nSo exime a COMNTRATADA da
obrigatoriedade da utilizagio das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os
objetivos basicos de funcionalidade e adequacao dos resultados, bem como todas as Mormas da ABNT
vigentes, e demais pertinentes.

N&o se podera alegar, em hipotese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA,
desconhecimento, incompreensdo, dividas ou esquecimento das clausulas e condigbes, do contrato, do
edital, dos projetos, das especificagbes técnicas, dos memoriais, bem como de tudo o que estiver contido
nas normas, especificagdes e métodos da ABNT, e outras nomas pertinentes ou outros documentos
anexos ao processo licitatorio. A existéncia e a atuagio da FISCALIZAGAO em nada diminuird a
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responsabilidade Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que conceme as obras e servigos e
suas implicagbes proximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Codigo Civil & demais
leis ou regulamentos vigentes e pertinentes, no Municipio, Estado e na Unido.

6. Manutengio

Cabera a contratada a manutengio das construgdes, instalagdes, entradas, patios e cercas de canteiro
até o final da Obra.

7. Seguranga do trabalho

Cabera a contratada durante todo o periodo de execugdo de obras, devera manter um sistema de
Seguranga de Trabalho de acordo com a legislagao vigente.

8. Servigo de manejo ambiental

Qualquer area degradada decorrente da obra deve ser recuperada pela empresa responsavel pela execucio.

Il - ESPECIFICAGOES TECNICAS

1 - Servigos Preliminares

Os servigos preliminares compreendem os senvigos que antecedem a obra, como remogio da camada de
vegetacdo, instalagio da placa e locagio da obra.

A placa devera ser instalada em local visivel ao publico, com dimensdes e textos segundo modelo
fornecido pela CONTRATANTE. A placa devera ser em chapa de ago galvanizado com espessura
0,26 mm e as dimensdes (3,00X1,50 M), fixada com rebites e parafusos em uma estrutura metalica viga U
2" enrijecida com metalon 20x20. A estrutura para sustentagio da placa devera ser contraventada e
fixada ao solo através de pontaletes de eucalipto autoclavados e pintada. A limpeza do terreno devera ser

feita com capina para retirada da camada vegetal, & a locagdo da obra deve ser feita por meio de
topografia.

2 = Muro de divisa

21 e 2.2 -Trabalhos em Terras

Os trabalhos em terra compreendem a escavagdo manual, apiloamento e reaterro.
Para a execugdo das fundactes serdo feitas escavagbes manuais com as dimensdes indicadas em
memora de calculo, incluindo o nivelamento e apiloamento do fundo das valas.

2.3 a 2.7 - Fundagdo

A fundacdo devera ser executada em estrutura de concreto ammado, seguindo rigorosamente as
orientagbes do fiscal e projeto formecido. As fundagbes deverdo ser em estacas brocas com didmetro de
25 cm. As cintas de fundagdo deverdo também ter as suas bases apoiadas sobre terreno previaments
apiloado com uma camada de concreto magro de 5 cm de espessura sob toda a extensdo. O concreto
devera ter a resisténcia minima de fck>20 MPa. As armaduras deverdo ser ago CA-50/60-A.

2.8 — Alvenaria

As alvenarias das paredes deverdo ser em blocos cerdmicos furados de 11,5x19x19 cm e argamassa de
assentamento preparado em betoneira.

As alvenarias deverdo ser alinhadas e niveladas, seguindo rigorosamente o projeto arquitetdnico.

MNao se aceitando paredes que n3o estejam de acordo com estes preceitos.

2.9 e 2.10 - Revestimentos

0 acabamento seguira os seguintes passos:
« Chapisco — com argamassa 1:3 (cimento:areia), em ambos os lados das alvenarias;

« Reboco com argamassa 1:2:8 (cimento:cal:areia), em ambos os lados das alvenaras com
espessura de 2 cm.
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2.11 e 2.12 - Pintura

Em ambos os lados da parede devera ser aplicada 2 demaos de tinta latex PVA, previamente preparadas
com selador acrilico. A cor sera do tipo cimento queimado. Todas as tintas utilizadas, deverdo ser da
marca Suvinil ou equivalente, ndo se aceitando tintas que ndo estejam de acordo com estes preceitos

2.13 - Pingadeira

Devera ser instalada, em toda a extensdo do muro, pingadeira em chapa galvanizada, com
desenvolvimento que cubra toda a espessura do muro.

3 - Instalagoes Elétricas

As instalagbes elétricas deverdo ser executadas de acordo com o projeto fomecido e deverdo ser usados
cabos e fios marca Pirelli ou similar. O eletroduto a ser utilizado devera ser o PVC rigido e flexivel da
marca Tigre. Os dutos enterrados devem ser de material de alta resisténcia (PEAD) executados em valas
de 1 m de profundidade.

4 - Limpeza Geral
Durante a obra devera ser feito periodicamente remogdo de todo entulho e detritos que venham a se
acumular no local. Ao término dos servigos, serdo feitas a limpeza da obra, com remogdo de todo o

entulho resultante da construgdo, limpeza de piso, esquadrias, lougas e ferragens. Devera haver especial
cuidado em se remover guaisquer detritos ou salpicos de concreto endurecido no piso.
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ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendéncia de Projeios da SUBSEAM

Diretoria Técnica de Projetos

MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUCAD DE MURO DE DIMISAE INSTALACAD DE ILUMINACAD PRACA INFANTIL LOCAL: RUA CRISTIANDO MARTINS DA COSTA, MARLIERIA FORMA. DE EXECUGAD:
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA PRAZO DE ﬂECUciD: 1MES ( ) DIRETA |[X} INDIRETA
MES DE REFERENCIA: SETOP LESTE 04/2020 DATA: SETEMBRO/2020 ONERADO | LDi: 25.00%
Item Descrigdo UN. | QNTD. ‘ Ambiente | Equacio
1 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCACAD DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA
14 (GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 318, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2 u 1,00 MURD 1
ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
1.2 |LocacAo TOPOGRAFICA ATE 20 PONTOS u 1,00 PRACA 1
2 MURO DE DIVISA
21 ESCAVAGAD MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) M3 1,69 CINTAS 0.2°0,12'70.56
21 [ESCAVACAD MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) M3 295 ESTACAS 30°2°(0, 25 24 °PIf))
22 APILOAMENTO DO FUNDOQ DE VALAS COM SOQUETE M2 BAT CINTAS 7056°0,12
23 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 042 CINTAS 70,56°0,12°0.05
24 FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2 50,59 z:ﬁﬁ; 29(20°2, 7543162421, 69)°(0,2+0,2)
2.4 [FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTD (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2 37.50 PILARES 30°2°2.5°0.25)
25 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-60 DIAMETRO (4.2MM A 5,0MM) KG 170,29 | MURO 17029
26 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6.3MM A 125MM KG 819.98 | MURD 819,98
[FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE VIGAS E N N .
27 |LAN<;AMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 455 CINTAS D120 2404 QO°2T543°1,62421.69)
[FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADC EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE o
27 II:AN(;AMENTD. ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 225 PLARES 30°(2.50,12°0.25)
[FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE .
27 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 2% ESTACAS S0°2(0.25"24°PI0)
ALVENARIA DE VEDAGRO COM TLIOLO CERAMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE o N .
28 ARGAMASSA PARA ASSENTAVENTO M2 132,80 | MURO 2.1°(20°2 7543 62421 68)
CHARISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, AFLICADO EM .
29 IALVENARIAESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECANICO M2 | 35280 | MURO 2257056
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 128 (CIMENTD, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL, ]
210 IEEF‘ ARO MECANICO M2 35280 | MUROD 29257056
PREPARACAD PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEXJACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMAD .
211 DE SELADOR ACRILICO M2 35280 | MURD 20257056
[PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA
212 ACRILICA'CORRIDA (PVA) M2 35280 | MURD 24257056
213 RUFQ E CONTRA-RUFQ DE CHAPA GALVANIZADA N°. 24, DESENVOLVIMENTO = 15 CM ™M 70,56 MURO 70,56
‘ Itern Descrigio ‘ UN. ‘ QNTD. ‘ Ambiente | Equagio
3 INSTALAGOES ELETRICAS )
3.1 PADRAD CEMIG AEREO TIPO H1, CARGA INSTALADA ATE 5 KW, u 1,00 PRACA 1
32 DISJUNTOR MONDPOLAR TERMOMAGNETICO SKA, DE 404 1] 1.00 PRACA 1
33 DISJUNTOR MONDPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 16A U 1.00 PRACA 1
34 |ESCAVAGAD MANUAL DE TERRA [DESATERRO MANUAL) M3 2.80 SOBOS0L0 | 28101
35 LASTRO DE AREIA M3 0,28 S0B050L0 | 28°0.1°0.1
DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILEND DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEGAD DE CABOS
38 SUBTERRANEDS DH 40 MM (1.122°) M 23.00 S08050L0 | 28
CONCRETG NAD ESTRUTURAL, PREFARADG EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE 8", COM FCK 13,5 MPA, .
37 BRITA N° {1 E 2). CONSISTENCIA PARA VIBRACAD (FABRICACAD) M3 014 SOB0SOL0 | 281008
38 PROTECAQ COM FITA ZEBRADA AMARELA L =7 M EPECAT X7 CM M 28,00 SOBOSOL0 | 28
3.9 REATERRO MANUAL DE VALA M3 2,38 S0B 0 SOLO | 28{0.14+0.28+(40/2000)"2"3.14)
3.10 RELE FOTOELETRICO RM 10 220 V. 1800 VA COM BASE 1] 1.00 MURD 1
311 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO. PVC. ANTI-CHAMA DN 25 MM (3/47) - APLIGACAD EM ALVENARIA M 89.50 MURD 895
412 CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHFIATOX, NAQ HALOGENADO, ANTICHAMA, M oa500 | MURDE (83,5428
- TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAD 2.5 MM2, 70°C, 450750V ' S0L0 -
143 (CAIXA DE LIGAGAQ/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSOES 4°X2°, EMBUTIDA EM UN 14.00 MURO "
) ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALACAD '
114 LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA, PARA UMA (1) LAMPADA BASE E-27, POTENCIA MAXIMA. UN 14.00 MURD 1
- B0V, FORNECIMENTO E INSTALAGAD, EXCLUSIVE BASE E LAMPADA '
315 INSTALAGZO DE REFLETOR LED 100W 1,00 PRACA 1
3.16 LUMINARLA SPOT 50W PAR20, DE EMBUTIR EM SOLO, SEM GRADE, INCLUSIVE LAMPADA LED (6 UNIDADES) u 1,00 PRAGA 1
4 LIMPEZA GERAL
| 41 |LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 60,00 | PRACA 60
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LOTE 02: REFORMA DA COBERTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) — SEDE

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Reforma da cobertura da Unidade Baisica de Saide (UBS) — Sede Marliéria
LOCAL: Marliéria MG.

A - DISPOSICOES GERAIS
1- INTRODUCAO

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo apresentar a forma de execucdo da obra, bem como
0% materiais ¢ equipamentos a serem empregados ¢ a mio de obra a ser utilizada na execucdo da obra em
questdo. Para cada servigo, material ou mio de obra especificado neste Memorial deve ser feita a observancia
das Normas Técnicas da ABNT para cada caso, ficando estas como prioritirias, ou em caso que o servigo ou
material ndo esteja descrito neste Memorial.

Qualquer corregio de servigo executado em desacordo com o projeto, serd por conta da Contratada.
As presentes especificagbes terfio precedéncia sobre quaisquer divergéncias porventura existentes no desenho.
No caso de persistirem dividas, devera ser consultada a Fiscalizacdo. As especificagbes e o projeto poderdo,
a qualquer tempo, serem alteradas pela contratante e estas alteragdes serio encaminhadas por escrito a
Contratada.

Durante a execugio da obra, se houver proposta de modificacio de algum detalhe do projeto pela
Contratada, esta deverd apresentd-la para aprovagdo a fiscalizagio expondo seu parecer técnico sobre o
assunto. Os elementos graficos das alteragdes que forem aprovados fardo parte do projeto e serdo propriedade
da Contratante.

As Especificagdes Técnicas estabelecem principios, regras, métodos e priticas de execucio de
SEervigos, as caracteristicas exigidas dos materiais a empregar, métodos de verificagio da qualidade do servigco
acabado e critérios de aceitagio ou rejei¢do do trabalho.

B - ESPECIFICACOES GERAIS

1-OBJETIVO

As especificacdes a seguir tém por objetivo estabelecer as normas e preceitos que devem ser obedecidos pela
Contratada nos trabalhos, objeto do edital de licitagio.

2 - SEGURANCA DO TRABALHO
A Contratada, durante todo periodo de execugdo das obras, deverd manter um sistema de Seguranca de
Trabalho de acordo com a legislagio vigente.

3 - EQUIPAMENTOS
0 uso de equipamentos pesados, quando necessario, devera obedecer as determinagdes da Fiscalizacio e as
normas pertinentes.

C - ESPECIFICACOES TECNICAS

1- ]NSTALACf)ES INICIAIS DA OBRA
+ Placa de Obra

Devera ser construida e fixada no local da ponte uma placa de obra de dimensdes 3.00m x 1.50m, com os
dizeres a serem definidos em Anexo fornecido juntamente com os projetos por ocasido do inicio das obras,
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* Mobilizacio e desmobilizacio

Consiste no conjunto de providéncias a serem adotadas visando-se o inicio das obras. Durante essa etapa é
realizada toda a infraestrutura necessdria para a execucio dos servicos, incluindo desde areas de trabalho,
espagos para armazenamento de insumos, vias de circulagio de materiais e pessoas, sistemas de transporte
vertical e horizontal, além da instalacio de apoio técnico-administrativo. Essa também & a hora de
providenciar varios documentos imprescindiveis para iniciar a empreitada.

2 - DEMOLICOES E REMOCOES

Consiste na demoli¢do do reboco danificado no guarda-corpo de alvenaria, o piso ceramico e rodapé da drea
aberta, para substituicdo, além das demoligdes para fixacdo da estrutura e escavacio de terra para
assentamento de sistema de drenagem e piso intertravado.

J-COBERTURA

A estrutura a executar engloba os pilares de perfil metalico, material A-36 ou equivalente, dobrado, que serio
fixados obedecendo o detalhamento das placas de base presente no projeto e toda a estrutura para apoio do
telhamento, compreendendo banzos, tercas e pilaretes

Em estruturas de concreto armado, este devera ter resisténcia minima de fck 20 MPa e agco CAS0/60.

O telhado serd composto de telhas metalicas galvalume e telhas translicidas de fibrocimento, em formato
trapezoidal, seguindo exatamente a disposicio das telhas conforme projeto. Qualquer adequacio que precise
ser feita no local da obra deverd ser previamente informada a fiscalizacdo.

Todas as calhas deverdo apresentar a inclinacio minima prevista. Esta caida estd prevista na estrutura de
suporte das calhas, no projeto.

Deverio ser instalados rufos em todos os pontos de infiltragdo dos telhados em encontro com paredes.

(s condutores verticais deverio ser em tubos PVC com didimetros de 75 e 100 mm. Os condutores horizontais
serdo de PVC rigido.

As especificacdes de dimensdes e inclinacio constam em projeto e deverdo ser criteriosamente seguidas.

As caixas de passagem pluviais ¢ de esgoto deverdo ter revestimento interno em argamassa 1:6, sem adigdo
de cal e fundo com brita 3/4", conforme projeto.

Todo o volume coletado na altima caixa de inspecio serd posteriormente langado na via mais proxima.

4 - REVESTIMENTOS

(O acabamento em reboco deverd ser aplicado nas faces onde o revestimento antigo foi demolido. Este serd
todo em reboco com argamassa 1:2:8, com espessura de 2,5 cm, precedido por chapisco de cimento e areia
1:3.

A pintura sera executada apenas nas faces novas do reboco e na parede existente onde hd uma porta e duas
Janelas.

Toda a estrutura metalica devera receber pintura anticorrosiva (uma demdio) e pintura esmaltada (duas
demados).

A regularizacio e a execucdo da base sio servicos que antecedem o calgcamento. Para execugio dos servigos
preliminares e camadas inferiores do pavimento, quais sejam, regularizacio ¢ compactagio do sub-leito,
confecgio de refor¢o ou substituigdo do material do sub-leito, se for o caso, serdo seguidas as normas ¢
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especificacdes do DNIT, pertinentes a cada caso, bem como as instrucdes ou especificacdes complementares
de projeto.

O local indicado no projeto deverd receber o pavimento composto pela regularizacdo do subleito natural,
execugio de um pavimento com poliedros de concreto pré-moldado com 6 cm de espessura assentados sobre
um colchio de areia de 8 cm de espessura. O travamento lateral do pavimento devera ser feito em concreto
magro fck minimo de 15 MPa, com espessura de 10 cm e 20 cm de profundidade.

5 — INSTALACOES ELETRICAS

As instalagdes elétricas deverdo ser executadas de acordo com o projeto fornecido e deverdo ser usados cabos
e fios marca Pirelli ou equivalente. O eletroduto a ser utilizado devera ser o PVC rigido da marca Tigre ou
equivalente. Deverdo ser criados circuitos independentes, conforme previsto em projeto. Os disjuntores
deverio ser Siemens ou superior.

A contratada devera manter o local da obra limpo e organizado ao longo da execugio dos servigos.
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MEMORIA DE CALCULO
Municipio: Marliéria Planilha Referéncia Data Base
Projeto: Ampliag&o da cobertura da Unidade Basica de Salde SINAPI julf20
Responsavel Técnico: Frederico Horta Miranda SETOP_Leste abr/20
REFERENCIAS DE PREGOS:
N° CREA: MG-56354-D REG
BDI 1: 30,00%
Data: 31/08/2020
Item | Descrigio | UN. | QNTD. | Local / informag&es Equagdo
1 SERVIGOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCAGAQ DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1.5 0 M) - EM CHAPA
14 (GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUISOS /8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2° u 1,00 1
[ENRUECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
2 DEMOLIGOES E REMOGOES
21 DEMOLICAD DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANLIAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_1213017 M 37,70 |Redapé no parimetra da drea axiama 2(12,8546)
22 DEMOLIGAD DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 77,10 ?::’r::“’e"“’ cerdmica nopisodadrea | 4, o
23 DEMOLIGAD DE REBOCO INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 33,03 [Reboco da mureta de h=110cm*15cm (2°(12,85+6)-0,85-1 425)°(1,140,15)
24 [ESCAVACAD MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENCR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 488 m 0501565
04 M3 27.84 Remocao de terra para assentamento de 0.1278.36
[DEM iso interravado
25 REATERRO MANUAL DE VALA M3 436 m - tibos 100mm 0.5°0,15°65-65 100/2000'2°3.14
26 REGULARIZACAQ E COMPACTAGAD DE TERRENO COM PLACA VIERATORIA M2 | 27083 270,69
3 COBERTURA
ESTRUTURA PARA COBERTURA, COM LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS )
3 METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE MANUAL - FORMECIMENTO E INSTALACAD KG | 351521 [Projato 52
32 TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALLMINIO E =05 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_072019 | M2 | 376,16 |Telhado estacionamento e frea aberta 6,963 93427 241025
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAGAD )
33 MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGLIAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2018 M2 113,05 |Tahado sobesa rmpa 724415
a4 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 2¢, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE | 0233 | Todos s novos tehados PRS——
VERTICAL AF_0712013
a5 il:Fﬂo? ;:11 ;:H;w« DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUS0 TRANSPORTE VERTICAL " PP < dos tohadios com ahvenar 1039027 240755
[FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, DRENAGEMIPLUVIAL, PEV - SERIE NORMAL, DN 75 )
38 M (37), INCLUSIVE CONEXOES - M 18,00 |Prajeto 8
[FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, DRENAGEMIPLUVIAL, PEV - SERIE NORMAL, DN 100 )
e M 47), INCLUSIVE CONEXOES M 95,00 |Projeto s
(CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEGAOIPASSAGEM EM ALVENARIA (S0X50X100CM), REVESTIMENTO EM
38 ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAGAQ, UN 200  |Projeto 2
REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA
(CAIXA DE ESGOTO DE INSPECACIPASSAGEM EM ALVENARIA (S0X50XG0CM), REVESTIMIENTO EM ARGAMASSA
3.9 (COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAGAD, REATERRO E UN 200  |Projeto 2
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

Item Descrigio UN. QNTD. Local / informagdes Equagio
210 [ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVAGAD MANUAL COM TRADO CONCHA, ¥ 28,00 |F5i8cas para pilares da coberlura no 14
) INTEIRAMENTE ARMADA i estacionamento

4 REVESTIMENTOS E PISOS fos
[CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, . .

41 ]cm COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 33,03 |lgual ao fiem 2.3 (2°(12,8546)-9,85-1 425)"(1,140,15)
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANLIALMENTE EM . "

42 M2 33,03 ; 12,8546)-9,85-1,425)°(1, 140,15
[PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM, AF_D6/2014 lgual 2o fiem 2.3 (ZN2E6, J !

[X] [APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 MZ 3303 [iualaoiem 2.3 [2°(12,85+6)-0,85-1 425 (1,1+0,15)

43 IDEM M2 44,33 |Parede evistents 98545
‘REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM - .

a4 APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 M2 7710 Jigual an fem 2.2 128578

44 IDEM M2 0.70 da escaca #(1'0,175)

a4 IDEM M2 0.70__|Fundo da escada 107

44 IDEM M2 132 |Lateral da escada 0T 1 EHI2E T 0T

e

45 [RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45CH. W 35,42 |R0dapt no perimelro da avea exlema, P (1285+601.5°0.263)
AF_06/2014 excato a escada
EXECUGAO DE PATIOIESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, - )

46 ESPESSURA 8 CM. AF 1272015 M2 270,89  |Piso intertravado lgual ao item 2.6

47 | ASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 M3 1.49 ?am”’am""m X perimetro piso | 1.5 5e9+(0 95427 23)

5 INSTALAGOES ELETRICAS

5.1 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 164 - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_04/2016 | UN 100  |Projeto 1

52 [CONDULETE DE PVC RIGIDO ENCAIXE PARA ELETRODUTO RIGIDO @ 25 MM (/47 1] 37,00 |Projeto 37
[ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - )

53 [FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_12/2015 M 80.00  |Projeto &
(CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MNF, ANTECHAMA 4501750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - )

54 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO. gj 1202015 M 21500 |Projeto Hs
TOMADA. BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), ZP+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E )

55 INST 0. AF_1212015 uN 200 [Projeto z
INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOE), 10A/250V, INCLUINDO SUPCRTE E PLACA - FORNECIMENTO E )

56 INST 0. AF_1212015 uN 200 [Projeto z

57 LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIAMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LAMPADA LED, POTENCIA | 0 1000 |or 0

: 15W, BULBO AB5_ FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE BASE E LAMPADA . ojeto

58 LUMINARIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LAMPADAS TUBLLARES LED UN 200 |ewi 4
2X18W-BT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE BASE E LAMPADAS ! ofeto

59 CONJUNTOS DE 2 REFLETORES LED 100W, FORNECIMENTO E INSTALAGAO cJ 200 |Projeto 2z

6 SERVICOS COMPLEMENTARES

| 6.1 |LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTEX 4 HORAS DIARIAS | MES | 075 |1 hora disria durante 3 meses | 34 |
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LOTE 03 - REFORMA DA COBERTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) —
DISTRITO CAVA GRANDE

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Reforma da cobertura da Unidade Basica de Saiade (UBS)
LOCAL: Distrito de Cava Grande — Marliéria/MG.

A - DISPOSICOES GERAIS
1 - INTRODUCAO

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo apresentar a forma de execucio da obra, bem como
0s materiais e equipamentos a serem empregados e a mio de obra a ser utilizada na execugdo da obra em
questdo. Para cada servigo, material ou mio de obra especificado neste Memorial deve ser feita a observincia
das Normas Técnicas da ABNT para cada caso, ficando estas como prioritarias, ou em caso que o Servigo ou
material ndo esteja descrito neste Memorial.

Qualquer corregio de servigo executado em desacordo com o projeto, sera por conta da Contratada.
As presentes especificacdes terdo precedéncia sobre quaisquer divergéncias porventura existentes no desenho.
No caso de persistirem dividas, devera ser consultada a Fiscalizacio. As especificacbes e o projeto poderio,
a qualquer tempo, serem alteradas pela contratante e estas alteragdes serio encaminhadas por escrito a
Contratada.

Durante a execugdo da obra, se houver proposta de modificacio de algum detalhe do projeto pela
Contratada, esta devera apresentd-la para aprovacio a fiscalizacio expondo seu parecer técnico sobre o
assunto. Os elementos graficos das alteracdes que forem aprovados fardo parte do projeto e serdo propriedade
da Contratante.

As Especificacbes Técnicas estabelecem principios, regras, métodos e priticas de execuciio de
servicos, as caracteristicas exigidas dos materiais a empregar, métodos de verificagio da qualidade do servigo
acabado e critérios de aceitacio ou rejeicio do trabalho.

B- ESPEC]F]CACGES GERAIS

1-OBJETIVO

As especificagdes a seguir tém por objetivo estabelecer as normas e preceitos que devem ser obedecidos pela
Contratada nos trabalhos, objeto do edital de licitagdo.

2-SEGURANCA DO TRABALHO
A Contratada, durante todo periodo de execucdo das obras, deverd manter um sistema de Seguranca de
Trabalho de acordo com a legislagio vigente.

3 - EQUIPAMENTOS
0 uso de equipamentos pesados, quando necessario, devera obedecer as determinacdes da Fiscalizacio e as
normas pertinentes.

C - ESPECIFICACOES TECNICAS

1- lNSTALACf}ES INICIAIS DA OBRA
+ Placa de Obra

Devera ser construida e fixada no local da ponte uma placa de obra de dimensdes 3,00m x 1,.50m, com os
dizeres a serem definidos em Anexo fornecido juntamente com os projetos por ocasido do inicio das obras.
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+ Mobilizacio e desmobilizacio

Consiste no conjunto de providéncias a serem adotadas visando-se o inicio das obras. Durante essa etapa é
realizada toda a infraestrutura necessdria para a execugdo dos servigos, incluindo desde dreas de trabalho,
espacos para armazenamento de insumos, vias de circulacio de materiais e pessoas, sistemas de transporte
vertical e horizontal, além da instalacio de apoio técnico-administrativo. Essa também ¢ a hora de
providenciar varios documentos imprescindiveis para iniciar a empreitada.

2 - DEMOLICOES E REMOCOES

Consiste na remoc¢io das telhas de fibrocimento e sua estrutura de sustentacdo (incluindo alvenarias, se
houver) atuais para a substituicio.

Os suportes em alvenaria das caixas d"agua sobre a sala dos motoristas devem ser demolidos para a instalacdo
da torre e caixa d'dgua prevista em projeto. As caixas d’dgua removidas deverio ser direcionadas ao
almoxarifado da prefeitura no distrito.

3-COBERTURA

A estrutura a executar engloba os pilares de perfil metilico, material A-36 ou equivalente, dobrado, que serdo
fixados obedecendo o detalhamento das placas de base presente no projeto e toda a estrutura para apoio do
telhamento, compreendendo banzos, tercas, pilaretes e fechamentos.

As chapas dos fechamentos deverdo ser fixadas a um espacamento que garanta a sua devida fixacio aos perfis
metilicos, garantindo que esta ndo se solte com esforgos de vento. A chapa suporte do reservatorio devera ser
fixada sobre os perfis de suporte do reservatorio de agua.

Devera ser instalado um toldo em policarbonato que interliga o bloco central de atendimento ao bloco anexo,
junto ac portdo metilico ao lado da torre das caixas d’agua, conforme dimensdes em projeto.

O telhado serd composto de telhas de material galvalume, em formato trapezoidal, seguindo exatamente a
disposigdo das telhas conforme projeto. Qualquer adequagido que precise ser feita no local da obra devera ser
previamente informada a fiscalizacéo.

Todas as calhas deverio apresentar a inclinagio minima de 0,4%. Esta caida estd prevista na estrutura de
suporte das calhas, no projeto.

Os condutores verticais deverdo ser em tubos PVC com didmetros de 75 e 100 mm. Os condutores horizontais
serdo de PVC rigido.

As especificages de dimensdes e inclinacio constam em projeto e deverdo ser criteriosamente seguidas.
Todo o volume coletado na tultima caixa de inspecio sera posteriormente lancado na via mais proxima.

MNa saida do reservatdrio de dgua de 1.500 | devera ser previsto um registro de gaveta com dimensio de acordo
com o tubo de saida do reservatorio. Na coluna de alimentagio devera existir um registro de gaveta.

4 - ALVENARIA E REVESTIMENTOS

As alvenarias das paredes da torre da caixa d'dgua e das platibandas deverio ser executadas com tijolos
cerdmicos furados com espessura de alvenaria (em osso) de 9 cm. Os tijolos deverdo ser requeimados, nio se
aceitando tijolos quebradigos e sem as dimensdes preconizadas pelas normas. As alvenarias deverdo ser
alinhadas e niveladas, e possuirem dngulo de 90° nos encontros com outras alvenarias, nio se aceitando
paredes que nido estejam de acordo com estes preceitos.
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(0 acabamento em reboco devera ser em ambos os lados das alvenarias. Este sera todo em reboco com
argamassa pré-fabricada, com espessura de 2.5 cm, precedido por chapisco de cimento e areia 1:3.

A pintura sera executada apenas nas faces externas das alvenarias.

Toda a estrutura metdlica e o portdo de acesso a torre da caixa d"agua deverd receber pintura anticorrosiva
(uma demido) e pintura esmaltada (duas deméos).

A contratada devera manter o local da obra limpo e organizado ao longo da execugo dos servigos.
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MEMORIA DE CALCULO
Municipio: Distrito de Cava Grande, Municipio de Marliéna Planilha Referéncia Data Base
Projeto: Reforma da cobertura da Unidade Basica de Salde SINAPI jul/20
Responsavel Técnico: Frederico Horta Mranda . SETOP Leste abr/20
REFERENCIAS DE PRECOS:
N° CREA: MG-56354-D ¢
BDI 1: 30,00% - COM DESONERAGAD
Data: 31/08/2020
Descrigio ‘ UN. ‘ QNTD. ‘ Local / informagdes Equacio
1 SERVIGDS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCAGAQ DE PLAGA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA
11 GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 318, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2° u 1,00 1
ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
2 DEMOLIGOES E REMOGOES
REMOGAQ DE TELHAS, DE FIBROCIMENTC, METALIGA E CERAMIGA, DE FORMA MANUAL, SEM I
21 REAPROVEITAMENTD, AF. 1212047 M2 176,50  |Central de atendiments (17,28-2°0,15)(10,7-20,15)
21 IDEM M2 198,81 |Anexo 13,55° 14,68
22 EEMOC1MAOITDE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. iz 176.59 | Central ge atendmento (7 282015 (107-20.15)
22 IDEM M2 19881 |Anexo 13551468
23 DEMOLIGAQ DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_1212017 | M3 0,53  |Caixa d'gua 5001 240,21,11,2)
23 IDEM M3 0,18 |Caixa dagua 10001 29(0,171,2°0,4+0,1° 10 4)
3 COBERTURA E DRENAGEM
ESTRUTURA PARA COBERTURA, COM LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS
1 METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE MANUAL - FORNECIMENTO E INSTALACAD KG 218347 680,1541503,32
32 TELHAMENTO COM TELHA DE ACOIALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2018 | M2 176,58  |Central de atendimento (17,28:2°0,15)(10,7-20,15)
32 IDEM M2 198.81 |Anexo 13551468
33 COLOCACAD DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, SIMPLES M 20,16 |Ceniral e atendmento e anexo 14,48+14 68
14 3&#0 i.! iﬁm: gsgwo GALVANIZADG NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSC TRANSPORTE | |/ 7102 |Todas as calhas 16.86+10.76+14.6843.945.6+2.1
35 [RUFO E GONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N°_ 26, DESENVOLVIMENTO = 20 CM M 2740 |Ceniral de alendmento 210, 7+2°2.54
35 IDEM M 2640 |Anexs 3,5+3.0+0°(56+3 0]
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, DRENAGEMIPLUVIAL, PBV - SERIE NORMAL, DN 100 N N
36 M (4, INCLUSIVE CONEXOES M 21,50  |APD1, APOZ @ APD3 425043 45243 154295
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, DRENAGEMIPLUVIAL, PBV - SERIE NORMAL, DN 75
37 MM (F), INCLUSIVE CONEXOES M 17,35  |APD4, APOS, APOG @ APOT 3,642,0541 543 1462
38 TOLDO EM ESTRUTURA DE AGO, AREA 2_20x3 50M, EM POLICABARBONATO ALVECLAR 6MM 100 |Ligagho entre a cantral @ o anexo 1
4 ALVENARIA E REVESTIMENTOS
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM)
41 DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M* SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTC COM M2 8,10  |Platibanda telhado isolado 5,5%(0,2411+3°(1/2)
PREPARC MANUAL . AF_DEI2014
41 IDEM M2 32,33 |Fechamenio caixas dagua 2'(3.0734+1, 873 4051 4
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VADS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE )
42 FACHADA_COM COLHER DE PEDREIROD. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARD MANUAL. AF_06/2014 M2 BO.B6 _|Tolal do tem 4.1 2
Item Descrigio UN. QNTD. Local | informagbes Equagio
EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM )
43 PANOS CEGOS DE FACHADA {SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 M2 80,86  [Total do ltem 4.1x 2
44 APLICACAC MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS_ AF_06/2014 M2 40,43 [Total do item 4.1 {apenas faces extemas)
45 1,26 |Portdo de acasso 4 tore de caixa d'agua 0514
46 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) APLICADA A ROLO QU Mz 252 |temasz
- PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETQ PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMADS). AF_01/2020 ' )
5 SERVICOS COMPLEMENTARES
5.1 |CAPGA DAGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1500 L | u | 100 | 1
52 |LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTEX 4 HORAS DIARIAS | MES | 0,50 |1 hora difria durante 2 meses [ o4
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ANEXO IV

PROPOSTA COMERCIAL — TOMADA DE PRECOS N° 07/2020 - PROCESSO N° 43/2020

01 — Nome da empresa:

02 - CNPJ/MF n°; 03 - Inscricdo Estadual n°;

04 - Endereco:

05 - Bairro: Cidade/UF: CEP:

06 — Fone: Fax: E-mail:

07 — Nome para contato:

08 — Condi¢bes de pagamento: conforme Edital

09 — LOTE 01: CONSTRUCAO DE MURO DE DIVISA E ILUMINACAO DE PRACA INFANTIL — Valor da
proposta: R$ (...) Expresso em algarismo e por extenso (Observado os limites méaximos dos pregos
unitarios constantes da planilha de quantitativos e os precos unitarios constantes na planilha de precos
anexa.)

10 — LOTE 02: REFORMA DA COBERTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) — SEDE
MARLIERIA — Valor da proposta: R$ (...) Expresso em algarismo e por extenso (Observado os limites
méximos dos pre¢os unitarios constantes da planilha de quantitativos e 0s pre¢os unitarios constantes na
planilha de pregos anexa.)

11 — LOTE 03: REFORMA DA COBERTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) — DISTRITO
CAVA GRANDE - Valor da proposta: R$ (...) Expresso em algarismo e por extenso (Observado os limites
maximos dos precos unitarios constantes da planilha de quantitativos e os pregos unitarios constantes na
planilha de precos anexa.)

12 — Validade da proposta: (...) dias 13 — Prazo para entrega: conforme Edital

Obs.2: Minima de 60 (sessenta) dias, a partir da
apresentacéo (data limite para entrega dos envelopes).

14 — Prazo de garantia: 05 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

15 — Conta corrente n°: 16 — Nome e nimero do banco | 17 — Nome e numero da Agéncia

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condi¢des contidas no Edital
desta TOMADA DE PRECOS, bem como verificamos todas as especificacbes nele contidas, nao
havendo discrepancia entre quaisquer informa¢cdes ou documentos que dele facam parte, e que estamos
cientes de todas as condi¢cdes que possam, de qualquer forma, influir nos custos, assim como qualquer
despesa relativa a realizagéo integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informacdes,
bem como pelos erros ou omiss@es, contidas tanto no formulario proposta, como em seus anexos.

(Localidade/UF), (...) de (...) de 2020.
Assinatura do Representante Legal da Empresa

Carimbo padronizado do CNPJ

Responsavel por assinar o Contrato: CPF:
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ANEXO V

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
TOMADA DE PRECOS N° 07/2020 — PROCESSO N° 43/2020

(NOME DA EMPRESA) (...), inscrita no CNPJ/MF sob o n° (..), sediada na (endereco
completo) (...), por intermédio de seu representante legal, Sr(a). (...), portador(a) da cédula de
identidade RG n° (...) e inscrito(a) no CPF sob o n° (...), DECLARA, sob as penas da lei, que,
até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo na presente processo
licitatério, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

(Localidade/UF), (...) de (...) de 2020.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Carimbo padronizado do CNPJ
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ANEXO VI

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO
ARTIGO 7°, INCISO XXXIII, DA CF/88

TOMADA DE PRECOS N° 07/2020 - PROCESSO N° 43/2020

(NOME DA EMPRESA) (...), inscrita no CNPJ/MF sob o n.° (..), sediada na (enderego
completo) (...), por intermédio de seu representante legal, Sr(a). (...), portador(a) da Cédula de
Identidade RG n.° (...) e inscrito(a) no CPF sob o n.° (...), DECLARA, para fins do disposto no
artigo 27, inciso V, da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27
de outubro de 1999, que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre; e que ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de
aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Ressalva: (__) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz. (Assinalar
com um "X", em caso afirmativo, 0 campo anterior)

(Localidade/UF), (...) de (...) de 2020.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Carimbo padronizado do CNPJ
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ANEXO VII

TOMADA DE PRECOS N° 07/2020 - PROCESSO N° 43/2020
DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Em atendimento ao disposto no Edital de Tomada de Precos n° 07/2020, DECLARO, que
€(séo) responsével(eis) técnico(s) pela execucdo da Obra (............... ) e pela adequacéo do
projeto, objeto do certame em referéncia, o(s) profissional(ais) abaixo indicado(s):

Nome(s)/CREA n.°(s): Assinatura RT:

(Localidade/UF), (...) de (...) de 2020.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Carimbo padronizado do CNPJ
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ANEXO VI

MINUTA — CONTRATO N° ........ 12020

TOMADA DE PRECOS N° 07/2020 - PROCESSO N° 43/2020

Contrato com empresa especializada para

(€115 (o] o [o I 10 014 =1 { JTTEN TR

O MUNICIPIO DE MARLIERIA, inscrito no CNPJ sob 0 N°........ccovvveveeeannn.. , com sede na Rua
................. ) teeeeeny e, NA cidade de Marliéria/MG, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, Senhor ... , residente e domiciliado nesta cidade, adiante
denominado CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa ........ccccceeeeeeveeiieeiiceccecccnnnnns , com
sede na (enderego COMPIELO) .......ccocvvvveeiiieeriiiiiiiiiiiiiee e , inscrita no CNPJ/MF sob o n°
..................................... , registrada no Conselho de............ccceccvvvvveeeeinnncineeneeee. (..) — CREA
ou CAU/... SOb 0 N° ...cccvvvvviiiiiinnns , que apresentou os documentos exigidos por lei, neste ato
representada pelo seu (cargo) .......ccccceevveeeeee. , (nome completo) ......ceee..e. , (nacionalidade)
.............. , (estado civil) ............, portador da Cédula de Identidade RG n° ............... € inscrito no
CPF/IMF sob 0 N° ., , domiciliado na (enderegco completo) .............. ,

doravante denominado CONTRATADA, firmam o presente Contrato, oriundo de certame
licitatorio, na modalidade Tomada de Precos, do tipo menor prego, com regime de execugao
empreitada por precgo global, estando de acordo com o Edital de Licitagdo respectivo e com a
proposta da licitante vencedora, segundo o que dispde a Lei n° 8.666/93, com autorizacdo para
lavratura do presente instrumento por meio de ato do representante da CONTRATANTE
constante no Processo Administrativo n° (...), sujeitando-se as partes as determinacfes da
legislacdo supra e suas posteriores alteracées, bem como as seguintes clausulas:

CLAUSULA | - DO OBJETO

1.1 — Constitui objeto do presente a contratacdo de empresa especializada para
..................................................................... , incluindo o fornecimento de materiais,
equipamentos e mao-de-obra.

1.2 — O presente objeto devera ser executado de acordo com o cronograma fisico-financeiro
anexo a este edital, contado do 1° dia util ap6s o recebimento da Ordem de Servico.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

2.1 — A CONTRATADA se obriga a executar a obra do [0te ......ccccccvvvvvvviiiii , de
acordo com o preco, prazo e demais condi¢cbes estipuladas em sua Proposta Comercial, bem
como nas descricdes e especificacdes constantes dos Projetos Basico, que faz parte deste
Contrato, com zelo e diligéncia, e em, estrita observancia a melhor técnica vigente,
enquadrando-se os trabalhos as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associacao
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Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e vinculada tal obrigacdo a Clausula IX — DO
PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO.

2.2 — Todos os materiais e equipamentos indispensaveis a boa execucdo dos servigos
contratados, de acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela CONTRATADA, deveréo ser
de primeira qualidade e dentro das especificacbes técnicas estipuladas nos memoriais,
assumindo a CONTRATADA as despesas referentes a transportes, cargas, descargas e
movimentacao de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro de
obras, ensaios, testes ou provas necessarias, inclusive os mal executados, ndo sendo aceitos
complementos com outras caracteristicas.

2.2.1 — Deverdo ser submetidas a Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE as amostras de
todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execucao.

2.2.2 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificagbes Técnicas,
sempre que a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE julgar necesséario, a CONTRATADA
devera providenciar, as suas expensas, atestado de equivaléncia de desempenho dos
materiais apresentados, junto a instituicbes ou fundac¢des capacitadas para este fim.

2.3 — A CONTRATADA néo podera transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar ou
utilizar este Contrato para qualquer operacao financeira, sob pena de rescisdo contratual, sem
prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE.

2.4 — A CONTRATADA devera arcar com o 6nus de eventuais adaptagbes, em caso de
possiveis omissdes, divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o Projeto
Executivo e os Memoriais fornecidos, uma vez que é considerada altamente especializada na
obra e servicos em questdo, estando incluidas, no valor global da proposta apresentada,
eventuais complementacfes e acréscimos de materiais e acessorios por acaso omitido no
Projeto Executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas
as instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos fornecidos, instalados ou incorporados ao
imovel, desde que ndo representem parcelas relevantes da obra ou impliquem em alteracéo
qualitativa do empreendimento.

25 — A CONTRATADA devera permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE e aqueles a quem o Municipio formalmente indicar, as suas instalacdes e a
todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o0 objeto desta
contratacdo, responsabilizando-se, sem qualquer 6nus adicional, por todas as demolices e
remocgdes necessarias, recomposi¢cdes de fora das especificacdes ou com vicios e/ou defeitos,
regularmente apontadas como necessérias pela Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE,
na forma da Clausula XVIII deste Contrato.

2.6 — A CONTRATADA se obriga a:

2.6.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART junto ao CREA e demais 6rgaos envolvidos, em até 10 (dez) dias Uteis apés a
data de assinatura do Contrato, arcando com todas as taxas e emolumentos, sem énus para a
CONTRATANTE;

2.6.2 — Providenciar a inscricdo da obra junto aos 6rgdos e reparticbes competentes, sem 6nus
para a CONTRATANTE;

2.6.3 — Obter todas as licencas e franquias necessarias a perfeita consecugéo dos servicos, em
observancia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranca publica,
sem 6nus para a CONTRATANTE;

2.6.4 — Contratar seguro de responsabilidade civil;
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2.6.5 — Arcar com as despesas concernentes a mao-de-obra, material, tributos, servicos de
terceiros, inclusive obrigacBes trabalhistas, comerciais e previdenciarias, transporte,
alimentacéo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licencas e dentre outros;

2.6.6 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por quaisquer
autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela imputavel e por
ato de seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam impostas a CONTRATANTE;

2.6.7 — Realizar as instala¢des provisorias, alojamentos, refeitorios, depdsitos, escritério para
fiscalizacdo e escritério para administracdo, e todas as ligacdes provisoérias, mantendo-os em
perfeito estado de funcionamento e conservacéo, responsabilizando-se pelo pagamento das
despesas decorrentes da prestacdo desses servigcos pelas concessionérias locais, inclusive as
provenientes de testes das instala¢cdes/equipamentos, até a entrega definitiva da obra;

2.6.8 — Manter no local da obra, em carater permanente, equipe convenientemente
dimensionada, dirigida pelo(s) Responsavel(eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s), com
autonomia para tomar decisdes no canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro “Diario de
Obra”, com folhas triplas devidamente numeradas, onde serédo feitas, por parte da Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE, as anotacdes diarias sobre o andamento dos trabalhos,
relacionando indica¢des técnicas, inicio e término dos servi¢os, condicbes meteoroldgicas e
demais informagfes que se facam necessérias, servindo tal livro como documento base
indispensavel para dirimir davidas e quaisquer reivindicagdes futuras;

a) A CONTRATADA devera manter, permanentemente, no canteiro de obras, 01 (um)
engenheiro residente, pertencente ao quadro da empresa, responsavel pela execucdo dos
servigos contratados, o qual sera o elemento de contato entre a CONTRATADA e a Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE. Em sua auséncia, a CONTRATADA devera indicar outro
engenheiro, que passara a responder pelos servicos, desde que aprovado pela Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE;

b) Qualquer alteracdo na composi¢céo da equipe elencada na Declaracdo de Responsabilidade
Técnica apresentada pela CONTRATADA devera ser submetida a andlise e aprovacao prévia
do Corpo Técnico do Municipio de Marliéria - MG;

c) A Contratada para executar os servicos objeto desta Tomada de Pregcos devera manter
preposto ou escritério na Cidade de Marliéria - MG, cujo responsavel legal seja formalmente
designado com poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos pertinentes a obra.

2.6.9 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo;

2.6.10 — Fornecer méao de obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos os
recursos materiais necessarios a execucao dos servicos;

2.6.11 — Fornecer nome completo e nimero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e
CPF/MF) de todos os profissionais envolvidos na execu¢do dos servi¢os, com copia dos
comprovantes de habilitagcdo profissional, até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio da
obra;

2.6.12 — Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados e
identificados com utilizacéo de crachas;

2.6.13 — Obedecer estritamente a legislacao trabalhista e previdenciaria;

2.6.14 — Obedecer estritamente as disposi¢cdes atinentes a Saude, Higiene e Seguranca do
Trabalho, incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego — MTE, sobretudo as NR 5 (Comissao Interna de Prevencao de Acidentes — CIPA),
NR 6 (Equipamento de Protecdo Individual — EPI), NR 10 (Seguranca em Instalacdes e

68


http://www.marlieria.mg.gov.br/

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA
Pracga J.K., 106 - Centro — Marliéria/MG — CEP: 35.185-000
Telefone: (31) 3844-1160 — CNPJ: 16.796.872/0001-48
www.marlieria.mg.qov.br
Processo n? 43/2020 - Tomada de Pregos n2 07/2020
Construgdo de muro de divisa e iluminagdo, reforma da UBS sede e reforma da UBS Cava Grande

Servicos em Eletricidade), NR 18 (Condi¢cdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construcéo) e NR 24 (CondicBes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho);

2.6.15 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678 (Seguranca na Execugao
de Obras em Servigcos de Construcao);

2.6.16 — Fornecer ao seu quadro funcional todo o Equipamento de Protecéo Individual — EPI e
Equipamento de Protecéo Coletiva — EPC, conforme legislacdo de regéncia;

2.6.17 — Estabelecer carga horéria laboral de acordo com a legislacdo vigente;

2.6.18 — Responsabilizar-se pela execucdo, coordenacdo e orientacdo geral nos calculos e
projetos que se fizerem necessarios;

2.6.19 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execucdo da obra e
servigcos contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultantes de caso fortuito e por
qualquer outra causa, a destruicdo ou danificacdo da obra em construcdo, até definitiva
aceitagdo dela pela CONTRATANTE, bem como as indenizagbes que possam vir a serem
devidas a terceiros por fatos oriundos dos servi¢os contratados, mesmo que ocorridos na via
publica, em conformidade com a Clausula XV deste Contrato;

2.6.20 — Contratar e manter, durante o prazo de execucdo da obra, seguro de acidentes do
trabalho de todos os operarios e empregados em servi¢co, bem como visitantes e fornecedores
que adentrarem ao canteiro de obras;

2.6.21 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificagdo da obra,
conforme padréo estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos 6rgdos locais de
fiscalizag&o e licenciamento;

2.6.22 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuacéo,
permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatério a
disciplina ou ao interesse do servico;

2.6.23 — Manter vigilancia diurna e noturna da obra, sendo de sua responsabilidade,
independentemente de culpa, toda e qualquer perda de materiais, equipamentos etc.,
resultante de roubo, furto, atos de vandalismo ou qualquer outro fato de natureza semelhante
que venha a ocorrer no canteiro de obras;

2.6.24 — Remover a totalidade do entulho e materiais ndo utilizados na execugado dos servicos,
durante a integral execucdo da obra, devendo ser mantidas limpas todas as instalacbes do
canteiro de obras;

2.6.25 — Realizar todos 0s ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servicos
envolvidos na obra, que deverdo estar em perfeito estado de funcionamento, nos termos da
Clausula 10.1.2;

2.6.26 — Apresentar folha de pagamento individualizada, relativa & méo de obra alocada para a
obra objeto da presente contratacdo, destacando o pessoal administrativo daqueles que
trabalham diretamente no canteiro, vencida até a data de apresentacdo da documentacéo de
cobranca mensal;

2.6.27 — Apresentar cOpias das Guias da Previdéncia Social — GPS devidamente quitadas,
vencidas até a data de apresentacao do documento de cobranca mensal, observando-se que
deverao ser emitidas GPS’s distintas, uma para o pessoal alocado no canteiro e outra para o
pessoal administrativo;
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2.6.28 — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servicos, conforme previsto
neste Contrato, sem interrupcfes, seja por motivo de férias, descanso semanal, falta ao
servigo, greve ou demissao de empregados;

2.6.29 — Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de
pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais,
decorrentes da execucao da obra;

2.6.30 — Entregar 8 CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia, "as built"
dos servicos executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto aos 6rgéos
competentes e gravados em midia eletrbnica, em formato AutoCad, juntamente com um
conjunto de copias em papel, de cada projeto; (se houver)

2.6.31 — Entregar & CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados, os
comprovantes de aprovacao, autorizagdo, registro e recolhimento de taxas e emolumentos,
referidos nos itens 2.6.1, 2.6.2 e 2.6.3;

2.6.32 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados na Clausula XV
deste Contrato, dos servicos realizados, materiais utilizados e equipamentos, maquinas e
demais acessarios fornecidos ou incorporados ao imovel,

a) A CONTRATADA devera entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento, maquinas e
demais acessarios, porventura fornecidos ou incorporados ao imével; e

b) A garantia dos equipamentos, maquinas e acessorios incluird méo-de-obra e substituicdo de
pecas ou materiais, transporte e hospedagem, desde que nédo fique caracterizado o uso
inadequado por parte do usuario.

2.7 — A inadimpléncia da CONTRATADA em relacdo aos encargos trabalhistas e
previdenciarios de sua competéncia nao transfere a responsabilidade por seu pagamento a
CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste Contrato, razdo pela qual a CONTRATADA
renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a
Prefeitura Municipal de Marliéria- MG, de obrigacao resultante da execuc¢éo deste Contrato.

2.8 — E vedado 8 CONTRATADA:

2.8.1 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a
vigéncia do Contrato;

2.8.2 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizacdo da
CONTRATANTE;

2.8.3 — E vedada a subcontratacao total dos servicos objeto deste contrato.

2.9 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugcdo dos servigcos, em
compatibilidade com as obrigacbes assumidas neste Contrato, todas as condicBes de
habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, devendo comunicar & CONTRATANTE,
imediatamente, qualquer alteracdo que possa comprometer a manutencgéo do presente ajuste.

CLAUSULA Ill - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
3.1 — A CONTRATANTE se obriga a:

3.1.1 — Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de sua
Equipe de Fiscalizacéo;

3.1.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento
contratual, a Ordem de Servico;

70


http://www.marlieria.mg.gov.br/

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA

Pracga J.K., 106 - Centro — Marliéria/MG — CEP: 35.185-000
Telefone: (31) 3844-1160 — CNPJ: 16.796.872/0001-48
www.marlieria.mg.qov.br
Processo n? 43/2020 - Tomada de Pregos n2 07/2020
Construgdo de muro de divisa e iluminagdo, reforma da UBS sede e reforma da UBS Cava Grande

3.1.3 — Fornecer os dados necessarios para a execucao do projeto, bem como permitir o
acesso dos empregados da CONTRATADA para realizacdo dos levantamentos e
apontamentos necessarios a execug¢ao dos servicos.

3.1.4 — Efetuar os pagamentos pelos servigos realizados, na forma e prazo estabelecidos neste
Contrato.

3.2 — A CONTRATANTE proporcionara a CONTRATADA todas as facilidades necessérias a
boa execucdo dos servicos deste Contrato, e designard representantes para acompanhar o
andamento dos servigos e dirimir eventuais duvidas a ele vinculadas.

3.2.1 — A CONTRATANTE fornecerd qualquer outra informacdo ou dirimira qualquer duavida
que a sua Equipe de Fiscalizagdo ndo logre elidir, por intermédio da Secretaria de
Administracdo do Municipio de MARLIERIA—- MG.

3.3 — A CONTRATANTE efetuard os pagamentos devidos em funcdo do presente Contrato
estritamente de acordo com o disposto nas Clausulas 1X e com o disposto no Cronograma
Fisico-financeiro em anexo.

CLAUSULA IV — DO PRAZO DE EXECUCAO

4.1 — O prazo de execucao do objeto ora contratado serd de, no maximo, ...... (cereenn ) dias, a
contar do primeiro dia util apés o recebimento da Ordem de Servigo, ressalvando-se o disposto
na Clausula 4.3 deste Contrato.

4.2 — A CONTRATADA poderéa dar inicio & obra em até 05 (cinco) dias corridos da data do
recebimento da Ordem de Servigco emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato configure
retardamento injustificado para o inicio da obra.

4.2.1 — A Ordem de Servico sera emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos,
a contar da assinatura deste Contrato, conforme obrigacéo assumida no item 3.1.2.

4.3 — No cbmputo do prazo mencionado na Clausula 4.1, serdo excluidos os atrasos
decorrentes de caso fortuito e forgca maior, devidamente reconhecidos pela CONTRATANTE,
que venham a paralisar ou dificultar a execucéo dos servi¢os contratados.

4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso e
prejudicial a regular execucdo deste Contrato, s6 ira eximi-la da responsabilidade contratual a
gue esta sujeita, apés ter a CONTRATANTE analisado e concluido que se tratava de fato
imprevisivel a alea contratual, dificultoso a normal execu¢édo do contrato, ou previsivel, porém
de consequéncias incalculaveis, ou, ainda, de caso fortuito e forga maior.

4.3.2 — Cabera exclusivamente a CONTRATADA o encargo de reunir toda documentacdo
necesséria a comprovagdo da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser
apreciada pela CONTRATANTE.

4.3.3 — Incumbe & CONTRATADA consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto aos
prazos de entrega dos materiais especificados a serem utilizados, ndo cabendo, portanto, a
justificativa do atraso da obra devido ao ndo cumprimento dos prazos de entrega de materiais
por parte dos fornecedores.

4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos fatos
abaixo:

4.4.1 — Falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servigos quando seu
fornecimento depender da CONTRATANTE;

4.4.2 — Ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos servicos;
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4.4.3 — Alteracdo do objeto para sua melhor adequacdo técnica, com 0 consequente
realinhamento de etapas;

4.4.4 — Adiantamento da execucdo financeira do cronograma, em decorréncia da execucao
antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.

CLAUSULA V - DA GARANTIA DE EXECUCAO

5.1 — A garantia dada em cumprimento das obrigacfes ora assumida, na modalidade de (...),
com vigéncia até o recebimento definitivo da obra, correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor do presente Contrato, na importancia de R$ (....... ) sera atualizavel da mesma forma que
o principal, na forma do artigo 56, § 2°, da Lei n° 8.666/93. A garantia seré levantada apds o
cumprimento fiel e integral deste Contrato.

5.1.1 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela descontar as
importancias necessarias a reparar, corrigir, remover e substituir os servicos e materiais que
apresentarem vicios, defeitos ou incorrecées nos termos apontados pela sua Equipe de
Fiscalizacdo, através de Relatorio Circunstanciado, sempre que a CONTRATADA néo atender
as suas determinacdes, nos termos da Clausula XVIIl. Caso a garantia ndo se mostre
suficiente, a diferenca serd descontada dos pagamentos eventualmente pendentes, devidos
pela CONTRATANTE.

5.1.2 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter da garantia e dos pagamentos
eventualmente devidos a CONTRATADA as importancias necessarias a satisfacdo das
contribuic6es e tributos devidos pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto a

CONTRATANTE.

5.1.3 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir da CONTRATADA a atualizacdo e/ou
reforco do valor da garantia inicial, visando a manter o valor real da mesma na proporcao
idéntica & da data da assinatura do presente Contrato, tendo como base o indice apresentado
no subitem 9.4.1 da Clausula IX.

5.1.4 — A garantia adicional terd o mesmo disciplinamento dado a garantia contratual principal.

CLAUSULA VI — DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1 — O presente Contrato tera vigéncia a partir de sua assinatura e publicacao no Diario Oficial
do Municipio durante um periodo de .............. meses.

6.2 — Os prazos de execugdo das etapas dos servicos obedecerdo ao Cronograma Fisico-
financeiro que integra este Contrato.

6.3 — O prazo estipulado podera ser antecipado na hipétese de a CONTRATADA notificar a
CONTRATANTE sobre a conclusdo do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condi¢Ges de ser recebida provisoriamente.

CLAUSULA VIl - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

7.1 — As despesas atinentes a execucgdo deste Contrato serdo atendidas com 0S recursos
assim consignados:
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Nota de autorizacdo (NAF) n° (...), de .....[ ... ... .. , a qual serd oportunamente reforcada; e,
para os exercicios subsequentes, a conta de dotacbes préprias para atender despesas de
mesma natureza.

CLAUSULA VIIl - DO PRECO

8.1 — A CONTRATADA realizara a obra e servigos objeto deste Contrato pelo preco global de
R$ i (e ), de acordo com o Cronograma Fisico-financeiro, em
anexo.

8.1.1 — O preco ajustado na presente Clausula compreende todos 0s encargos e despesas
com méo de obra, material, tributos, servigcos de terceiros, inclusive obrigagcbes trabalhistas,
civis e previdenciarias, transporte, alimentacdo, ferramentas, equipamentos, maquinarias,
seguros, licengas, copias dos projetos, entre outros.

CLAUSULA IX — DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

9.1 — A CONTRATADA emitirhd Relatério Mensal dos itens do Cronograma Fisico-financeiro
executados, submetendo-o a apreciacdo da Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE. Esta
equipe, apés andlise e aprovacao do Relatério, autorizara a emissao das Notas Fiscais,
enviando Relatorio Conclusivo a Fiscalizacdo da CONTRATANTE, em até 03 (trés) dias uteis.
A Fiscalizacdo da CONTRATANTE, em acordando com os dados e informagdes apresentados,
atestara a execuc¢do dos servi¢os no prazo de até 03 (trés) dias Uteis.

9.2 — Os pagamentos serdo efetuados mediante deposito bancario e em parcelas mensais,
conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis
apos o atesto da Nota Fiscal pela Fiscalizacdo da CONTRATANTE.

9.2.1 — As faturas deverdo ser entregues no Departamento de Contabilidade/ Tesouraria, no
endereco dantes especificado.

a) Caso seja constatada alguma incorre¢éo, o pagamento serd efetuado no prazo estipulado na
Clausula 9.2, porém, a contar da apresentagao da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razdo social completa e nimero do CNPJ/MF de acordo com a
documentacdo apresentada para a habilitagdo na pertinente Tomada de Precos, devera,
obrigatoriamente, constar o nome e numero do banco, 0 nome e niumero da agéncia, e 0
numero da conta corrente da CONTRATADA.

9.2.2 — A CONTRATADA devera encaminhar & CONTRATANTE, até a data de apresentacao
do primeiro faturamento, as apoélices de seguro de responsabilidade civil, bem como os
comprovantes de registro da obra no CREA/MG, matricula da obra no INSS, e relacdo de
empregados — RE.

9.2.3 — E defeso & CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos em raz&o
dele, seja qual for a natureza juridica da cartula. A CONTRATANTE né&o reconhecera, em
hipétese alguma, a sua solidariedade a CONTRATADA por dividas contraidas em razédo deste
Contrato.

9.2.4 — S6 terdo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo
Corpo Técnico da CONTRATANTE.

9.2.5 — Os servigos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos,
reducdes ou modificagdes do projeto, serdo previamente aprovados e visados pela Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE, devendo ser
formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.
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a) As cobrancas relativas a servicos extraordinarios serdo efetuadas mediante notas fiscais
suplementares, apresentadas a CONTRATANTE, na forma disciplinada pela presente
Clausula.

9.2.6 — O valor das modifica¢cdes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicacdo dos
precos unitarios constantes na planilha orcamentaria. Na eventualidade de ndo ser possivel
sua aplicacdo, esse valor sera regulado pela apropriagdo do custo de material e méo-de-obra
correspondentes, de acordo com o estabelecido no mercado, incluidos encargos sociais, e
mais o BDI indicado na proposta da licitante sobre o total, a titulo de eventuais despesas
legais, tributos, administracdo central, beneficio, lucro e demais encargos, excluida a
administracéo local.

9.2.7 — Na hipétese de nado ser possivel a aplicacdo dos precos unitarios da planilha
orcamentaria nem a apropriagdo de custos, os acréscimos e/ou modificacbes e possiveis
aditivos serdo objeto de orgcamento a ser submetido pela CONTRATADA a prévia aprovacao da
CONTRATANTE. Também nessa hipotese sera respeitada a regra estabelecida no item 9.2.6
supra, quanto ao BDI.

9.2.8 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipacdo, nos termos do
item 4.4.4, deverdo ser cobradas através de nota fiscal suplementar.

CLAUSULA X — DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICOS

10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos contratuais,
sera lavrado um Termo de Recebimento Provisério, de acordo com o constante no artigo 73,
inciso I, alinea "a", da Lei n° 8.666/93, em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da
CONTRATADA, em 03 (trés) vias de igual forma e teor, todas assinadas por representantes do
Municipio de Marliéria - MG e pelo Responsavel Técnico da CONTRATADA.

10.1.1 — A Fiscalizagdo da CONTRATANTE emitira o Termo de Recebimento Provisorio,
encaminhando-o ao Municipio de MARLIERIA - MG para as providéncias cabiveis, ficando as
02 (duas) primeiras vias ficardo em poder da CONTRATANTE, destinando-se a terceira a
CONTRATADA.

10.1.2 — O Recebimento Provisorio so podera ocorrer se satisfeitas as seguintes condigdes:

a) realizagdo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos
envolvidos na obra;

b) realizacdo de todas as medicdes e/ou apropriagcbes referentes a redugdes, acréscimos e
modificacdes;

c) Assessoria Técnica do Municipio de Marliéria - MG realizar4 o levantamento de eventuais
pendéncias executivas da obra a serem satisfeitas pela CONTRATADA.

10.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servicos contratados sera lavrado de
acordo com o constante no artigo 73, inciso |, alinea "b", da Lei n°® 8.666/93, em 30 (trinta) dias
apés o recebimento provisoério, referido no item 10.1 anterior, desde que satisfeitas as
seguintes condi¢oes:

10.2.1 — Atendidas todas as reclamacdes da Assessoria Técnica do Municipio de Marliéria -
MG, referentes a defeitos ou imperfeicbes verificadas em qualquer elemento da obra;

10.2.2 — Solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas, quanto a falta de pagamento de
operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios concernentes a
execucdo do objeto, ou, ainda, de prestadores de servicos empregados na edificacao;

10.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:
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a) Comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social, CREA e/
FGTS;

10.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo ndmero de vias, assinado
e distribuido de forma idéntica & estabelecida no subitem 10.1.1 para o recebimento provisorio.

CLAUSULA XI — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 - O atraso injustificado na execuc¢éo dos servigos sujeitard a CONTRATADA a penalidade
de multa, a ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados
da intimacdo do ato, ap6s regular procedimento administrativo em que seja garantida a
CONTRATADA oportunidade de ampla defesa e exercicio do contraditério, observados os
seguintes critérios:

11.1.1 — O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicagdo de multa moratoria diaria de
0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor total do
contrato;

11.1.2 — O atraso injustificado na conclusdo da obra ensejara aplicagdo de multa de 0,1% (um
décimo por cento) por dia de atraso, até o0 maximo de 5% (cinco por cento) sobre o valor total
da obrigagc&do em atraso;

11.1.3 — O atraso injustificado no andamento da obra ensejara a aplicagdo de multa moratoria
diaria de 0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre o valor da
parcela em atraso, por dia de excesso que, eventualmente, venha a ocorrer em cada um dos
prazos parciais estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro apresentado pela
CONTRATADA;

11.2 — Pela inexecucdao total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE podera,
garantida a prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar a CONTRATADA as
seguintes sangoes:

11.2.1 — Adverténcia;

11.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de
inexecugdo parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, contados da intimacéo do ato;

11.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigacdo, pelo ndo cumprimento de
obrigacéo acesséria constante deste Contrato, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, contados da intimacéo do ato;

11.2.4 — Multa moratéria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por
cento), sobre o valor total do contrato, no caso de ndo-atendimento ao disposto na Clausula
18.2.1, alinea “b”;

11.2.5 — Suspensao temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administracdo da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.2.6 — Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigcdo ou até que seja promovida a
reabilitacao perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
gue a CONTRATADA ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes, e apds decorrer o
prazo da sanc¢éo aplicada com base no subitem anterior.

11.3 — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as
penalidades tratadas nesta Clausula:
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11.3.1 — Recusa injustificada em assinar o contrato;

11.3.2 — Retardamento injustificado para o inicio da obra;

11.3.3 — Atraso injustificado na concluséo dos servigos;

11.3.4 — N&o-apresentacdo da garantia de que trata a Clausula Quinta;

11.3.5 — Descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico
financeiro;

11.3.6 — Recusa em substituir qualquer material defeituoso ou improprio eventualmente
empregado na execucdo da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE, caracterizada essa recusa se a substituicdo ndo ocorrer no prazo maximo
fixado no subitem 18.2.1 deste contrato;

11.3.7 — Recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado pela Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida ndo se efetivar também
no mesmo prazo referido na alinea anterior;

11.3.8 — Descumprimento de qualquer das obrigacdes estabelecidas nos subitens 2.6 e 2.9 ou
das vedacgdes de que trata o subitem 2.8 deste contrato, bem assim os prazos aqui estipulados
e na proposta comercial da CONTRATADA.

11.4 — Na aplicacdo das sancdes previstas neste contrato a CONTRATANTE considerara,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como o0s antecedentes da
CONTRATADA, podendo deixar de aplica-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos
do que dispde o artigo 87, "caput”, da Lei n°® 8.666/93.

CLAUSULA XIl — OUTRAS SANCOES

12.1 — De acordo com o artigo 88 da Lei n° 8.666/93, podera ser aplicada em face da
CONTRATADA, mediante publicacdo no Diario Oficial do Municipio, as sanc¢des previstas nos
subitens 11.2.5 e 11.2.6 acima, em razao de:

12.1.1 — Sofrer condenacdo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraudes fiscais no
recolhimento de quaisquer tributos;

12.1.2 — Prética de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo; e

12.1.3 — Demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

12.2 — As sancbGes de adverténcia, suspensao temporaria de participar em licitacdo e
impedimento de contratar com a Administracdo, e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administracdo Publica poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA XIll - DESCONTO DO VALOR DA MULTA

13.1 — Se a CONTRATADA néao recolher a multa junto ao Banco, em conta previamente
indicada pela Administracéo, sera descontada do(s) proximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer
jus, ou, na impossibilidade de tal desconto, da garantia prestada.

13.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta,
respondera a CONTRATADA pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragdo, ou cobrada judicialmente, acrescida dos indices
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estabelecidos para os débitos fiscais e de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més,
calculados sobre o valor da multa.

CLAUSULA XIV — DOS RECURSOS

14.1 — Da aplicacdo das sancles definidas nos subitens de clausula anterior, referentes a
adverténcia, multa e suspensao, cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da intimagéo
do ato, a autoridade competente, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05
(cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso.

14.2 — No caso de declaracdo de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, cabera pedido de
reconsideracgédo, ao Diretor Juridico, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimagao do ato.

CLAUSULA XV — DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

15.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento
Definitivo da Obra, a CONTRATADA responderd pela solidez e seguranca do objeto ora
contratado, assim em razéo dos materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo 618 do
Cadigo Civil.

15.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser incluida no
cadastro de empresas suspensas de participar em licitagdo, deverd a CONTRATADA atender
aos chamados da CONTRATANTE no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da
comunicac¢éo do problema.

15.1.2 — A garantia incluira mao de obra e substituicdo de pecas ou materiais, transporte e
hospedagem.

15.2 — Responder4, igualmente, a CONTRATADA:

15.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos a execugao
da obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento Provisério do objeto;

15.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como por
subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execuc¢éo do objeto;

15.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes a mao-de-obra,
material, tributos, servigcos de terceiros, obrigagdes trabalhistas e previdenciarias, transporte,
alimentacdo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licencas, copias dos projetos,
ligacdes provisorias, entre outros, decorrentes e necessérios a execucdo do presente
empreendimento;

15.2.4 — Pelos defeitos e imperfeicbes verificados no objeto, ndo relacionados com a
seguranca e solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltragbes etc., pelo
periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios aparentes e
de facil constatacao;

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificacdo do defeito, nos casos de vicios ocultos.
15.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificacdo do dano.

15.3 — O prazo para reparacdo dos defeitos, danos, riscos e imperfeicbes, ressalvadas as
hipoteses do subitem 15.2.4, sera definida pela CONTRATANTE, considerando a gravidade,
complexidade e potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.
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CLAUSULA XVI — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1 — A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou
material que seus empregados venham a causar ao Patriménio da CONTRATANTE ou a
terceiros, quando da execucao do objeto deste Contrato.

16.1.1 — A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparacédo do dano causado.

16.2 — Todos o0s projetos e servicos mencionados em qualquer documento que integre o
presente Contrato serdo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que se
responsabiliza, também, pelos riscos e prejuizos advindos de casos fortuitos.

CLAUSULA XVII — DA EQUIPE TECNICA

17.1 — A CONTRATADA designara o(s) Engenheiro(s) Civil(is), Sr.(a) (...) residente em (...) ,
CREA n.° (...) e CPF/MF n° (...), como responsavel( is) técnico(s) pela execucdo da obra de

17.2 — A CONTRATADA designara Engenheiro Civil, em até 10 (dez) dias uteis, a contar da
assinatura do contrato, o qual sera denominado “engenheiro residente” e que devera estar
alocado permanentemente na obra e sera o responsavel pela coordenacao diaria dos servicos.

17.3 — A aceitacdo desses profissionais devera ser submetida a apreciacao do Corpo Técnico
da CONTRATANTE.

17.4 — Admitir-se-a substituicdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s), por outro(s) de igual ou
superior capacitacdo técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as
justificativas apresentadas.

CLAUSULA XVIII — DA FISCALIZAGCAO

18.1 — A execucdo do Contrato sera objeto de acompanhamento, fiscalizagédo e avaliagdo por
parte da CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuicdo especifica para tal, e
através de técnicos (engenheiros), os quais terdo livre acesso e autoridade para exercer toda e
qualquer acéo de orientacdo geral e controle.

18.2 — A fiscalizag&o de que trata o item anterior serd exercida no interesse da Administracéo e
nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

18.2.1 — A Fiscalizacéo tera poderes para:

a) sustar os servicos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a
medida necessaria;

b) recusar qualquer servico ou material, cuja qualidade ndo se revista de atributos compativeis
com a obra a que se destina. No caso de material rejeitado, a CONTRATADA devera retira-lo
da obra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidir na multa diaria fixada na
Clausula 11.2.4. Quanto aos servigos ndo aceitos pela Fiscalizagdo, os mesmos deverdo ser
desmanchados e refeitos pela CONTRATADA sem 6nus a CONTRATANTE e sem que caiba
direito a dilacdo dos prazos parciais previstos no Cronograma Fisico-financeiro, bem como do
prazo global.

18.2.2 — No Diario de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8 deste
Contrato, serdo anotadas pela Equipe de Fiscalizacgdo da CONTRATANTE todas as
ocorréncias, conclusdo e inicio de etapas, atividades em execucdo formais, solicitacdes e
informacg0des diversas que a critério das partes devam ser objeto de registro.
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a) O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serdo numeradas em
ordem sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 03 (trés) vias, e rubricadas pela
Fiscalizacéo.

b) Cabera ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diario.

c) Diariamente sera dada ciéncia do preenchimento do Diario a Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE que, apés efetuar no Diério as anotacdes pertinentes, destacard a primeira
via de cada pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada
pela CONTRATADA, ficando a terceira via no préprio Diéario.

d) Ao final da obra, o referido Diario sera de propriedade da CONTRATANTE.

18.3 — As decisOes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de Fiscalizag&o
da CONTRATANTE deverédo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adocao
das medidas convenientes.

CLAUSULA XIX — DA ALTERACAO

19.1 — Este Contrato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes, nos
casos previstos no artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

19.2 — No interesse da Administracdo da CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto deste
Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento),
conforme disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2° da Lei n° 8.666/93.

19.2.1 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des licitada, o0s
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios; e

19.2.2 — Nenhum acréscimo ou supresséo podera exceder o limite estabelecido neste item,
salvo as supressfes que resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.

19.3 — Na hipotese de as alteracdes promovidas pela CONTRATANTE redundarem acréscimo
no objeto ajustado, aplicar-se-a os critérios previstos nos subitens 9.2.6 e 9.2.7 deste Contrato.

19.4 — Ocorrendo alteragfes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o preco global
a ser pago pelos servigcos sofrera a diminuicédo correspondente.

19.5 — N&o sera considerada alteracdo contratual, para fins de observancia da limitagdo a que
se refere o item 19.2 desta Clausula, as alteragbes empreendidas no projeto que né&o
redundarem aumento ou diminuicdo do valor global ajustado.

19.6 — Na eventualidade de serem executados servicos complementares de grande monta, as
partes repactuardo o prazo ajustado para conclusdo dos servicos contratados, conforme
previsdo do subitem 4.4.3 deste Contrato.

19.7 — Em caso de supressédo de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido os
materiais correspondentes as etapas suprimidas e estes ndo puderem ser utilizados em outra
etapa posterior, os mesmos deverdo ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de
aquisicdo regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, cabendo indenizacédo por
outros danos eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

CLAUSULA XX — DA SUSPENSAO

20.1 — Este Contrato podera ser suspenso por razfes de interesse publico, de alta relevancia e
amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela méaxima autoridade da esfera
administrativa a que esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no procedimento
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administrativo a que se refere o Contrato, podendo ser retomado, por acordo entre as partes,
desde que haja conveniéncia para a Administracao.

20.2 — Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou suspensdo do Contrato, o cronograma de
execucao serd prorrogado automaticamente por igual periodo.

CLAUSULA XXI — DA RESCISAO

21.1 — A inexecucéo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdo, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

21.1.1 — Os casos de resciséo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

21.2 — A rescisao do Contrato podera ser:

21.2.1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos enumerados no
artigo 78, incisos | a Xll e XVII, da Lei 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos;

a) Nestes casos a rescisdo acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizo das demais
sang0Oes previstas em Lei:

a.1l) Assuncéao imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
proprio da Administragéo;

a.2) Ocupacéo e utilizagédo do local, instalagbes, equipamentos, material e pessoal empregados
na execucdo do Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do artigo 58, inciso V, da
Lei n° 8.666/93,;

a.3) Execucgédo da garantia contratual, para ressarcimento da Administracédo, e dos valores das
multas e indenizacdes a ela devidos;

a.4) Retencdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administracao.

b) A aplicacdo das medidas previstas nas alineas “a.1)” e “a.2)” anteriores, fica a critério da
Administrac@o, que poderd dar continuidade a obra ou ao servigo por execugdo direta ou
indireta.

c) E permitido & Administracdo, no caso de concordata (recuperacao judicial ou extrajudicial) da
CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades, a
seu critério de conveniéncia e oportunidade.

d) Na hipétese da alinea “a.2)” anterior, o ato devera ser precedido de autorizagao expressa da
autoridade competente, conforme o caso.

21.2.2 — Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que
haja conveniéncia para a Administragdo da CONTRATANTE; ou, ainda

21.2.3 — Judicial, nos termos da legislagéo vigente sobre a matéria.

21.3 — A rescisdo administrativa ou amigavel serd precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

21.4 — De conformidade com o artigo 79, § 2°, da Lei n.° 8.666/93, quando a rescisao ocorrer
com base no artigo 78, incisos XIl a XVIlI, da mesma Lei, sem que haja culpa da
CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados, que houver
sofrido tendo ainda direito a:

21.4.1 — Devolucao da garantia;
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21.4.2 — Pagamento pela execuc¢do do Contrato até a data da rescisdo; e

21.4.3 — Pagamento do custo da desmobilizacéo.

CLAUSULA XXIl — DA CLAUSULA PENAL

22.1 — Rescindido o Contrato, por inexecucao da obrigacdo da CONTRATADA, perdera esta a
garantia recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir eventuais
danos sofridos pela Administracdo, e para acobertar valores referentes as multas e
indenizacbes a ela devidos, de acordo com a previsdo do artigo 80, inciso Ill, da Lei n°
8.666/93.

22.2 — Poderao ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sangdes previstas na Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA XXIIl — DAS DISPOSICOES FINAIS

23.1 — Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidagéo
gualquer obrigacdo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de pregcos ou
corre¢do monetaria.

23.2 - Este Contrato somente tera eficacia depois de publicado seu extrato no Diario Oficial do
Municipio de MARLIERIA.

23.2.1 — Incumbira & CONTRATANTE, no prazo estipulado na Lei n° 8.666/93, a publicacdo do
extrato deste Contrato e dos Termos Aditivos no Diario Oficial do Municipio de MARLIERIA.

23.3 — Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e o memorial descritivo,
prevalecera o disposto no Contrato.

23.4 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser
substituida por similares.

23.5 — Integram este Contrato as cOpias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico-
financeiro apresentados pela CONTRATADA, e a documentacdo constante dos Anexos I, Il e
[l da Tomada de Precgos n° 07/2020

CLAUSULA XXIV - DO FORO

24.1 — Fica eleito o Foro da Comarca de Timéteo - MG, para dirimir questBes oriundas deste
Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer. E, por estarem justas e acertadas,
firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor, forma e data.

Marliéria, de de 2020.

PREFEITO CONTRATADA
CONTRATANTE
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TESTEMUNHAS:
1)
CPF:
2)
CPF:
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ANEXO IX

DECLARACAO QUE CONHECE O LOCAL DA OBRA
TOMADA DE PRECOS N° 07/2020 - PROCESSO N° 43/2020

A empresa , inscrita no CNPJ n° ,
situada na Rua , h° _  Bairro , ha cidade de
IMG, representada pelo Sr. ,  CPF:
, DECLARA que conhece o local da obra, os projetos e todas as
suas caracteristicas, nada podendo reclamar a esse titulo.

, de de 2020

Nome do Representante Legal
CPF
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ANEXO X

RELACAO DE DOCUMENTOS PARA CADASTRAMENTO

HABILITACAO JURIDICA
| - cédula de identidade dos socios;
Il - registro comercial, no caso de empresa individual;

lll - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, €, no caso de sociedades por agfes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores;

IV - inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;

V - decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo
6rgao competente, quando a atividade assim o exigir.

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

| - prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de
Pessoas Juridicas (CNPJ);

Il - prova de regularidade para com a Fazenda Federal e INSS, Estadual e Municipal do
domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

[l - prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
demonstrando situagéo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

IV — prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagcdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 10 de maio de 1943.

QUALIFICACAO TECNICA

| - Prova de Registro da Pessoa Juridica, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

INFORMACOES PARA CADASTRO:

Para participacdo nesta tomada de precos, os interessados deverdo comparecer na sede da
Prefeitura Municipal de Marliéria, situada na Praca JK, n°® 106 — Centro — Marliéria, no periodo
correspondente a data da publicacdo deste instrumento convocatorio até o 3° (terceiro) dia
anterior a data de abertura do mesmo, sendo de segunda a sexta-feira de 08hs as 16hs,
munidos dos documentos descritos acima ou enviados via postal desde que observado o
descrito abaixo:
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> O licitante que desejar enviar a documentacdo para o cadastro via postal podera
fazé-lo, preferencialmente através de copias autenticadas, pois a Prefeitura nao
se _responsabiliza por documentos originais de empresas cujos representantes
ndo se facam presentes. E de inteira responsabilidade do licitante que tais
documentos cheguem dentro do prazo, e que o envelope esteja enderecado ao
setor de licitacbes com os  dizeres: DOCUMENTACAO PARA
CADASTRAMENTO.

Os documentos deverdo ser apresentados com suas respectivas vigéncias validos até, pelo
menos, a data de abertura dos envelopes desta tomada de precos.

Apresentados 0s documentos, sera emitido por servidor ou Comissdo de Licitacdo da
Prefeitura Municipal de Marliéria, devidamente designada, um protocolo para retirada do
COMPROVANTE CADASTRAL inerente a esta Tomada de Precos.

O protocolo emitido pela Comissdo ndo substitui em hipétese alguma, o Comprovante
Cadastral no momento no certame, sendo imprescindivel gue o interessado em patrticipar faca
a retirada do mesmo no Setor de Licitacoes.

OBS: O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL deverd constar no envelope de
habilitacéo.

Assinado de forma

GERALDO MAGELA digital por GERALDO

BORGES DE MAGELA BORGES DE

CASTRO:46413073 CASTRO:46413073691
691 Dados: 2020.09.21

08:37:52-03'00'
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