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Processo n? 49/2020
Tomada de Pregos n2 09/2020
Construcgdo de Passeio e Sarjeta na Avenida Brasil distrito de Cava Grande

EDITAL DE LICITACAO - QUADRO RESUMO

Processo n° 49/2020 Modalidade | Tomada de Precos n® 09/2020
Tipo Menor preco

Execucao Execucao indireta Empreitada Preco global
Profissional responsavel pelo | Frederico Horta Miranda

acompanhamento da obra Engenheiro Civil - CREA/MG 56356/D

Efta‘?éo Oreamentaria | o 15 01 15.451.0139.1042 4.4.90.51.00 FICHA 395 1.00.00
Da participacéo Ampla concorréncia

Origem do recurso financeiro Recursos Proprios

Data limite para cadastramento da empresa conforme art. 22 §2° da Lei 8.666/93: 27/10/2020

Data e horario limite para entrega dos envelopes 03/11/2020 as 08h

12 Sessao Publica

03/11/2020 as 08h15min, Prefeitura Municipal de Marliéria, Sala de Licitagdes,
situada na Praca J.K., n° 106, Centro — Marliéria/MG

Contratacdo de empresa especializada para constru¢cdo de passeio e sarjeta na Avenida

Objeto Brasil, no Distrito de Cava Grande, conforme projeto basico anexo a este edital, incluindo o
fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra.
Valor Global | R$ 129.381,05 (cento e vinte e nove mil, trezentos e oitenta € um reais e cinco
Estimado centavos).
O edital esta disponivel para download no site www.marlieria.mg.gov.br. As
informacdes poderdo ser obtidas com a Comissdo Permanente Licitacdo, em dias de
Informacées expediente, no horario de 7h as 11h e 12h as 16h, na Prefeitura Municipal de
& Marliéria, Sala de LicitacGes, situada na Praca J.K., n° 106, Centro - Marliéria/MG, ou
através do e-mail licitacoes.marlieria@gmail.com. NAO havera custo no fornecimento
do edital. NAO seréo fornecidos editais por fac-simile e via postal.
A visita técnica é facultativa e devera ser realizada em dias Uteis a partir da data da
publicacdo deste edital até trés dias Uteis anteriores a data determinada para realizacao
da sessdo publica para recebimento dos envelopes com propostas e documentos de
habilitacao.
}r/:éscl:]?ca A realizacdo da visita técnica precisa ser agendada previamente com a CPL através do e-

mail: licitacoes.marlieria@gmail.com. N&o serdo realizadas visitas técnicas coletivas. Para
realizacdo da visita técnica os interessados deverdo apresentar documento de identificacéo
e termo de procuracdo da pessoa juridica, para este fim especifico.

Tel: (31)3844-1160  Responsavel: Gérson Quintdo Araljo

Publicacbes

O resumo deste edital sera publicado no Diario Oficial do Estado, quadro de avisos da
Prefeitura Municipal de Marliéria, site www.marlieria.mg.gov.br
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PREAMBULO

O MUNICIPIO DE MARLIERIA — MG, CNPJ n° 16.796.872/0001-48, torna publico para
conhecimento dos interessados, que realizar4d na sua Sede na Praca JK, n° 106, Centro -
Marliéria/MG, mediante designacdo da Comissdo Permanente de Licitacdo nomeados através
da Portaria n° 259/2020, licitacdo na modalidade TOMADA DE PRECOS do tipo MENOR
PRECO, REGIME DE EXECUCAO INDIRETA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, nos
termos do que dispde a Lei n° 8666, de 21/06/93 e suas alteragdes posteriores e mediante as
condicBes estabelecidas no presente instrumento convocatorio.

PROTOCOLO DE ENVELOPES - Serdo recebidos os envelopes com documentacdo e
proposta financeira na sala de Licitacdes da Prefeitura Municipal de Marliéria, situada na Praca
JK, n® 106, Centro - Marliéria/MG, até as 08h do dia 03/11/2020, data local e horario
designados para realizacéo da sessao publica inaugural do certame.

VISITA TECNICA - As visitas técnicas ao local da futura obra serdo facultativas, realizadas
em dias uteis, no periodo compreendido entre a data da publicagdo do resumo deste edital no
Diario Oficial do Municipio de Marliéria até (03) trés dias Uteis anteriores a data determinada
para entrega dos envelopes com os documentos de habilitacdo e proposta de precos. N&o
serdo realizadas visitas técnicas coletivas. Para realizacdo da visita técnica os interessados
deverdo apresentar documento de identificacdo e termo de procuracdo da pessoa juridica, para
este fim especifico.

AS EMPRESAS QUE DECIDIREM NAO REALIZAR VISITA TECNICA DEVERAO
APRESENTAR JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS HABILITACAO DECLARACAO
SUBSCRITA PELO REPRESENTANTE LEGAL DE QUE CONHECE O LOCAL DA OBRA,
OS PROJETOS E TODAS AS SUAS CARACTERISTICAS, NADA PODENDO RECLAMAR A
ESSE TITULO (ANEXO IX).

IMPUGNACAO AO EDITAL - Qualquer cidaddo é parte legitima para impugnar este edital de
licitacdo por irregularidade na aplicacdo da Lei n° 8.666/93, devendo protocolar o pedido até 05
(cinco) dias uteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitacdo, devendo a
Administracao julgar e responder a impugnacao em até 03 (trés) dias Uteis, sem prejuizo da
faculdade prevista no 81° do art. 113 da Lei n® 8.666/93. Decaira do direito de impugnar os
termos desse edital de licitacdo a licitante que n&o o fizer até o segundo dia Gtil que anteceder
a abertura dos envelopes com as propostas. A impugnacéo feita tempestivamente pela licitante
ndo a impedira de participar do processo licitatério até o transito em julgado da decisao a ela
pertinente.

AS IMPUGNACOES, RECURSOS E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS AO EDITAL E
DEMAIS ATOS DESTE PROCESSO LICITATORIO PODERAO SER ENCAMINHADOS A
CPL ATRAVES DE PROTOCOLO NO SETOR PROPRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
MARLIERIA E ATRAVES DO E-MAIL licitacoes.marlieria@gmail.com.

GARANTIA — A licitante adjudicataria prestard ao Municipio de Marliéria garantia para
execucdo da obra no valor correspondente a 5% do valor contratado. A critério da licitante,
pode ser prestada garantia em uma das modalidades previstas nos incisos do §1°, do art. 56,
da Lei n® 8.666/93. A garantia somente serd exigida para assinatura do contrato, na data
determinada pelo Municipio. Caso a licitante ndo preste a garantia ou a faca através de titulo
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da divida publica em desacordo com o que determina o dispositivo legal indicado, decaira do
direito a contratacao.

PROPOSTA COMERCIAL - N&o sera admitida proposta com valores superiores aqueles
estabelecidos pelo Municipio em seu projeto basico. O valor maximo global estimado
corresponde a R$ 129.381,05 (cento e vinte e nove mil, trezentos e oitenta e um reais e cinco
centavos).

LOCAL ONDE PODERA SER OBTIDA COPIA DO EDITAL - O edital esta disponivel para
download no site www.marlieria.mg.gov.br. As informagdes poderdo ser obtidas com a CPL,
em dias de expediente, no horario de 7h as 11h e 12h as 16h, na Prefeitura Municipal de
Marliéria, situada a Praga JK, n° 106, Centro, em Marliéria/MG, ou através do e-mail
licitacoes.marlieria@gmail.com. Ndo serdo encaminhadas coépias do edital por fax ou pelos
correios.

1-DO OBJETO

1.1 — O objeto desta tomada de Preco tem como objeto a contratacdo de empresa
especializada para construcdo de passeio e sarjeta na Avenida Brasil, no Distrito de
Cava Grande, as especificagfes para realizacdo dos servigos descritos acima estdo contidas
no Edital e projeto bésico. As obras incluem o fornecimento de materiais, equipamentos e méo
de obra.

1.2 — O prazo de execucdo do objeto do contrato dar-se-a nos exatos termos do cronograma
fisico-financeiro, anexo a este edital, da seguinte forma:

a) no primeiro dia util, ap6és a assinatura do contrato, a contratada devera adotar todas as
providéncias necessarias para iniciacdo da execucdo da obra, tais como: apresentacdo do
corpo técnico de profissionais, com a devida qualificacdo minima exigida, apresentacéo de toda
a documentacéo legal, tais como: Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), inscricdo da
obra nos 6rgdos competentes, Alvard de Construcdo e outros que a lei exigir, apdlices de
seguro contra responsabilidade civil, no prazo maximo de 10 (dez) dias;

b) ap6s a conclusao das exigéncias contidas na alinea anterior a Prefeitura Municipal emitira
Ordem de Servico, determinando o inicio da execucdo da obra, de acordo com o0 cronograma
Fisico-financeiro estabelecido;

c) o prazo de execucdo da obra observara o disposto no cronograma fisico financeiro, anexo
deste edital, iniciando-se a partir do primeiro dia util apés o recebimento, pela contratada, da
Ordem de Servico.

2 — DAS CONDICOES GERAIS PARA PARTICIPACAO

2.1 — As empresas do ramo de execucdo de obras e servicos equivalentes ao objeto do
presente edital, devidamente reconhecidas pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, cadastradas no
Cadastro Geral de Fornecedores do Municipio de Marliéria, que cumpram as exigéncias da
Lei 8.666/93 para tal expediente até o terceiro dia anterior ao da abertura dos envelopes com a
documentacdo, observada a qualificacdo necessaria e o horario de expediente desta
reparticao publica (das 7h as 11h e de 12h as 16h, de segunda a sexta feira).

OBS: Data limite para Cadastro 27/10/2020 até as 16h
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2.2 — Para participacdo no certame, a licitante deve apresentar sua documentacdo para
habilitacdo e proposta comercial em envelopes distintos, lacrados e ostentando a seguinte
identificagao:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA - MG

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTACAO PARA
HABILITACAO

PROCESSO LICITATORION® ........ 12020
TOMADA DE PRECOS N° ....... 12020
RAZAO SOCIAL:

ENDERECO:

CNPJ:

EMAIL:

TELEFONE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA - MG
ENVELOPE N° 02 — PROPOSTA COMERCIAL
PROCESSO LICITATORIO N° ......./2020
TOMADA DE PRECOS N° ........... /2020

RAZAO SOCIAL:

ENDERECO:

CNPJ:

EMAIL:

TELEFONE:

2.3 — Com objetivo de dar celeridade aos procedimentos na sessao publica, solicita-se aos
interessados que organizem os documentos em cadernos com sumario e folhas numeradas.

2.4 — Ser& permitido & empresa licitante um Gnico representante, devidamente identificado e
credenciado, mediante documento que o habilite a representa-la, autorizado a intervir no
procedimento licitatorio e responder por sua representada, para todos os efeitos.

OBS: Considerando as medidas de prevencdo e contencdo da disseminacdo do COVID19,
somente serd permitida presenca de uma Unica pessoa da empresa na sala de reunides, de
modo_a que se possa garantir o distanciamento _minimo _recomendado pela OMS, sendo
obrigatério o uso de mascaras.

2.5 — Cada licitante devera apresentar apenas uma proposta, sendo vedada a participagdo na
proposta de outra licitante.
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2.6 — Serdo desconsiderados documentos ou propostas recebidas mediante telegrama, fac-
simile ou e-mail.

2.7 — Nao poderdo participar da presente licitagdo empresas nas seguintes condi¢cdes: sob
faléncia, recuperacdo judicial, concordata, concurso de credores, dissolucdo ou liquidacao,
empresas estrangeiras que nao funcionem no pais e aquelas que estejam temporariamente
suspensas de participar em licitacdo e impedidas de contratar com o Municipio de Marliéria -
MG, ou, ainda, que tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar com
Administracao Publica.

2.7.1 - E admitida a participacdo de empresas em recuperacao judicial, desde que amparadas
em certiddo emitida pela instancia judicial competente afirmando que a interessada esta apta
econdmica e financeiramente a participar de procedimento licitatério — Acérddo TCU 1201/2020
Plenario (Representacdo, Relator Ministro Vital do Régo)

a) Em decorréncia desta condicéo, as licitantes deverado firmar declaracdo de que néo existe,
até o momento da apresentacdo da proposta, fato impeditivo de sua habilitagdo no certame,
conforme modelo constante do Anexo V. Esta declaracdo poderd ser subscrita pelo
representante na propria sessao publica.

2.7.2 — Servidor ou dirigente de érgado ou entidade contratante ou responsavel pela licitacéo;

2.7.3 — Empresas responsaveis pela elaboracdo dos projetos referentes as obras objeto desta
licitacao.

2.8 — E vedada a subcontratac&o dos servicos objeto desta Tomada de Precos.

2.9 — A participacdo da licitante implica na plena aceitacdo das exigéncias contidas neste
edital. Devera estar ciente das condi¢cdes da licitacdo, assumir a responsabilidade pela
autenticidade de todos os documentos apresentados e fornecer quaisquer informacdes
complementares solicitadas pela Comissao da Prefeitura Municipal de Marliéria/MG.

2.9.1 — Estar ciente de que o prazo de validade da proposta é de, no minimo, 60 (sessenta)
dias contados da data estipulada para sua entrega.

2.9.2 — Estar ciente de que o0 prazo de execucdo e entrega da obra é de acordo com o
cronograma fisico financeiro, anexo a este edital.

2.9.3 — Estar ciente que, durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos, contados da data de
Recebimento Definitivo da Obra, a licitante (contratada) respondera pela solidez e seguranca
do objeto desta licitagdo, tanto em relacdo aos materiais empregados na execu¢ao, como
também ao solo, consoante estabelece o artigo 618 do Cédigo Civil.

3 — DO REPRESENTANTE DA LICITANTE NO CERTAME

3.1 — Cada licitante apresentar-se-a& com apenas um representante, o qual, apés regular
comprovacao dessa condicdo, munido de credencial e de documento de identidade de fé
publica, podera, se for o caso, deliberar em nome da licitante, como também intervir nas
diversas fases do procedimento licitatério, respondendo por sua representada para todos 0s
efeitos. Nenhum representante legal podera representar mais de uma empresa nesta licitagcéo.

3.1.1 — A legitimidade da representacdo devera ser demonstrada separadamente, antes da
abertura dos envelopes, por um dos seguintes documentos, em original ou por cépia
autenticada, no seu prazo de validade e na abrangéncia do seu objeto, acompanhados de
coOpia da cédula de identidade ou de outro documento de identificacdo com foto:

a) Se Proprietario, s6cio ou assemelhado da empresa proponente: registro comercial, no
caso de firma individual;, ou em se tratando de sociedades, ato constitutivo devidamente
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registrado (acompanhado, quando for o caso, de prova da administracdo/diretoria em
exercicio), onde estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigacdes,
entendido que, no caso de a representacdo exigir a assinatura de mais de uma pessoa, aquela
que estiver presente devera estar munida de mandato outorgado pelas ausentes, mediante
instrumento publico ou particular.

b) Se Procurador: instrumento publico ou particular de procuragdo outorgada pela empresa
licitante, acompanhado do ato constitutivo (registro comercial, contrato social, estatuto ou
documento equivalente), acompanhado, quando for o caso, de prova da administracao/diretoria
em exercicio.

3.1.2 — A falta de apresentacdo ou incorrecdo de quaisquer documentos relativos a
representatividade ndo implicara em inabilitagdo da licitante, mas impedird o seu representante
de se manifestar na sessao publica inaugural.

3.2 — As microempresas e empresas de pequeno porte, para gue usufruam da preferéncia de
contratacdo nos termos do que dispdem os artigos 42 e sequintes da Lei Complementar n°® 123,
de 14 de dezembro de 2006 devera apresentar junto a documentacdo do CREDENCIAMENTO,
fora de qualguer envelope:

3.2.1 — Se inscrito no Registro Publico de Empresas Mercantis, a declaracao de
enquadramento arquivada ou a certiddo simplificada expedida pela Junta Comercial ou
equivalente, da sede da Microempresa e/ou da Empresa de Pequeno Porte; [A certiddo
expedida pela Junta Comercial sera considerada valida pelo periodo de 180 (cento e oitenta)
dias, a contar da data da sua emissao].

3.2.2 — Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Juridicas, a declaracdo de enquadramento
arquivada ou a Certidao de Breve Relato do Cartdrio de Registro Civil de Pessoas Juridicas ou
equivalente, da sede da Microempresa e/ou da Empresa de Pequeno Porte;

3.2.3 — Na hipétese do Cartério de Registro Civil de Pessoas Juridicas ndo emitir o documento
mencionado no item 3.2.2 desta clausula, nos termos da Lei Complementar n° 123/06, devera
ser apresentada, no credenciamento, declaragéo de porte feita pelo representante da empresa,
sob as penas da lei, mediante a comprovagdo dessa circunstancia, como apresentacédo do
balanco patrimonial do Ultimo exercicio.

3.3 — A empresa que enviar os _envelopes sem representante na sessdo podera anexar tal
comprovacdo nos documentos de habilitacdo.

4 — DA HABILITACAO

4.1 — Serdo habilitadas na presente licitagdo as empresas que, em envelope lacrado, relativo a
“DOCUMENTACAO PARA HABILITACAQO” apresentarem 0s seguintes documentos, dentro
do prazo de validade na data de sua abertura.

4.1.1 - HABILITACAO JURIDICA

4.1.1.1. Prova de registro, na Junta Comercial, do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor!, compreendendo: contrato de constituicdo e todas as alteracdes
havidas ap0s a constituicdo da empresa, tudo devidamente registrado quando a lei assim o
exigir, sendo facultada a apresentacéo da ultima consolidagdo contratual e alteracGes

1 NOTA EXPLICATIVA: O contrato social consolidado dispensa a apresentacdo do contrato original e das
alteracOes anteriores, devendo ser apresentadas alteraces posteriores ainda ndo consolidadas.


http://www.marlieria.mg.gov.br/

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA

Pracga J.K., 106 - Centro — Marliéria/MG — CEP: 35.185-000
Telefone: (31) 3844-1160 — CNPJ: 16.796.872/0001-48
www.marlieria.mg.qov.br

Processo n? 49/2020
Tomada de Pregos n2 09/2020
Construcgdo de Passeio e Sarjeta na Avenida Brasil distrito de Cava Grande

posteriores, em se tratando de sociedades comerciais, e, ho caso de sociedades por acdes,
acompanhada de documentos de eleicdo de seus administradores.

4.1.1.2. Prova de inscri¢éo, no Registro Civil das Pessoas Juridicas, do ato constitutivo
(e alteracdes), no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio.

4.1.1.3. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo
orgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

4.1.2 - REGULARIDADE FISCAL
4.1.2.1. Comprovante de inscrigdo no CNPJ;

4.1.2.2. Prova de regularidade com o INSS (seguridade social), e tributos federais e divida ativa
da unido (certidao conjunta);

4.1.2.3. Prova de regularidade com FGTS (fundo de garantia por tempo de servico);

4.1.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal;

4.1.2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;

4.1.2.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho (CNDT).

a) No caso de licitante que pretenda executar o objeto desta licitagdo por meio de filial, devera
apresentar todas as certiddes tanto desta (filial) como também da matriz. Se a filial responséavel
pela execucdo do objeto for de outro Estado, existindo filial no local da realizagéo da licitagéo,
deverdo ser apresentadas certiddes da matriz e de ambas as filiais.

Notas: 1) S&o validas para comprovacao de regularidade as certiddes positivas com efeito de
negativas expedidas pelos respectivos 6rgaos.

2) Para fins de habilitagédo juridica, a critério da licitante, a apresentacao do contrato
social no credenciamento dispensa a sua apresentacdo no Envelope n° 01 - DOCUMENTOS
DE HABILITACAO.

4.1.3 = QUALIFICACAO TECNICA:

4.1.3.1. Prova de Registro da PESSOA JURIDICA LICITANTE (na qual conste objeto social
compativel com a execucdo do objeto do presente edital) e de seu(s) RESPONSAVEL(IS)
TECNICO(S), expedidos pela Entidade Profissional competente da jurisdi¢éo da licitante.

4.1.3.2. Apresentacdo de, no minimo, 01 (um) Atestado de Capacidade Técnico emitido por
pessoa de direito publico ou privado, devidamente registrado na Entidade Profissional
Competente, o qual comprove execucdo de servicos compativeis, em quantidades e prazos
com o objeto da licitagéo.

Observacdes:

v O atestado para comprovacdo da capacidade técnica da pessoa juridica (solicitado
acima) deverd pertencer a pessoa fisica, profissional cadastrado na condicdo de
responsével técnico pela pessoa juridica proponente, devidamente cadastrada no 6rgéo
profissional, observado o que dispde na Resolugdo do CONFEA n° 1.025/09.

v A capacitacdo técnica do(s) profissional(is) sera(ao) atestada(s) mediante a
apresentacdo de Certiddo(6es) de Acervo Teécnico - (CAT) expedida(s) pela entidade
profissional competente da regido onde os servicos foram executados, que
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comprove(m) a execucao de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes as parcelas
de maior relevancia e valor significativo do objeto deste Edital, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s).

v' Os atestados demandados para comprovacdo da capacidade técnica deverao
comprovar execucdo minima de 50% dos quantitativos indicados na planilha do projeto
basico para os itens abaixo indicados como de MAIOR RELEVANCIA conforme
disposto na Simula 263 do TCU.

Itens de maior relevancia

a) Execucdo de 300m2 de piso de concreto ou equivalente;
b) Assentamento de 200m de guia de meio-fio ou equivalente.

Observagdes quanto aos atestados e itens de maior relevancia:

a) Solicita-se, que na apresentacdo dos atestados, grife ou destaque os itens de maior
relevancia conforme solicitado acima. Esta solicitacao facilita a verificacdo por parte da equipe
técnica do Municipio, e da celeridade ao processo.

b) No que diz respeito a “servicos compativeis ou caracteristicas semelhantes” a empresa
devera observar a especificacdo técnica na qual os servicos realizados e materiais
empregados respeitam as normas técnicas dos itens de maior relevancia.

4.1.3.3. Vinculo e demais documentos do profissional com a licitante:

a) a comprovacdo de vinculo do profissional podera ser feita por meio da apresentagédo de
cépia da carteira de trabalho (CTPS), ou do contrato social da licitante em que conste o
profissional como sdcio, ou de contrato de prestacdo de servigos, ou ainda, de declaracao de
contratacdo futura do profissional responsavel, com anuéncia deste;

b) Certiddo de REGISTRO DE PESSOA FiSICA na entidade profissional competente.

IMPORTANTE: O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovacéo da capacitacao
técnico-profissional devera participar diretamente do servico objeto da licitacdo, o qual tera
a respectiva ART(s) ou documento equivalente emitida em seu nome, admitindo-se a
substituicdo por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracao.

4.1.3.4. Declaracdo de Responsabilidade Técnica na qual devera constar 0 nome e a
qualificacdo do responsavel técnico pela execucdo da obra deste edital, assinada pelo
profissional e pelo representante legal da licitante (Anexo VII).

4.1.3.5. Atestado de Visita Técnica ou declaracdo subscrita pelo representante legal de que
conhece o local da obra, os projetos e todas as suas caracteristicas, nada podendo reclamar a
esse titulo.

4.1.3.6. Certificado de Registro Cadastral no Municipio de Marliéria.

OBS: E facultado aos licitantes a apresentacdo do Certificado de Registro Cadastral em
substituicdo aos documentos nele consignados, desde que dentro do prazo de validade.

4.1.4 — QUALIFICACAO ECONOMICA — FINANCEIRA
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4.1.4.1. Certiddo Negativa de Faléncia, Recuperacdo Judicial ou Extrajudicial, Concordata
expedida pelo FORO de domicilio da proponente, dentro do prazo de validade previsto na
mesma, referente a data de abertura desta licitacdo, admitindo-se certiddes digitais.

4.1.4.2. Balanco Patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social,
apresentados na forma da lei, assinado por profissional devidamente e regularmente habilitado
(contador), registrado no Conselho Regional de Contabilidade — CRC, que comprovem a boa
situagdo financeira da licitante, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisérios, admitida, quando aquelas pecas de escrituracdo contabil estiverem encerradas ha
mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, a atualizacdo pelo INDICE
GERAL DE PRECOS — DISPONIBILIDADE INTERNA — IGP-DI, publicado pela Fundacao
Getulio Vargas — FGV ou por outro indicador que o venha a substituir;

a) Serdo considerados aceitos, na forma da lei, o balango patrimonial e demonstraces
contabeis assim apresentados:

a.l.) Sociedades reqgidas pela Lei n° 6.404/76 (Sociedade Anbnima — S/A):

v registrados e arquivados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante;

v publicados em Diario Oficial; e
v" publicados em jornal de grande circulacdo; ou
v

por fotocoOpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante.

a.2.) Sociedades por cotas de responsabilidade limitada (LTDA):

v' por fotocépia do livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em
outro Orgao equivalente; ou

v por fotoc6pia do Balangco e das Demonstracdes Contabeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante; ou

v' Apresentada por meio do sistema publico de escrituracdo digital - SPED, sendo
comprovada a autenticacdo dos livros pelo recibo de entrega emitido pelo SPED, de
acordo com o disposto no art. 78-A do decreto n°® 1.800/1996 com a redagéo
determinada pelo decreto n° 8.683/2016

a.3.) Sociedade criada no exercicio em curso:

v por fotocopia do Balango de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
comercial da sede ou domicilio da licitante.

b) A comprovacdo da boa situacdo financeira da licitante sera atestada por documento
assinado por profissional legalmente habilitado (contador) ou pelo representante legal
da empresa demonstrando que a empresa apresenta “indice de Liquidez Geral (LG)”, “indice
de Solvéncia Geral (SG)’ e “indice de Liquidez Corrente (LC)”, segundo os valores e férmulas

de célculo abaixo indicados:

indice de Liquidez Corrente (ILC) IGUAL OU SUPERIOR A 1,00, calculado pela férmula
abaixo:

ILC =AC
PC
indice de Solvéncia Geral (SG) IGUAL OU SUPERIOR A 1,00, calculado pela formula abaixo:
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SG = AT
PC + PELP
indice de Liquidez Geral (ILG) IGUAL OU SUPERIOR a 1,00, calculado pela formula a seguir:
ILG= ACARLP
PC PELP
Onde: AC = Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante
ARLP = Ativo Realizavel a Longo Prazo
PELP = Passivo Exigivel a Longo Prazo
AT = Ativo Total

b.1) Para fins de célculo dos indices referidos anteriormente, as licitantes deverdo utilizar duas
casas apos a virgula, desconsiderando-se as demais, sem arredondamento;

b.2) As formulas acima apontadas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de
calculos juntado ao balancgo, devidamente assinado pelo contador da licitante;

b.3) Se necessaria a atualizagdo do balanco e do patriménio liquido, devera ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreco, 0 memorial de calculo correspondente.

b.4) Apenas os Microempreendedores Individuais estdo dispensados de apresentar o Balango
Patrimonial, pela aplicacdo do disposto no 18-A c/c 68, ambos da Lei LC 123/06.

b.5) JUSTIFICATIVA INDICES CONTABEIS — os indices financeiros indicados neste edital sdo
usuais de mercado e ndo caracterizam restricdo a participagéo, de acordo com a jurisprudéncia
do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (Representagdo n. 775.293. Rel.
Conselheira Adriene Andrade. Sessdo do dia 17/03/2009; Recurso Ordinario 808.260. Rel.
Conselheira Adriene Andrade. Sesséo do dia 01/06/2011 Tribunal Pleno).

4.1.4.3. Comprovagdo, na data de abertura da licitagdo, de CAPITAL SOCIAL E/OU
PATRIMONIO LIQUIDO, apurado no balanco do ultimo exercicio e validado por profissional
habilitado, de, no minimo, equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra, de
acordo com o artigo 31, § 3°, da Lei n° 8.666/93 (exigida somente no caso de a licitante
apresentar resultado inferior a 1 (um) nos indices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e
Solvéncia Geral).

415 - DE(_:,LARA(;AO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7° INCISO XXXIIl, DA
CONSTITUICAO FEDERAL

4.1.5.1. A licitante devera firmar declaragdo expressa de que cumpre o0 preceito constitucional
guanto a proibicéo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a trabalhadores, menores de 18
(dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicéo de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, consoante consta do artigo 27, inciso V, da Lei n°
8.666/93, com a redacgdo dada pela Lei n.° 9.854/99 (Anexo VI).

4.1.6 — DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE (Anexo V)
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4.2 — Nao serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substituicdo
aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

4.3 — Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatério, deverdo ser
apresentados em original, por qualquer processo de copia autenticada por tabelido, ou
publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial, podendo ser autenticadas, ainda, por servidor
publico, inclusive pelos membros da Comissao de Licitacdo na propria sesséo.

4.4 — Os prazos de validade das certiddes comprobatérias de regularidade fiscal e dos demais
documentos serdo aqueles neles consignados. Nos casos omissos, considerar-se-a como
prazo de validade das certiddes o de 90 (noventa) dias contados da data de sua emisséao.

45 — A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA - MG podera proclamar, na mesma
sessdo, 0 resultado da habilitagdo, ou convocar outra sessdo para esse fim, ficando
cientificados os interessados.

4.5.1. Proclamado o resultado da habilitacdo, e decorrido o prazo para interposicao de recurso,
ou no caso de renuncia do direito recursal, a Comissédo procedera a abertura das Propostas de
Precos das licitantes habilitadas.

4.6 — Apos ser proferida a decisao final sobre os recursos eventualmente interpostos a fase de
habilitacé@o, serdo restituidos, mediante recibo, as licitantes inabilitadas, os envelopes n° 02 —
PROPOSTA COMERCIAL, fechados, tais como recebidos. Caso o0s envelopes ndo sejam
recebidos ou retirados pelos licitantes, os mesmos |hes serdo encaminhados através dos
correios.

4.7 — ApoOs a entrega dos invélucros contendo os Documentos de Habilitacdo e das Propostas
de Precos, nenhum documento adicional sera aceito ou considerado no julgamento, e nem
serdo permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou retificacdes.

4.8 — E facultado & Comiss&o, de oficio ou mediante requerimento do interessado, em qualquer
fase da licitagdo realizar diligéncias, destinadas a esclarecer ou complementar a instrugdo do
processo.

5 - DA PROPOSTA

5.1 — A Proposta Comercial devera ser preferencialmente digitada ou impressa, em lingua
portuguesa, e entregue sem rasuras, ressalvas, emendas ou entrelinhas. Suas folhas devem
estar rubricadas e a Ultima assinada pelo seu representante legal, devendo constar:

a) Razé&o social completa da licitante e namero de inscricdo no CNPJ/MF, que serdo os
mesmos constantes da documentagcdo de habilitacdo e das faturas apresentadas por
ocasido dos pagamentos, caso seja vencedora do certame;

b) Preco global para a execucdo da obra, indicado em moeda corrente nacional, até duas
casas decimais, expresso em algarismos e por extenso, devendo estar inclusas todas
as despesas concernentes a mao de obra, material, tributos, servicos de terceiros,
obrigacbes trabalhistas e previdenciarias, transporte, alimentacdo, ferramentas,
equipamentos, maquinarias, seguros, licencas, ligaces provisorias e demais despesas
gue se facam necessarias a execucado completa do objeto ora licitado;

c) Planilha orcamentéria detalhada, contendo discriminacdo dos materiais e servicos
a serem executados, com precos unitarios, parciais e totais, obedecida a ordem
sequencial dos itens apresentados no Projeto Basico;

d) Planilha de composicdo do BDI utilizado;
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e) Prazo de execucéo do objeto ora licitado de acordo com o cronograma fisico financeiro
constante do projeto basico, a contar do primeiro dia util apos da data de recebimento
da Ordem de Servico, emitida pela Prefeitura Municipal de Marliéria/MG;

f) Prazo de garantia dos servicos a serem executados, gue ndo podera ser inferior a 05
(cinco) anos, conforme artigo 618 do Cédigo Civil; e

g) Prazo de validade da proposta de, no minimo, 60 (sessenta) dias, contados da data
prevista para a entrega das propostas, conforme artigo 64, 8§ 3°, da Lei n°® 8.666/93.

h) Apresentar cronograma fisico-financeiro, de acordo com as informacfes constantes no
cronograma anexo deste edital, devendo observar: o prazo total da etapa da obra, as
etapas de medicdo e 0s respectivos percentuais de desembolso.

5.2 — A obra seré executada em regime de empreitada por preco unitario, forma de execucao
indireta, devendo ser observados pelos licitantes todos os itens constantes na Planilha de
Custos e Formacéao de Precos do Projeto Basico anexo a este edital.

5.3 — Caso haja omissdo dos dados da empresa licitante, referente aos prazos de garantia dos

servicos e da validade da proposta, mencionadas nas alineas “e” e “f", serdo considerados os
prazos estipulados neste edital.

5.4 — Os precos unitarios deverdo ser expressos em R$ (reais), com duas casas decimais. O
preco por lote da proposta devera ser expresso tanto em algarismos como por extenso.

5.5 — As licitantes deveréo, para fins de elaboracdo das propostas, verificar e comparar todas
as plantas fornecidas para execucéo da obra, sendo-lhes facultada a vistoria na obra. No caso
de falhas, erros, discrepancias ou omissées, bem como transgressées as Normas Técnicas,
regulamentos ou posturas, caberdo a licitante formular imediata comunicacdo escrita a
Comissao, no prazo de até 02 (dois) dias Uteis anteriores a data de entrega dos Documentos
de Habilitagcdo e das Propostas de Precos, que solicitara esclarecimento por parte da Equipe

Técnica responsavel pelos Projetos.

5.6 — A elaboracdo da proposta € de inteira responsabilidade da licitante, ndo lhe cabendo
desisténcia ultrapassada a fase de habilitacdo, segundo os termos do artigo 43, § 6°, da Lei n°
8.666/93.

5.7 — As licitantes ficam cientificadas, nos termos da Lei 10.192/01, em especial quanto ao
disposto no seu art. 3°, §1°, que a periodicidade anual nos contratos de que trata o caput do
artigo citado ser& contada a partir da data limite para apresentagdo da proposta, em detrimento
de qualquer outro.

6 — DO RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DA HABILITACAO E DAS
PROPOSTAS

6.1 — No dia, hora e local designados nesta Tomada de Precos, a Comissdo em sessdo publica
recebera, em envelopes separados e lacrados, a DOCUMENTACAO PARA HABILITACAO
e a PROPOSTA COMERCIAL de cada licitante, apresentados conforme estabelecido no item 2
deste Edital.

6.2 — Uma vez encerrado o prazo para entrega dos envelopes acima referidos, ndo sera aceita
a participagcdo de nenhuma licitante (retardataria). Nao serdo permitidos adendos ou
esclarecimentos sobre as propostas ou documentos que deveriam constar originalmente da
Habilitacdo e/ou da Proposta, exceto para fins de esclarecer ou complementar o processo, nos
termos do artigo 43, 8 3°, da Lei n° 8.666/93.

6.3 — As propostas das empresas habilitadas serdo abertas e rubricadas pelos presentes,
podendo a Comissao julga-las na mesma Sessao, ou, a seu critério, suspender a sesséo.
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6.4 — Ocorrendo a hip6tese de suspensdo da sessdo sem o julgamento e classificacdo das
propostas, a Comisséo, reunir-se-a, posterior e oportunamente, para a realizacdo desta tarefa.

6.5 — Da sessdo para recebimento, abertura e julgamento das propostas, serd lavrada ata
circunstanciada que mencionara todas as licitantes que participam do certame, as reclamacdes
e impugnac®es feitas e as demais ocorréncias que interessarem ao julgamento desta licitacao,
devendo a ata ser assinada pelos membros da Comisséo de Licitagéo, e por todos os licitantes
presentes e legalmente representadas.

6.6 — O resultado de julgamento final da Licitacdo serd comunicado na mesma sessdo ou
posteriormente através de notificacéo aos interessados, sendo também publicado na imprensa
oficial da Prefeitura Municipal de Marliéria/MG.

7 — DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICACAO

7.1 — No julgamento das propostas, sera considerada vencedora a licitante que apresentar o
menor precgo, atendidas as especificagfes, clausulas e condigbes estabelecidas nesta
Tomada de Precos.

7.2 — O objeto do lote desta Tomada de Precos sera adjudicado a licitante cuja proposta seja
considerada vencedora. As demais propostas vélidas serdo classificadas em ordem crescente
de preco.

7.3 — Se duas ou mais propostas apresentarem o mesmo valor global, o desempate sera por
sorteio, em ato publico.

7.4 — Serdo DESCLASSIFICADAS as propostas das licitantes que:
7.4.1 — ndo atendam a qualquer dos requisitos constantes neste edital;
7.4.2 — ndo atendam as especificacfes técnicas minimas contidas nos projetos técnicos;

7.4.3 — apresentem precos unitarios e totais superiores aos estabelecidos pela administracéo
para a obra no projeto basico;

7.4.4 — apresentem preco manifestamente inexequivel (conforme artigo 48, inciso Il, da Lei n°
8.666/93), assim consideradas aqueles cujo valor seja inferior a 70% (setenta por cento) do
menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do
valor or¢cado pela Administracdo; ou

b) Valor or¢cado pela Administragéo.
7.4.5 — Apresentem ofertas de vantagens com base nas propostas das demais licitantes;
7.4.6 — Contenham clausulas de antecipacédo de pagamento;

7.4.7 — Contenham pregos simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os valores
dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se
referirem a materiais e instalacdes de propriedade da propria licitante, para os quais ela
renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéao;

7.5 — Dos licitantes classificados com valor global da proposta inferior a 80% (oitenta por cento)
do menor valor a que se referem as alineas “a)” e “b)” do subitem 7.4.4, ser& exigida, para
assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, na forma artigo 48, § 2°, da Lei n.°
8.666/93.

7.6 — Se todas as licitantes forem inabilitadas ou se todas as propostas forem desclassificadas,
a Comissdo podera conceder um prazo de 08 (oito) dias Uteis para apresentacdo de nova
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documentacdo ou de outras propostas escoimadas das causas da inabilitacdo ou
desclassificacdo. Neste caso, o prazo de validade das propostas, de 60 (sessenta) dias
consecutivos, sera contado, por inteiro, a partir da nova data de entrega.

7.7 — Poderdo ser corrigidos pela Comissdo, quaisquer erros aritméticos (soma e/ou
multiplicacdo) detectados nas Planilhas que ndo prejudiguem a composicdo e compreensao
das propostas.

7.8 — Na divergéncia entre os prec¢os globais e unitarios, havera prevaléncia destes ultimos.

8 — DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS NA LICITACAO

8.1 — Apds cada fase da licitagdo, os autos do processo ficam automaticamente a disposi¢ao
dos interessados pelo prazo legal necessario a interposi¢ao de recursos.

8.2 — E admissivel recurso em qualquer fase da licitacdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a
contar da data de intimac&o do ato, de acordo com 0s preceitos previstos no artigo 109 da Lei
n® 8.666/93, tais como da publicacdo da decisdo da CPL no quadro de avisos ou da
comunicagao, por escrito, na propria sessao. Mesmo prazo para contrarrazées.

8.3 — Os recursos relativos a habilitagdo ou inabilitacdo dos licitantes e ao julgamento das
propostas terdo efeito suspensivo.

8.4 — Os recursos, impugnacdes e pedidos de esclarecimentos poderdo ser protocolados no
setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Marliéria, ou encaminhados através de e-mail:
licitacoes.marlieria@gmail.com

9 — DA DOTACAO ORCAMENTARIA E DA CLASSIFICACAO DA DESPESA

9.1 — As despesas decorrentes da contratacdo objeto desta Tomada de Precos correrdo por
conta das seguintes dotacdes orcamentarias e fontes de recursos financeiros:

02.12.01 15.451.0139.1042 4.4.90.51.00 FICHA 395 1.00.00

9.2 — A Nota de Empenho sera emitida, no maximo, em 02 (dois) dias Uteis, a contar da data de
homologacgé&o da licitag&o.

9.3 — A licitante vencedora tera o prazo de 03 (trés) dias Uteis para acusar o recebimento da
Nota de Empenho, contados da sua remessa, transmissdo ou apresentacdo, sob pena de
decair do direito a contratacé@o, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas.

10 — DO CONTRATO E DO INICIO DA OBRA

10.1 — A licitante classificada em primeiro lugar firmara contrato com a Prefeitura Municipal de
Marliéria - MG, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, a contar da data de recebimento da
Nota de Empenho. O contrato incluira as condicbes gerais estabelecidas no edital e outras
especiais necessarias a fiel execucao do objeto do presente Tomada de Precos, nos termos da
minuta contratual a qual integra o presente Edital para todos os efeitos legais e/ou
convencionais.

10.2 — Atendidas as exigéncias legais a Administracdo da Prefeitura emitira a Ordem de
Servigo em até 10 (dez) dias corridos a contar da assinatura do contrato.

10.3 — A licitante vencedora deverd providenciar a ART de execucdo e responsabilidade
técnica, nos moldes da Lei n° 6.496/77, a matricula da obra no INSS, bem como promover sua
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inscricdo junto a Prefeitura Municipal de Marliéria e apresentar lista de empregados alocados a
obra, as devidas apdlices de seguro de responsabilidade civil, e o registro da obra no
CREA/MG, condicbes essas que, juntamente com a prestacdo das garantias contratual e/ou
adicional, constituem condicBes facultativas ao pagamento da 1% medicdo dos servicos
realizados.

10.4 — A execucao da obra se fara sob a responsabilidade do Responsavel Técnico indicado
pela licitante vencedora, de que trata o subitem 4.1.3.5 deste Edital, apresentado a Prefeitura
Municipal de Marliéria/MG quando da assinatura do contrato.

a) O profissional Responsavel Técnico tera responsabilidades que englobam a gestao dos
trabalhos, a interlocugéo entre a licitante vencedora, a fiscalizagdo e a Assessoria
Técnica da Contratante ou quem por esta indicar, durante a execugdo do contrato e a
integracdo de todos 0s servigos;

b) A Contratada devera manter um profissional engenheiro civil ou arquiteto
permanentemente locado na obra, com a finalidade de supervisionar, em nome da
Contratada, a execugdo dos servi¢os objeto desta Licitagéo; e

c) Os profissionais envolvidos na execucdo da obra devem estar habilitados pelo Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo
— CAU, pelo tempo necessario para a consecugdo completa do objeto contratado.

10.4.1 — A aceitacdo dos profissionais devera ser submetida & apreciagdo da Assessoria
Técnica da Contratante, a ser definida pela mesma.

10.4.2 — Com arrimo no artigo 30, 810, da Lei n° 8.666/93, a substituicdo do profissional
responsavel sera admitida desde que por profissionais de experiéncia equivalente ou superior a
apresentada na Habilitacdo, sujeita a prévia aprovacao da Contratante.

10.4.3 - E vedada a subcontratac&o dos servicos objeto desta Tomada de Precos.

10.5 — A empresa Contratada para executar os servicos objeto desta Tomada de Precos
devera manter preposto ou escritério na Cidade de Marliéria/MG, cujo responsavel legal seja
formalmente designado com poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos pertinentes a
obra.

11 — DA GARANTIA

11.1 — A licitante adjudicatéria prestard ao Municipio de Marliéria garantia para execucgéo da
obra no valor correspondente a 5% do valor contratado. A critério da licitante pode ser prestada
garantia em uma das modalidades previstas nos incisos do 81°, do art. 56, da Lei n° 8.666/93.
A garantia somente sera exigida para assinatura do contrato, na data determinada pelo
Municipio. Caso a licitante ndo preste a garantia ou a faca através de titulo da divida publica
em desacordo com o que determina o dispositivo legal indicado, decaird do direito a
contratacao.

11.2 — Havendo acréscimo ou supressdo da obra, a garantia sera acrescida ou devolvida,
conforme o caso, guardada, em todas as hipéteses, propor¢édo de 5% (cinco por cento) sobre o
valor atualizado do contrato.

11.3 — No caso de rescisdo contratual, a garantia contratual sera perdida para ressarcir
eventuais danos sofridos pela Contratante e para acobertar valores referentes as \\s e
indenizacbes devidos, nos termos do que estabelece o artigo 80, inciso I, da Lei n°® 8.666/93.

11.4 — A garantia prestada pela licitante vencedora sera devolvida ap6s o cumprimento fiel e
integral do contrato, apos o recebimento definitivo da obra.
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11.5 — Em sendo o caso, nos termos do artigo 48, § 2° da Lei n° 8.666/93, sera exigida
garantia adicional, conforme previsdo do item 7.5 deste Edital, a qual seguird a regra da
garantia principal, ou seja, constituird condicao para a assinatura do contrato.

12 - DO PAGAMENTO

12.1 — A Contratada emitira relatério para fins de medicdo dos itens do cronograma fisico-
financeiro executados, submetendo-o & apreciacdo da Contratante. Apds analise e aprovacéo
do mesmo, autorizard a emissao das Notas Fiscais. A Assessoria Técnica da Contratante
analisara e atestara a execucado dos servi¢os no prazo de até 03 (trés) dias Uteis.

12.2 — Os pagamentos serdo efetuados mediante depdsito bancério e em parcelas mensais,
conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis
apos o atesto da Nota Fiscal pelos integrantes da Assessoria Téchica da Contratante.

12.2.1 — As faturas deverdo ser entregues na Contabilidade/Tesouraria da Contratante
protocoladas, no endereco mencionado no predmbulo deste edital.

a) Caso seja constatada alguma incorre¢éo, o pagamento sera efetuado no prazo estipulado no
item 12.2 supra, porém, a contar da apresentacao da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razéo social completa e nimero da inscricdo no CNPJ/MF de acordo com a
documentacdo apresentada para a habilitacdo nesta Tomada de Precos, devera,
obrigatoriamente, constar 0 nome e o nimero do banco, 0 nome e 0 numero da agéncia, e o
ndmero da conta corrente da Contratada.

12.2.2 — S6 terdo validade juridica, para fins de pagamentos, as notas fiscais atestadas pela
Fiscalizacdo da Contratante.

12.2.3. — Os servigos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos,
reducdes ou modificacbes do projeto, serdo previamente aprovados e visados pela
Fiscalizacdo da Contratante e com a anuéncia do Ordenador de Despesa, devendo ser
formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.

a) As cobrancas relativas a servigos extraordinarios serao efetuadas mediante notas fiscais
suplementares, apresentadas na forma disciplinada pela presente Clausula.

12.2.5 - O valor das modificagBes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicagdo dos
precos unitarios constantes na planilha orcamentaria. Na eventualidade de nado ser possivel
sua aplicacdo, esse valor sera regulado pela apropriagdo do custo de material e m&o-de-obra
correspondentes, incluidos encargos sociais, € mais o BDI indicado na proposta da licitante
sobre o total, a titulo de eventuais despesas legais, tributos, administracéo central, beneficio,
lucro e demais encargos, excluida a administracdo local, instalacdo de canteiro e
acampamento, mobilizagbes e desmobilizacdes, e IRPJ e CSLL.

12.2.6 — Na hip6tese de possiveis aditivos, o orgamento devera ser submetido pela Contratada
a prévia aprovacdo da Contratante. Também nessa hipGtese serd respeitada a regra
estabelecida no item 12.2.5 supra, quanto ao BDI.

12.2.7 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipagdo dever&do
observar o que estabelece o item 4.4.4, da Clausula IV, do Contrato.

13 - DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICOS

13.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos contratuais,
sera lavrado um Termo de Recebimento Provisério, de acordo com o constante no artigo 73,
inciso |, alinea "a", da Lei n.° 8.666/93, em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da
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Contratada, em 03 (trés) vias de igual forma e teor, todas assinadas por representantes da
Prefeitura e pelo Responsavel Técnico da Contratada.

13.1.1 - A Fiscalizacdo da Contratante emitirA o Termo de Recebimento Provisorio,
encaminhando-o & Contratante para as providéncias cabiveis, ficando as 02 (duas) primeiras
vias ficardo em poder da Contratante, destinando-se a terceira a Contratada.

13.1.2 — O Recebimento Provisério so podera ocorrer se satisfeitas as seguintes condices:

a) Realizacdo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos
envolvidos na obra;

b) Realizacdo de todas as medi¢Bes e/ou apropriacdes referentes a reducdes, acréscimos
e modificacdes;

c) Assessoria técnica da Contratante realizard o levantamento de eventuais pendéncias
executivas da obra que deverdo ser satisfeitas pela Contratada.

13.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servigos contratados sera lavrado de
acordo com o constante no artigo 73, inciso |, alinea "b", da Lei n.° 8.666/93, em 30 (trinta) dias
apo6s o recebimento provisério, referido no item 13.1 anterior, desde que satisfeitas as
seguintes condi¢des:

13.2.1 — atendidas todas as reclamacdes da Assessoria Técnica da Contratante, referentes a
defeitos ou imperfei¢cdes verificadas em qualquer elemento da obra;

13.2.2 — Solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas, quanto a falta de pagamento de
operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios concernentes a
execuc¢do do objeto, ou, ainda, de prestadores de servicos empregados na edificagédo;

13.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) Comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social,
CREA e FGTS;

b) "As built" da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;
c) Diario da Obra original; e

d) Certidbes negativas de que ndo pesam sobre o imoével quaisquer acdes judiciais por
prejuizos causados a terceiros.

13.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo ndmero de vias, assinado
e distribuido de forma idéntica a estabelecida no subitem 13.1.1 para o recebimento provisorio.

14 — DAS SANCOES CONTRATUAIS

14.1 — Caso a licitante adjudicataria se recuse a assinar o Contrato ou convidada a fazé-lo nao
atenda no prazo fixado, garantida prévia e fundamentada defesa, sera considerada
inadimplente e estara sujeita a multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor da sua
proposta.

14.2 — Independente das sancdes civis e penais previstas na Lei n® 8.666/93 e suas alteracdes,
serdo aplicadas a Contratada as penalidades elencadas nas Clausulas Xl e Xl da Minuta de
Contrato (Anexo VIII), resguardado o direito de recurso nos termos do Art. 109 da Lei n.°
8.666/93.

15 — DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS NA APLICACAO DE PENALIDADES
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15.1 — Da aplicacdo das penalidades previstas neste edital referentes as sancdes contratuais
cabera recurso no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da intimacéo do ato. O recurso sera dirigido ao
Prefeito que podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados do
recebimento do recurso.

15.2 — Preferencialmente, as razdes recursais deverdo ser encaminhadas através de e-mail
licitacoes.marlieria@gmail.com. A critério da licitante, as razdes recursais poderdo ser
protocoladas no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Marliéria.

16 — DA FISCALIZACAO

16.1 — A execucao da obra sera objeto de acompanhamento, controle, avaliagcéo e fiscalizagéo
por equipe técnica e administrativa designada pela Prefeitura Municipal de Marliéria- MG.

16.1.1 — O Municipio definirh a Assessoria Técnica tdo logo se iniciem as obras.

16.2 — A fiscalizagdo exercida no interesse da Administragdo Publica ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, seus agentes e prepostos, por qualquer dano que venha a
causar a Prefeitura ou a terceiros.

16.3 — As exigéncias determinadas pela Assessoria Técnica da Prefeitura ou outro setor que
vier a Ihe substituir, sendo pertinentes ao objeto ora licitado e previstas nas obrigagbes da
Contratada, deverdo ser prontamente atendidas pela licitante vencedora, sem 6nus para a
Contratante.

17 - DO SEGURO

17.1 — A contratada devera fazer junto a companhia idénea e apresentar a Prefeitura no prazo
maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado da assinatura do Contrato, seguro contra riscos de
engenharia, com validade para todo o periodo de execuc¢éo da obra.

17.2 — Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a contratada respondera
pelos danos e prejuizos que eventualmente causar a propriedade ou posse de terceiros, em
decorréncia da execucéo da obra.

17.3 — A contratada devera, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo
estipulado no item 17.1, seguro obrigatério contra acidentes de trabalho, correndo a sua conta
as despesas ndo cobertas pela respectiva apdlice.

18 — DAS DISPOSICOES FINAIS

18.1 — Nenhum pagamento ou indenizacdo sera devido as licitantes pela elaboracdo e/ou
apresentacdo de documentos e propostas relativos ao presente certame.

18.2 — A rubrica aposta nos documentos apresentados ndo implicard reconhecimento de
validade e regularidade de seu contetido, mas apenas de sua existéncia fisica.

18.3 — E facultada & Comiss&o caso julgue necessario, suspender a sesso, de habilitacdo ou
de classificacao e julgamento das propostas, para melhor analisar o contetdo dos envelopes e,
posteriormente, proferir sua deciséo.

18.4 — De todas as reunides realizadas seréo lavradas atas que circunstanciardo as principais
ocorréncias, inclusive eventuais manifestagdes dos interessados, por estes préprios reduzidas
a termo, devidamente assinadas pelos membros da Comisséo e pelos licitantes presentes.
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18.5 — Somente poderdo promover impugnagfes, interpor recursos e assinar as atas, no
decorrer das sessbes publicas, 0s respectivos representantes legais das licitantes,
devidamente credenciados junto a Comisséo.

18.6 — Poderdo os representantes legais das empresas participantes do certame renunciar
expressamente ao prazo recursal ou desistir do recurso eventualmente interposto.

18.7 — E facultada a CPL ou autoridade superior, em qualquer fase da licitacdo, a promoc&o de
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucdo do procedimento licitatorio,
vedada a inclusdo posterior de documento ou informacdo por parte da licitante que deveria
constar originariamente na proposta.

18.8 — E vedada a indicacdo de um mesmo responsavel técnico por mais de uma empresa
licitante, sendo que a ndo observancia dessa exigéncia inabilitara as empresas envolvidas.

18.9 — O resultado desta licitacdo serd comunicado aos licitantes e demais interessados
através da publicacao no Diario Oficial do Municipio.

18.10 — Havendo quaisquer divergéncias entre o contrato e 0 memorial descritivo, prevalecera
o disposto no contrato.

18.11 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser
substituida por similares.

18.12 — As duvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretacdo do
presente edital, deverao ser dirigidas, por escrito, em forma de “Pedido de Esclarecimento”, ao
Presidente da CPL com antecedéncia minima de 05 (cinco) dias da data limite para o
recebimento dos envelopes.

18.13 — Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relagdo a presente
Tomada de Precos encontrar-se-80 a disposi¢cdo de todos os interessados com a Comissao,
divulgados também no sitio da Prefeitura Municipal de Marliéria- MG.

18.14 — Para agilizagdo dos trabalhos, solicita-se que as licitantes facam constar em sua
documentacdo endereco, numeros de telefone, fax, correio eletrdnico, bem como o nome da
pessoa indicada para contatos.

18.15 — Ocorrendo a decretacdo de feriado ou qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serdo
transferidas, automaticamente, para o primeiro dia Util ou de expediente normal subsequente
aos ora fixados.

18.16 - Pela aplicacdo dos principios da razoabilidade, formalismo moderado e sele¢éo da
proposta mais vantajosa para a Administracdo Publica, a ocorréncia de vicios formais na
apresentacdo dos documentos de habilitacdo e proposta de precos pelos licitantes,
considerando que as informacdes necessérias estejam contidas em documentos apresentados,
ou tratando-se de mero erro de aritmética, a Comissao Permanente de Licitacbes podera
adotar medidas no sentido de permitir que os licitantes saneiem os vicios, observada a
impossibilidade de concessao de tratamento diferenciado, bem como juntada extemporanea de
documentos de apresentagdo obrigatoria.

18.17 — Integram o presente edital os seguintes Anexos:

Anexo | — Plantas e Desenhos Gréficos;

Anexo Il - BDI, Planilha Orgamentéria e Cronograma Fisico-Financeiro;
Anexo Il — Memorial de Calculo e Descritivo (Especificacdes Técnicas);

Anexo IV — Modelo de Proposta Comercial;
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Anexo V — Declaracdo de Inexisténcia de Fatos Impeditivos;
Anexo VI — Declaracdo de Cumprimento do Disposto no artigo 7°, inciso XXXIIl, da CF/88;
Anexo VIl — Declaracdo de Responsabilidade Técnica;
Anexo VIII — Minuta de Contrato;
Anexo IX — Declaracdo Que Conhece o Local da Obra;
Anexo X — Documentos para Cadastro;

18.18 — Eventuais duvidas poderdo ser esclarecidas pela CPL no endere¢co mencionado no
preambulo deste edital, no horario das 07h as 16h, de segunda a sexta-feira, ou através do e-
mail licitacoes.marlieria@gmail.com.

18.19 — Fica eleito o Foro da Comarca de Timo6teo-MG, para dirimir quaisquer questfes
oriundas desta licitacdo, por mais privilegiado que outro possa parecer.

Marliéria, 19 de outubro de 2020.

Gerson Quintdo Araudjo Terezinha do Carmo Schwenck
Presidente da CPL Procuradora Juridica

Prefeito Municipal

GERALDO Assinado de forma
MAGELA digital por GERALDO
MAGELA BORGES DE
BORGES DE CASTRO:46413073691
CASTRO:46413 Dados: 2020.10.19

073691 09:50:03 -03'00'
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ANEXO |

TOMADA DE PRECOS N° 09/2020 — PROCESSO N° 49/2020
PLANTAS E DESENHOS GRAFICOS
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ANEXO I

TOMADA DE PRECOS N° 09/2020 - PROCESSO N° 49/2020
BDI, PLANILHA ORCAMENTARIA E CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

COMPOSIGAO DO BDI |

Municipio: Distrito de Cava Grande, Marliéria Planilha Referéncia | Data Base

Projeta: Execugio de passeio, meio-fio e sargeta na Avenida Brasil, Cava Grande SETOP Lesie julf20

Responsavel Técnico: Frederico Horta Miranda A ) SINAPI agof20

N° CREA: MG-56354-D REFERENCIAS DE PREGOS:

BDI 1: 30,00% - COM DESONERAGAD

Data: 1310/2020

Intervalo de admissibilidade
Itens Siglas | % Adotado Y0 artl | Medio | 3° Quari

Administracio Central AC 4.00% 3,00% 4,00% 5,50%
Sequro e Garantia SG 0.80% 0,80% 0.80% 1,00%
Risco R 1.17% 0.97% 1.2T% 1.27T%
Despesas Financeiras DF 1,00% 0,58% 1.23% 1,39%
Lucro L 6,70% 6,16% 7.40% 8 96%
Tributos (impostos COFINS 3%, & PIS 0,65%) CP 3,65% 3.65% 3,65% 3,65%
Tributos (1SS, variavel de acordo com o municipio) 155 4,00% 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos {Contribuigéo Previdenciaria - 0% ou 4,5%, o o o o
conforme Lei 12.844/2013 - Desoneracdo) CPRB 4.50% 0.00% 4.50% 4.50%
BDI SEM desoneragio
(Férmula Acordao TCU) BDIPAD Z.66%
BDI COM desoneragio BDI DES 30,00%

OBS: Esta planilha foi elaborada conforme equagio para calculo do percentual do BDI recomendada pelo relatdro do acdrdio TCU — 2369/2011 e
TCU — 262212013, conforme abaixo llustrado

(I+FAC+ 5+ R + G)*(1 + DF)*(1+L)
' = -
BDI.DES {1-CP-155-CRPB) !
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PLANILHA ORGCAMENTARIA
Municipio: Distrito de Cava Grande, Marléria Planilha Referéncia Data Base
Projeto: Execucio de passeio, meio-fio @ sargeta na Avenida Brasil, Cava Grande SETOP_Lesta julf20
Responsdvel Técnico: Frederico Horta Miranda SINAPI ago/20
N° CREA: MG D REFERENCIAS DE PRECOS:
BDI 1: 30,00% - COM DESONERAGAD
Data: 1310/2020
Prego (R$) Pre¢o (R$)
Itermn Fonte Cadigo Descrigio UN. QMNTD. B sem BDI com BDI
Unitario | Total Unitéric | Total
TOTAL 99.523 87 129.381,05
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.586,38 2.062,30
FORNECIMENTO E COLOCAGRD DE FLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 150 M) - EM CHAPA
1.1 SETOP ED-50152  [GALVAMNIZADA 0,25 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS U8, EM ESTRUTURA METALICA IGA U 2° u 1,00 BDI1 1.088,76 1.08876 | 141539 1.415,39
EMRLIECIDA COM METALOM 20 ¥ 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
12 SETOP ED-50362  |MOBILIZACAD E DESMOBILIZACAD: OERAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 0,50 447 62 407 52 B4E.91 646,91
2 PASSEID E DRENAGEM 97.209,84 126.372.80
21 sETOP ED-48479 E.Efsi”nﬁimn ch FISD CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE Mz 134,55 BOH 1 12.05 162133 15,67 2107.73
232 SETOP ED-51123  |REGULARIZACAD E COMPACTACAD DE TERREND COM PLACA VIBRATORIA M2 013,05 BOI 1 232 2.118,28 3,02 2 753,76
23 SETOP ED-51144 __ |PASSEIOS DE CONCRETO E = B CM, FCK = 15 MPA PADRAD FREFEITURA M2 913,05 EDI 1 4319 30.434,63 56,15 51_265,02
[GLIA DE MEID-FID, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA, MFC-01 PADRAD DEER-MG, DIMENSOES
24 SETOP ED-51130  [{12:18,TX3S)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVACAD, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA M B55,00 BDI 1 3089 26.127,95 51,86 23.086,34
DO MATERIAL ESCAVADO [EM CACAMBA}
2.5 | COMPOSICAD COMP1 EXECUCAD DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO, 30 CM BASE X 8 CM ALTURA. h 655,00 BOI 1 2824 1845720 36,71 24.046,36
26 | COMPOSIGAD COMP2 g:ﬁg;‘um SIMPLES (CONCRETO}, S0X100K80, QUADRO E GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAAC, REATERROE |, 1,00 BDI1 826,41 g2841| s1423 B14,33
27 | comMPOSICAD COMP3 %:_Egé‘om SIMPLES {CONCRETD), 50x100%120, QUADRD E GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAGAD, REATERRD E UN 1.00 BOH1 82106 82196 | 106855 108,55
28 | comPosicAo COoMPa %:ﬁgéﬁmo SIMPLES (CONCRETO), 50X 100140, QUADARD E GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAGAD, REATERRO E UN 1,00 O 1 205,45 00545 | 1.177.00 147709
23 SETOP ED-48675  |[FORNECIMENTD, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE COMCRETO SIMPLES PS1 D = 300 MM M 116,35 BOI 1 60.65 7.056,63 78,85 917362
3 SERVICOS COMPLEMENTARES 727,65 94595
[[21 ] SETOP | ED-50270  [LIMPEZA PERMAMENTE DA DBRA - 01 SERVENTE X 4 HORAS DIARIAS [ Mes | om0 | BDI1 1.455,30 | 727,85 [ 1.8091,89 ] 045,95 |
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COMPOSIGOES
Municipio: Distrito de Cava Grande, Marliéria Planilha Referéncia Data Base
Projeto: Execucio de passeio, meio-fio e sargeta na Avenida Brasil, Cava Grande SETOP Leste julf20
Responsavel Técnico: Frederico Horta Miranda . SINAPI ago/20
REFERENCIAS DE PREGOS:
N° CREA: MG-56354-D
BDI 1: 30,00% - COM DESONERAGAD
Data: 13/10/2020
Custo Prego Total
C | Fonte Cadi Descrigio UN. Coeficiente
omposicio on go scrig oeficiente | = o RS) RS)
REFERENCIA
COMPA SINAP| 84287 EXECUGAOQ DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO, 30 CM BASE X 8 CM ALTURA. M 28,24
CP1.4 SINAPI 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0100 66,67 0,67
cP1.2 SINAPI 4517 SARRAFO DE MADEIRA NAQ APARFLHADA 2.5 X 7,5" CM {1 X 37) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAD M 10,2000 1,19 0,24
CcP13 SINAPI 6189 TABUA DE MADEIRA NAD APARFLHADA "2 5 X 30" CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAD M 0,0830 17,12 1,42
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COMBRITAOE 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM
crid SINAPI 34492 EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO [NBR 8953) 143 0,0300 22,5 848
cP15 SINAPI BB309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,5500 18 46 10,15
CP16 SINAPI BB316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,5500 13,23 7.28
COMP2 REFERENCIA  BOCA DE LOBO SIMPLES (CONCRETO), 50X100X80, QUADRO E GRELHA, INCLUSIVE EBCM"M..‘M. REATERRO E UN 626,41
SETOP ED-48550 BOTA-FORA
CcP2.1 SETOP MATED-12712 |GRELHA EM CONCRETO PARA BOCA DE LOBO UN 1,0000 96,80 96,80
cP2.2 SETOP MATED-12830 |QUADRO EM COMCRETO PARA BOCA DE LOBOD 110 X 50 CM UN 1,0000 43 52 43 52
ALVEMARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMACAD, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 14CM.
cr23 SETOR ED-48219 PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) M2 2,500 8343 243,62
CP2.4 SETOP ED-48302 ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARD MECENICO M3 10,0600 356,09 21,37
CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 13,5 MPA,
cr25 SETOR ED-48314 BRITA N (1 E 2), CONSISTENCIA PARA VIBRACAD (FABRICACAD) 3 02100 235 62,69
CP26 SETOP ED-51107 ESCNJM;:E.D MANUAL DE VALAS H<=150 M M3 1,3440 44 98 60,45
CcP2.7 SETOP ED-49810 FORMA E DESFORMA DE TABLIA E SARRAFD, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAD) M2 10,2200 38,85 8,55
CP28 SETOP ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 2 5000 18.46 46,15
CP28 SETOP ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 2,5000 13,23 33,08
CP2.10 SETOP ED-51127 L'RMSP?RTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAD DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERIMETRO M3 1,3440 333 448
CP2.11 SETOP ED-51127 L'RANSP?RTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAD DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERIMETRO M3 0.2100 3,33 0.70
COMP3 REFERENCIA  BOCA DE LOBO SIMPLES (CONCRETO), 50X(100X120, QUADRO E GRELHA, INCLUSIVE ESCAVACAD, REATERRO E UN 821,96
SETOP ED-48550 BOTA-FORA
CP3A SETOP MATED-12712 |GRELHA EM CONCRETO PARA BOCA DE LOBO UN 1,0000 96.80 96,80
CP3.2 SETOP MATED-12830 [QUADRO EM COMCRETO PARA BOCA DE LOBO 110 X 50 CM UN 1,0000 43,52 43,52
ALVEMNARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMM;.»E.D. EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 14CM,
CPa.3 SETOP ED-48219 PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) M2 44600 8343 372,10
CP34 SETOP ED-48302 ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARD MECANICOD M3 10,0600 356,09 21,37
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Custo Prego Total
Composigio Fonte Céodigo Descrigio UN. Coeficiente Unitario (R$) (RS)
CONCRETO NAD ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE 'E", COM FCK_ 13,5 MPA,
LR35 SETOR ED-48314  lapma N*(1 E 2), CONSISTENCIA PARA VIERACAO (FABRICACAD) — 02100 0,51 52,8
CP3.6 SETOP ED-51107 __ |ESCAVACAD MANUAL DE VALAS H == 150 M M3 20160 44 08 90,68
CP3.7 SETOP ED-49810 _ |FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3%) (FUNDACAQ) M2 0,2200 38.85 8,55
CP3.B SETOP ED-50381  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 3,7500 18,46 50,23
CP3g SETOP ED-50367  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA, 3,7500 13,23 49 61
CP3.10 SETOP ED-51127 ERME‘-P?RTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAD DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERIMETRO M3 2 0160 333 6.71
— SETOP — Eﬂmsmmz DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAD DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERIMETRO M3 0.2100 333 0.70
REANG) _______ ___ _____
— REFERENCIA  BOCA DE LOBO SIMPLES [CONCRETO), 50X100X140, QUADRO E GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAGAD, REATERROD E i 905,45
SETOP ED-48550 BOTA-FORA
CP4.1 SETOP | MATED-12712 |GRELHA EM CONCRETO PARA BOCA DE LOBO UN 1,0000 96,80 96,80
CP4.2 SETOP | MATED-12830 |QUADRO EM CONCRETO PARA BOCA DE LOBO 110 X 50 CM UN 1,0000 43,52 43,52
ALVEMARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAGAQ, EM CONCRETO COM FCK, DE 20MPA , ESP. 14CM,
P43 SETOP ED-48219 |0 \Ra REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) M2 52100 343 434,67
CP44 SETOP ED-48302  |ARGAMASSA, TRACD 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARD MECANICO M3 0,0600 356,00 21,37
CONCRETO NAD ESTRUTURAL, PREPARADD EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 13,5 MPA
CP4.5 SETOP ED-48314 - - - M3 0,2100 298 51 62,69
BRITA N° (1 E 2), CONSISTENCIA PARA VIBRACAD [FABRICAGAD)
CP4.6 SETOP ED-51107  |FSCAVAGAD MANUAL DE VALAS H<= 150 M M3 20160 44 98 90,68
CP4.7 SETOP ED-49810 __ |FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3) (FUNDACAQ) M2 0,2200 38.85 8,55
CP4.8 SETOP ED-50381 _ |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 4,3750 18,46 80,76
CP48 SETOP ED-50367  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 4,3750 13,23 57,88
CP4.10 SETOP ED-51127 Ummsp?ﬂfrs DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAD DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERIMETRO M5 2 3520 333 783
CPa11 SETOP ED-51127 Ummsp?ﬂfrs DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAD DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERIMETRO M3 02100 .93 070
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Municipio: Distrito de Cava Grande, Marliéria Planilha Referéncia Data Base
Projeto: Execucdo de passeio, meio-fio e sargeta na Avenida Brasil, Cava Grande SETOP_Leste jul/20
Responsavel Técnico: Frederico Horta Miranda REFERENCIAS DE PREGOS: SINAPI ago/20
N° CREA: MG-56354-D
BDI 1: 30,00% - COM DESONERAGAO
Data: 13/10/2020
1° MES 2° MES
ITEM DESCRIGAD VALOR % INC. m VALOR m VALOR TOTAL
1__|SERVICOS PRELIMINARES 2.062.30 1,59% 100,00% 2.062.30 - 2.062.30
2 |PASSEIO E DRENMAGEM 126.372,80 97,67% 50,00% 63.186,40 50,00% 63.186,40 126.372,80
3 |SERVICOS COMPLEMENTARES 945,95 0,73% 50,00% 472,98 50,00% 472,98 945,95
__TOTAL MENSAL 50,80% 65.721,67 | 49,20% 63.659,38 129.381,05
TOTAL ACUMULADO 129.381,05 100,00% 50,80% 65.721,67 | 100,00%] 129.381.05 129.381,05
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ANEXO Il

TOMADA DE PRECOS N° 09/2020 - PROCESSO N° 49/2020
MEMORIAL DE CALCULO E DESCRITIVO

MEMORIA DE CALCULO
Municipio: Distrito de Cava Grande, Marliéria Planilha Referéncia Data Base
Projeto: Execugao de passeio, meio-fio e sargeta na Avenida Brasil, Cava Grande SETOP_Leste jul/20
A Responsavel Técnico: Frederico Horta Miranda - . SINAPI ago/20
N° CREA: 56354-D REFERENCIAS DE PRECOS:
BDI 1: 30,00% - COM DESONERAGAD
Data: 13/10/2020
| Descricio [ UN. QNTD. | Local | informacdes Equacio
1 SERVIGOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M)- EM CHAPA
1.4 GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS ¥8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2° u 1,00 1
ENRUECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
2 PASSEIO E DRENAGEM
DEMOLIGAO DE FISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MAXIMA DE 10CM, iy
21 INCLUSIVE AFASTAMENTO Mz | 13485 |Largura dopasseiox (TRO1+ TROZ) 157335456.2)
Somalbio dos rechos do novo passaio
22 REGULARIZAGAO E COMPACTACAO DE TERRENG COM PLACA VIBRATORIA M2 | 91305 |(TRo1+TRO2 + TRO3 + TROS + TROG + TROB + g;‘]-:'fz* SATHI48 4+142,1443,60121, 3¢
TR10 + TRH) ;
Somalbiio dog rechos do novo passaio
23 PASSEIOS DE CONCRETOE = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRAQ PREFEITURA M2 | 91305 [(TRO1+TRO2 + TRO3 + TROS + TROG + TROA + _5;353]'-51'?2“ 53,1 U4 U2 143 6121 3¢
TR10 + TRH) ;
GUIA DE WEIG-FI0, EM CONGRETO COW FGK 20MPA, PREMOLDADA, MFC-01 FADRAO DEER-NG, DINENSOES
24 (1216, 7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAGAQ, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM M | 65500 |Sematbrio de todos os trechos, excato o TRO4 ﬁ;’;’fs;ﬁ'“”&"”“2'1’39'3"‘3'5'?
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA) i
25 EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA. IN LOGO, 30 CM BASE X8 CM ALTURA. M | 655,00 |Sematbiio de todos os trechns, excalo o TRO4 ﬁ;’:f;;sa'm"“”“2'1’39'3"‘3'5'?
26 BOCA D€ OG0 SHPLES EONGRETO) SOX100080,GUADRO E GRELYA, WOLUSHE ESCAVAGAD, REATERROE | 100 |BL1- Averita Erast o) p
27 BOCA DE LOBO SIPLES (CONGRETO) SOX100X 20, CUADRO £ GRELFR, NCLUSVE ESCAVAGAO, REATERRO | 100 |BL2- Averida Bras projee) ]
28 BOCA DE L0BO SINPLES (CONGRETO), 50X100X140, QUADRO E GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO | ) 100 |BL3- Averda Bras projee) ;
£ BOTAFORA
29 FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO £ REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS1 D = 300 MM M | 116,35 |AvenidaBrasil projeto) 58,64+45,9+181
3 SERVIGOS COMPLEMENTARES
[ER |LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTE X 4 HORAS DIARIAS | MES | 050 |1 hora didria em 2 méses |
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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Construgiio de passeio e sarjeta na Avenida Brasil
LOCAL: Distrito de Cava Grande, Marliéria/MG.

A - DISPOSICOES GERAIS
1 - INTRODUCAO

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo apresentar a forma de execugido da obra, bem como
0s materiais e equipamentos a serem empregados ¢ a mio de obra a ser utilizada na execucio da obra em
questdo. Para cada servigo, material ou mao de obra especificado neste Memorial deve ser feita a observancia
das Normas Técnicas da ABNT, ficando estas como prioritarias, ou em caso que o servico ou material ndo
esteja descrito neste Memorial.

Qualquer correcio de servigo executado em desacordo com o projeto, serd por conta da Contratada.
As presentes especificagbes terdo precedéncia sobre quaisquer divergéncias porventura existentes no desenho.
Mo caso de persistirem dividas, devera ser consultada a Fiscalizacio. As especificaces e o projeto poderio,
a qualquer tempo, serem alteradas pela contratante ¢ estas alteracfes serfio encaminhadas por escrito a
Contratada.

Durante a execucdo da obra, se houver proposta de modificacio de algum detalhe do projeto pela
Contratada, esta deverd apresentd-la para aprovacdo 4 fiscalizacdo expondo seu parecer técnico sobre o
assunto. Os elementos graficos das alteragdes que forem aprovados fardo parte do projeto e serdo propriedade
da Contratante.

As Especificagbes Técnicas estabelecem principios, regras, métodos e praticas de execucio de
servigos, as caracteristicas exigidas dos materiais a empregar, métodos de verificacio da qualidade do servigo
acabado e critérios de aceitacio ou rejeicio do trabalho.

B- OBSERVACﬁES GERAIS

1-0BJETIVO

As especificacdes a seguir tém por objetivo estabelecer as normas e preceitos que devem ser obedecidos pela
Contratada nos trabalhos, objeto do edital de licitagdo.

2 - OBJETO DA CONTRATACAO

O objeto da Contratagio em questio € a Construcdo de Passeio e Sarjeta na Avenida Brasil, no distrito de
Cava Grande, Marliéria. Este servico compreende a construcio da parte civil (reforma dos banheiros
masculino e feminino, demolicdo e construcio de nova cozinha, refeitério coberto, novo piso do pitio, muro
de arrimo nos fundos e lateral, novo muro de divisa lateral) incluindo materiais, servigos e BDI, que deverio
estar incluidos nos precos constantes na planilha orcamentaria de custos.

3 -SERVICOS A SEREM EXECUTADOS
Os servigos a serem executados para a ampliacio da escola supracitada estdo descritos na planilha

orcamentaria em anexo. Salientamos que todo o servigo a ser executado devera ser preliminarmente orientado
por profissional da FISCALIZACAO da Prefeitura de Marliéria.

4 - OBSERVACOES FINAIS
Ma existéncia de servicos nio descritos, a CONTRATADA somente podera executd-los apds aprovacio da
FISCALIZACAOQ. A omissio de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais memoriais,
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nos projetos, ou em outros documentos contratuais, nio exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da
utilizacdo das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de
funcionalidade e adequacfio dos resultados, bem como todas as Normas da ABNT vigentes, e demais
pertinentes.

Nio se podera alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA,
desconhecimento, incompreensio, dividas ou esquecimento das clausulas e condicdes, do contrato, do edital,
dos projetos, das especificacies técnicas, dos memoriais, bem como de tudo o que estiver contido nas normas,
especificacdes e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes ou outros documentos anexos ao processo
licitatorio. A existéncia e a atuacdo da FISCAL]ZACED em nada diminuira a responsabilidade tnica, integral
e exclusiva da CONTRATADA no que concerne as obras e servicos e suas implicagdes proximas ou remotas,
sempre de conformidade com o contrato, o Codigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e perfinentes,
no Municipio, Estado e na Unido.

5 - MANUTENCAO
Cabera a contratada a manutencio das construgées, instalagbes, entradas, patios e cercas de canteiro até o final
da Obra.

6 - SEGURANCA DO TRABALHO
Cabera a contratada durante todo o periodo de execugio de obras, devera manter um sistema de Seguranga de
Trabalho de acordo com a legislagio vigente.

7 - SERVICO DE MANEJO AMBIENTAL
Qualquer area degradada decorrente da obra deve ser recuperada pela empresa responsavel pela execucio.

8 - SINALIZACAO
A contratada devera fornecer, instalar e conservar se necessario as placas e luminarias de sinalizacio, de forma
a manter as condicdes de seguranca, permanentemente, durante a execugio da obra.

9 - ACOMPANHAMENTO FOTOGRAFICO
A Contratada devera enviar, semanalmente, a FISCALIZACAO DA PMM registro fotogrifico das obras e/ou

servicos em andamento.

C - ESPECIFICACOES TECNICAS

1 — INSTALACOES INICIAIS DA OBRA

+ Placa de Obra
Devera ser construida e fixada no local da ponte uma placa de obra de dimensdes 3,00m x 1,50m, com os
dizeres a serem definidos em Anexo fornecido juntamente com os projetos por ocasido do inicio das obras.

* Mobilizaciio e desmobilizacio
Consiste no conjunto de providéncias a serem adotadas visando-se o inicio das obras. Durante essa etapa é
realizada toda a infraestrutura necessaria para a execucdo dos servicos, incluindo desde areas de trabalho,
espagos para armazenamento de insumos, vias de circulagio de materiais e pessoas, sistemas de transporte
vertical e horizontal, além da instalagio de apoio técnico-administrativo. Essa também é a hora de
providenciar varios documentos imprescindiveis para iniciar a empreitada.
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2 —PASSEIO E DRENAGEM

Para execucdo dos servigcos preliminares e camadas inferiores do pavimento, quais sejam, regularizacio e
compactacio do sub-leito, se for o caso, serdo seguidas as normas e especificacdes do DNIT, pertinentes a
cada caso, bem como as instrugdes ou especificagies complementares de projeto.

A execucio do passeio serd, conforme projeto, observando-se os niveis, inclinacdes e os acessos determinados
para veiculos e pedestres. O concreto deve apresentar fck minimo de 15 MPa.

O meio-fio pré moldado em concreto tipo A padrdo SETOP, com dimensdes de 12x16,7x35 cm, e resisténcia
fck minima de 25,0 MPa, serd executado de acordo com as especificagdes do projeto, com rejuntamento de
argamassa de cimento e areia no trago 1:3, assentado em solo devidamente compactado, com escoramento na
parte externa até a face superior.

As sarjetas serio executadas em conformidade com o modelo apresentado no projeto com 30 cm de largura e
8 cm de espessura. O concreto devera possuir resisténcia minima de 15,0 MPa. O terreno de fundacio devera
ser regularizado e apiloado manualmente.

A boca de lobo serda executada com blocos de concreto cheio (e=14cm) e os elementos de concreto deverdo
apresentar fck minimo de 20 MPa. Apds execucio da escavacgio e, caso seja necessario, da contengio da cava,
preparar o fundo para a execucio da caixa. A argamassa de assentamento e revestimento deve ser 1:3.

A tubulacio devera apoiar-se inteiramente sobre o fundo das valas ou berco, previamente preparados sem
depressoes ou saliéncias. Ao serem assentados, os tubos e pegas deverdo estar perfeitamente limpos
internamente. Quando se tratar de canalizagio de manilhas, as mesmas deverio ficar perfeitamente alinhadas
e com 05 eixos coincidentes nos embolsamentos. Os tubos de concreto deverdo atender as especificagdes
pertinentes da ABNT.

A contratada deverd manter o local da obra limpo e organizado ao longo da execucio dos servigos.

Marliéria, 13 de outubro de 2020.
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ANEXO IV

TOMADA DE PRECOS N° 09/2020 - PROCESSO N° 49/2020
PROPOSTA COMERCIAL

01 — Nome da empresa:

02 - CNPJ/MF n°: 03 - Inscricao Estadual n°:

04 - Endereco:

05 - Bairro: Cidade/UF: CEP:

06 — Fone: Fax: E-mail:

07 — Nome para contato:

08 — Condig¢Oes de pagamento: conforme Edital

09 — Valor global da proposta: R$ (...) Expresso em algarismo e por extenso (Observado os limites
méximos dos pre¢os unitarios constantes da planilha de quantitativos e 0os pre¢os unitarios constantes na
planilha de pregos anexa.)

10 - Validade da proposta: (...) dias 11 — Prazo para entrega: conforme Edital

Obs.2: Minima de 60 (sessenta) dias, a partir da
apresentacdo (data limite para entrega dos envelopes).

12 — Prazo de garantia: 05 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

13 — Conta corrente n°: 14 — Nome e numero do banco 15 — Nome e nimero da Agéncia

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condi¢des contidas no Edital desta
TOMADA DE PRECOS, bem como verificamos todas as especificagbes nele contidas, ndo havendo
discrepéncia entre quaisquer informacgdes ou documentos que dele facam parte, e que estamos cientes de
todas as condi¢des que possam, de qualquer forma, influir nos custos, assim como qualquer despesa relativa a
realizacdo integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informagdes, bem como pelos erros
ou omissoes, contidas tanto no formulério proposta, como em seus anexos.

(Localidade/UF), (...) de (...) de 2020.
Assinatura do Representante Legal da Empresa

Carimbo padronizado do CNPJ

Responsavel por assinar o Contrato: CPF:
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ANEXO V

TOMADA DE PRECOS N° 09/2020 — PROCESSO N° 49/2020
DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

(NOME DA EMPRESA) (...), inscrita no CNPJ/MF sob o n° (...), sediada na (enderecgo
completo) (...), por intermédio de seu representante legal, Sr(a). (...), portador(a) da cédula de
identidade RG n° (...) e inscrito(a) no CPF sob o n° (...), DECLARA, sob as penas da lei, que,
até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo na presente processo
licitatério, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

(Localidade/UF), (...) de (...) de 2020.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Carimbo padronizado do CNPJ
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ANEXO VI

TOMADA DE PRECOS N° 09/2020 - PROCESSO N° 49/2020
DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO
ARTIGO 7°, INCISO XXXIII, DA CF/88

(NOME DA EMPRESA) (...), inscrita no CNPJ/MF sob o n.° (..), sediada na (enderego
completo) (...), por intermédio de seu representante legal, Sr(a). (...), portador(a) da Cédula de
Identidade RG n.° (...) e inscrito(a) no CPF sob o n.° (...), DECLARA, para fins do disposto no
artigo 27, inciso V, da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27
de outubro de 1999, que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre; e que ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢ao de
aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Ressalva: (__) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz. (Assinalar
com um "X", em caso afirmativo, 0 campo anterior)

(Localidade/UF), (...) de (...) de 2020.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Carimbo padronizado do CNPJ
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ANEXO VII

TOMADA DE PRECOS N° 09/2020 - PROCESSO N° 49/2020
DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Em atendimento ao disposto no Edital de Tomada de Precos n® 09/2020, DECLARO, que
€(séo) responsavel(eis) técnico(s) pela execugcdo da Obra (............... ) e pela adequacgédo do
projeto, objeto do certame em referéncia, o(s) profissional(ais) abaixo indicado(s):

Nome(s)/CREA n.°(s): Assinatura RT:

1]

(Localidade/UF), (...) de (...) de 2020.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Carimbo padronizado do CNPJ
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ANEXO VI

MINUTA — CONTRATO N° ........ 12020

Modalidade Tomada de Precos Publica n® ..../2020
Processo Licitatério n° ...../2020

Dotacado orgcamentaria: Publicado no Diério Oficial do
dia__/ 12020.

Fonte de recursos financeiros: Responsével:

Gestor deste contrato:

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA (...) denominada simplesmente CONTRATADA

CONTRATADO(A):

(....) denominado simplesmente CONTRATADO.

As partes acima qualificadas através dos representantes legais firmam o presente contrato
oriundo do Processo Licitatorio n° ...../2020, modalidade Tomada de Pregos n° ....... 12020, tipo
menor prego, com regime de execucao indireta, estando de acordo com o edital de Licitagéo
respectivo e com a proposta da licitante vencedora, segundo o que dispde a Lei n° 8.666/93,
sujeitando-se as partes as determinacdes legais da norma indicada, tendo como

CLAUSULA | - DO OBJETO

1.1 - Constitui objeto do presente a contratacdo de empresa especializada para
..................................................................... , incluindo o fornecimento de materiais,
equipamentos e mao-de-obra.

1.2 — O presente objeto devera ser executado de acordo com o cronograma fisico-financeiro
anexo a este edital, contado do 1° dia util apos o recebimento da Ordem de Servico.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

2.1 — A CONTRATADA se obriga a executar a construcdo de passeio e sarjeta na Avenida
Brasil, no Distrito de Cava Grande, de acordo com o preco, prazo e demais condi¢des
estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como nas descricbes e especificacbes
constantes dos Projetos Basico, que faz parte deste Contrato, com zelo e diligéncia, e em,
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estrita observancia a melhor técnica vigente, enquadrando-se os trabalhos as Normas
Brasileiras Registradas — NBR da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e
vinculada tal obrigacao a Clausula IX — DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO.

2.2 — Todos o0s materiais e equipamentos indispensaveis a boa execucdo dos servicos
contratados, de acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela CONTRATADA, deverao ser
de primeira qualidade e dentro das especificacfes técnicas estipuladas nos memoriais,
assumindo a CONTRATADA as despesas referentes a transportes, cargas, descargas e
movimentacao de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro de
obras, ensaios, testes ou provas necessarias, inclusive os mal executados, ndo sendo aceitos
complementos com outras caracteristicas.

2.2.1 — Deverdo ser submetidas a Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE as amostras de
todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugao.

2.2.2 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificacdes Técnicas,
sempre que a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE julgar necesséario, a CONTRATADA
devera providenciar, as suas expensas, atestado de equivaléncia de desempenho dos
materiais apresentados, junto a instituicbes ou fundac¢des capacitadas para este fim.

2.3 — A CONTRATADA néao podera transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar ou
utilizar este Contrato para qualquer operacéo financeira, sob pena de rescisdo contratual, sem
prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE.

2.4 — A CONTRATADA devera arcar com o 6nus de eventuais adaptacbes, em caso de
possiveis omissdes, divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o Projeto
Executivo e os Memoriais fornecidos, uma vez que é considerada altamente especializada na
obra e servicos em questdo, estando incluidas, no valor global da proposta apresentada,
eventuais complementacfes e acréscimos de materiais e acessorios por acaso omitido no
Projeto Executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas
as instalacdes, maquinas, equipamentos e aparelhos fornecidos, instalados ou incorporados ao
imovel, desde que nao representem parcelas relevantes da obra ou impliquem em alteracéo
qualitativa do empreendimento.

25 — A CONTRATADA devera permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE e aqueles a quem o Municipio formalmente indicar, as suas instalacdes e a
todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto desta
contratagdo, responsabilizando-se, sem qualquer 6nus adicional, por todas as demoli¢cdes e
remocdes necessarias, recomposicdes de fora das especificacdes ou com vicios e/ou defeitos,
regularmente apontadas como necessarias pela Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE,
na forma da Clausula XVIII deste Contrato.

2.6 — A CONTRATADA se obriga a:

2.6.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART junto ao CREA e demais 6rgaos envolvidos, em até 10 (dez) dias Uteis apds a
data de assinatura do Contrato, arcando com todas as taxas e emolumentos, sem 6nus para a
CONTRATANTE;

2.6.2 — Providenciar a inscricdo da obra junto aos 6rgéos e reparticdes competentes, sem 6nus
para a CONTRATANTE;

2.6.3 — Obter todas as licencas e franquias necessarias a perfeita consecucao dos servicos, em
observancia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranca publica,
sem Onus para a CONTRATANTE;

2.6.4 — Contratar seguro de responsabilidade civil;
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2.6.5 — Arcar com as despesas concernentes a mao-de-obra, material, tributos, servicos de
terceiros, inclusive obrigacBes trabalhistas, comerciais e previdenciarias, transporte,
alimentacéo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licencas e dentre outros;

2.6.6 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por quaisquer
autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela imputavel e por
ato de seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam impostas a CONTRATANTE;

2.6.7 — Realizar as instalacdes provisorias, alojamentos, refeitorios, depdsitos, escritério para
fiscalizacdo e escritério para administracdo, e todas as ligacdes provisoérias, mantendo-os em
perfeito estado de funcionamento e conservacgéo, responsabilizando-se pelo pagamento das
despesas decorrentes da prestacdo desses servigcos pelas concessiondrias locais, inclusive as
provenientes de testes das instala¢cdes/equipamentos, até a entrega definitiva da obra;

2.6.8 — Manter no local da obra, em carater permanente, equipe convenientemente
dimensionada, dirigida pelo(s) Responséavel(eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s), com
autonomia para tomar decisdes no canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro “Diario de
Obra”, com folhas triplas devidamente numeradas, onde seréo feitas, por parte da Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE, as anotac¢des diarias sobre o andamento dos trabalhos,
relacionando indica¢des técnicas, inicio e término dos servi¢os, condicbes meteoroldgicas e
demais informacfes que se facam necessérias, servindo tal livro como documento base
indispensavel para dirimir davidas e quaisquer reivindicagdes futuras;

a) A CONTRATADA devera manter, permanentemente, no canteiro de obras, 01 (um)
engenheiro residente, pertencente ao quadro da empresa, responsavel pela execugédo dos
servi¢os contratados, o qual sera o elemento de contato entre a CONTRATADA e a Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE. Em sua auséncia, a CONTRATADA devera indicar outro
engenheiro, que passara a responder pelos servicos, desde que aprovado pela Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE;

b) Qualquer alteracdo na composi¢cdo da equipe elencada na Declaragdo de Responsabilidade
Técnica apresentada pela CONTRATADA devera ser submetida a andlise e aprovagao prévia
do Corpo Técnico do Municipio de Marliéria - MG;

c) A Contratada para executar os servigos objeto desta Tomada de Precos deverd manter
preposto ou escritorio na Cidade de Marliéria - MG, cujo responséavel legal seja formalmente
designado com poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos pertinentes a obra.

2.6.9 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo;

2.6.10 — Fornecer méao de obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos os
recursos materiais necessarios a execucao dos servicos;

2.6.11 — Fornecer nome completo e numero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e
CPF/MF) de todos os profissionais envolvidos na execucao dos servicos, com cépia dos
comprovantes de habilitagcdo profissional, até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio da
obra;

2.6.12 — Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados e
identificados com utilizacéo de crachas;

2.6.13 — Obedecer estritamente a legislacéo trabalhista e previdenciaria;

2.6.14 — Obedecer estritamente as disposi¢cdes atinentes a Saude, Higiene e Seguranga do
Trabalho, incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego — MTE, sobretudo as NR 5 (Comisséo Interna de Prevencao de Acidentes — CIPA),
NR 6 (Equipamento de Protecdo Individual — EPI), NR 10 (Seguranca em Instalacdes e
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Servicos em Eletricidade), NR 18 (Condi¢cdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construcéo) e NR 24 (CondicBes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho);

2.6.15 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678 (Seguranca na Execuc¢éo
de Obras em Servigcos de Construcao);

2.6.16 — Fornecer ao seu quadro funcional todo o Equipamento de Protecéo Individual — EPI e
Equipamento de Protecéo Coletiva — EPC, conforme legislacdo de regéncia;

2.6.17 — Estabelecer carga horéria laboral de acordo com a legislacdo vigente;

2.6.18 — Responsabilizar-se pela execucao, coordenacdo e orientacdo geral nos calculos e
projetos que se fizerem necessarios;

2.6.19 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execucdo da obra e
servigcos contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultantes de caso fortuito e por
qualquer outra causa, a destruicdo ou danificacdo da obra em construcao, até definitiva
aceitacdo dela pela CONTRATANTE, bem como as indenizagdes que possam vir a serem
devidas a terceiros por fatos oriundos dos servi¢os contratados, mesmo que ocorridos na via
publica, em conformidade com a Clausula XV deste Contrato;

2.6.20 — Contratar e manter, durante o prazo de execucdo da obra, seguro de acidentes do
trabalho de todos os operarios e empregados em servi¢co, bem como visitantes e fornecedores
que adentrarem ao canteiro de obras;

2.6.21 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificacdo da obra,
conforme padrao estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos 6rgaos locais de
fiscalizag&o e licenciamento;

2.6.22 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuacdo,
permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatério a
disciplina ou ao interesse do servico;

2.6.23 — Manter vigilancia diurna e noturna da obra, sendo de sua responsabilidade,
independentemente de culpa, toda e qualquer perda de materiais, equipamentos etc.,
resultante de roubo, furto, atos de vandalismo ou qualquer outro fato de natureza semelhante
que venha a ocorrer no canteiro de obras;

2.6.24 — Remover a totalidade do entulho e materiais n&o utilizados na execu¢éo dos servicos,
durante a integral execucdo da obra, devendo ser mantidas limpas todas as instalagées do
canteiro de obras;

2.6.25 — Realizar todos 0s ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servicos
envolvidos na obra, que deverdo estar em perfeito estado de funcionamento, nos termos da
Clausula 10.1.2;

2.6.26 — Apresentar folha de pagamento individualizada, relativa a méo de obra alocada para a
obra objeto da presente contratacdo, destacando o pessoal administrativo daqueles que
trabalham diretamente no canteiro, vencida até a data de apresentagdo da documentagédo de
cobranca mensal;

2.6.27 — Apresentar cOpias das Guias da Previdéncia Social — GPS devidamente quitadas,
vencidas até a data de apresentacdo do documento de cobranca mensal, observando-se que
deverao ser emitidas GPS’s distintas, uma para o pessoal alocado no canteiro e outra para o
pessoal administrativo;
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2.6.28 — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servi¢os, conforme previsto
neste Contrato, sem interrupcfes, seja por motivo de férias, descanso semanal, falta ao
servigo, greve ou demissédo de empregados;

2.6.29 — Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de
pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais,
decorrentes da execucado da obra;

2.6.30 — Entregar 8 CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia, "as built"
dos servicos executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto aos 6rgéos
competentes e gravados em midia eletrbnica, em formato AutoCad, juntamente com um
conjunto de copias em papel, de cada projeto; (se houver)

2.6.31 — Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados, os
comprovantes de aprovacado, autorizacdo, registro e recolhimento de taxas e emolumentos,
referidos nos itens 2.6.1, 2.6.2 e 2.6.3;

2.6.32 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados na Clausula XV
deste Contrato, dos servicos realizados, materiais utilizados e equipamentos, maquinas e
demais acessorios fornecidos ou incorporados ao imoével;

a) A CONTRATADA devera entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento, maquinas e
demais acessarios, porventura fornecidos ou incorporados ao imével; e

b) A garantia dos equipamentos, maquinas e acessorios incluird mao-de-obra e substituicdo de
pecas ou materiais, transporte e hospedagem, desde que nao fique caracterizado o uso
inadequado por parte do usuario.

2.7 — A inadimpléncia da CONTRATADA em relacdo aos encargos trabalhistas e
previdenciarios de sua competéncia ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a
CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste Contrato, razdo pela qual a CONTRATADA
renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a
Prefeitura Municipal de Marliéria- MG, de obrigacao resultante da execuc¢édo deste Contrato.

2.8 — E vedado 8 CONTRATADA:

2.8.1 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a
vigéncia do Contrato;

2.8.2 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizacdo da
CONTRATANTE;

2.8.3 — E vedada a subcontratacéo total dos servigos objeto desta Tomada de Precos, sendo
permitida a subcontratacdo parcial dos servicos, quando previamente autorizada pela
Contratante, ressalvadas as parcelas do objeto para as quais se exige qualificacdo técnica, que
ndo poderdo ser subcontratadas.

2.9 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo dos servigcos, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas neste Contrato, todas as condi¢cdes de
habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, devendo comunicar a CONTRATANTE,
imediatamente, qualquer alteracéo que possa comprometer a manutencgéo do presente ajuste.

CLAUSULA Ill - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
3.1 — A CONTRATANTE se obriga a:
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3.1.1 — Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de sua
Equipe de Fiscaliza¢éo;

3.1.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento
contratual, a Ordem de Servico;

3.1.3 — Fornecer os dados necessdarios para a execucao do projeto, bem como permitir o
acesso dos empregados da CONTRATADA para realizacdo dos levantamentos e
apontamentos necessarios a execug¢ao dos servicos.

3.1.4 — Efetuar os pagamentos pelos servigos realizados, na forma e prazo estabelecidos neste
Contrato.

3.2 — A CONTRATANTE proporcionara a CONTRATADA todas as facilidades necessérias a
boa execucdo dos servicos deste Contrato, e designard representantes para acompanhar o
andamento dos servigos e dirimir eventuais duvidas a ele vinculadas.

3.2.1 — A CONTRATANTE fornecera qualquer outra informacao ou dirimird qualquer duvida
que a sua Equipe de Fiscalizagdo ndo logre elidir, por intermeédio da Secretaria de
Administra¢do do Municipio de MARLIERIA—- MG.

3.3 — A CONTRATANTE efetuard os pagamentos devidos em funcdo do presente Contrato
estritamente de acordo com o disposto nas Clausulas 1X e com o disposto no Cronograma
Fisico-financeiro em anexo.

CLAUSULA IV — DO PRAZO DE EXECUCAO

4.1 — O prazo de execucdo do objeto ora contratado serd de, no maximo, ...... (cereee. ) dias, a
contar do primeiro dia util apés o recebimento da Ordem de Servigo, ressalvando-se o disposto
na Clausula 4.3 deste Contrato.

4.2 — A CONTRATADA podera dar inicio a obra em até 05 (cinco) dias corridos da data do
recebimento da Ordem de Servico emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato configure
retardamento injustificado para o inicio da obra.

4.2.1 — A Ordem de Servico sera emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos,
a contar da assinatura deste Contrato, conforme obriga¢do assumida no item 3.1.2.

4.3 — No cbmputo do prazo mencionado na Clausula 4.1, serdo excluidos os atrasos
decorrentes de caso fortuito e forga maior, devidamente reconhecidos pela CONTRATANTE,
gue venham a paralisar ou dificultar a execugéo dos servigos contratados.

4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso e
prejudicial a regular execugdo deste Contrato, s ird eximi-la da responsabilidade contratual a
gue esta sujeita, apés ter a CONTRATANTE analisado e concluido que se tratava de fato
imprevisivel a alea contratual, dificultoso & normal execucdo do contrato, ou previsivel, porém
de consequéncias incalculaveis, ou, ainda, de caso fortuito e for¢ca maior.

4.3.2 — Cabera exclusivamente a CONTRATADA o encargo de reunir toda documentacdo
necessaria a comprovacdo da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser
apreciada pela CONTRATANTE.

4.3.3 — Incumbe a CONTRATADA consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto aos
prazos de entrega dos materiais especificados a serem utilizados, ndo cabendo, portanto, a
justificativa do atraso da obra devido ao ndo cumprimento dos prazos de entrega de materiais
por parte dos fornecedores.
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4.4 — O cronograma poderd ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos fatos
abaixo:

4.4.1 — Falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servicos quando seu
fornecimento depender da CONTRATANTE;

4.4.2 — Ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos servicos;

4.4.3 — Alteragcdo do objeto para sua melhor adequacgdo técnica, com 0 consequente
realinhamento de etapas;

4.4.4 — Adiantamento da execucado financeira do cronograma, em decorréncia da execucao
antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.

CLAUSULA V - DA GARANTIA DE EXECUCAO

5.1 — A garantia dada em cumprimento das obriga¢gfes ora assumida, na modalidade de (...),
com vigéncia até o recebimento definitivo da obra, correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor do presente Contrato, ha importancia de R$ (....... ) sera atualizavel da mesma forma que
o principal, na forma do artigo 56, § 2°, da Lei n° 8.666/93. A garantia sera levantada ap6s o
cumprimento fiel e integral deste Contrato.

5.1.1 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela descontar as
importancias necessarias a reparar, corrigir, remover e substituir os servicos e materiais que
apresentarem vicios, defeitos ou incorre¢des nos termos apontados pela sua Equipe de
Fiscalizacao, através de Relatorio Circunstanciado, sempre que a CONTRATADA nao atender
as suas determinacdes, nos termos da Clausula XVIIl. Caso a garantia ndo se mostre
suficiente, a diferenca serd descontada dos pagamentos eventualmente pendentes, devidos
pela CONTRATANTE.

5.1.2 — A CONTRATANTE reserva-se o0 direito de reter da garantia e dos pagamentos
eventualmente devidos & CONTRATADA as importancias necessarias a satisfacdo das
contribuicGes e tributos devidos pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto a

CONTRATANTE.

5.1.3 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir da CONTRATADA a atualizagédo e/ou
reforco do valor da garantia inicial, visando a manter o valor real da mesma na proporgao
idéntica a da data da assinatura do presente Contrato, tendo como base o indice apresentado
no subitem 9.4.1 da Clausula IX.

5.1.4 — A garantia adicional tera 0 mesmo disciplinamento dado a garantia contratual principal.

CLAUSULA VI - DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1 — O presente Contrato tera vigéncia a partir de sua assinatura e publicacdo no Diario Oficial
do Municipio durante um periodo de .............. meses.

6.2 — Os prazos de execucdo das etapas dos servicos obedecerdo ao Cronograma Fisico-
financeiro que integra este Contrato.

6.3 — O prazo estipulado poderd ser antecipado na hipétese de a CONTRATADA notificar a
CONTRATANTE sobre a conclusdo do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condigGes de ser recebida provisoriamente.
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CLAUSULA VIl - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

7.1 — As despesas atinentes a execucdo deste Contrato serdo atendidas com 0Ss recursos
assim consignados:

Nota de autorizacdo (NAF) n° (...), de .....[ ... ... .. , a qual sera oportunamente reforcada; e,
para os exercicios subsequentes, a conta de dotacbes préprias para atender despesas de
mesma natureza.

CLAUSULA VIIl - DO PRECO

8.1 — A CONTRATADA realizara a obra e servigos objeto deste Contrato pelo preco global de
R$ i (e ), de acordo com o Cronograma Fisico-financeiro, em
anexo.

8.1.1 — O preco ajustado na presente Clausula compreende todos os encargos e despesas
com méo de obra, material, tributos, servigos de terceiros, inclusive obrigacdes trabalhistas,
civis e previdenciarias, transporte, alimentagédo, ferramentas, equipamentos, maquinarias,
seguros, licengas, copias dos projetos, entre outros.

8.2 - Os precos contratados séo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses, contados da
data do inicio de vigéncia deste contrato.

8.3 - A periodicidade anual do contrato, nos termos do art. 3°, 81° da Lei 10.192/01 sera
contada a partir da data limite para apresentacdo da proposta de precos relativa a este
contrato.

8.3.1 — A partir do décimo segundo més de vigéncia contratual, especificamente quanto as
parcelas ainda ndo executadas do contrato — saldo contratual - os precos poderdo ser
reajustados com base na variacdo de indices oficiais de precos que guardem a maior
correlagdo possivel com o segmento econbmico em que estejam inseridos tais insumos,
pesquisas de precos de mercado ou de precos contratados por outros orgdos e entidades da
Administracdo Publica, de modo a garantir a manutencao dos precos de mercado.

8.3.2 - O saldo contratual sobre o qual incidir4 o reajuste devera ser informado pelo fiscal do
contrato. Na apuracdo do saldo contratual para incidéncia do reajuste serdo deduzidos, além
dos servicos medidos e pagos até o momento de aquisicao do direito ao reajuste, 0s servicos
previstos em cronograma fisico-financeiro, mas ndo executados por culpa exclusiva da
CONTRATADA.

8.3.3 - O reajuste produzirq efeitos financeiros a partir da aquisicdo do direito pelo
CONTRATADO, na forma do item 8.3, 8.3.1 e 8.3.2 deste contrato.

8.4 — Para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
CONTRATADA e a retribuicio do CONTRANTE, para a justa remuneracdo da obra,
objetivando a manutencédo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipétese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execucéo do ajustado, ou, ainda, em caso de forgca maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual.

8.5 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, has mesmas condi¢cdes contratuais, 0s
acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento,
até o limite de 50% (cinquenta por cento) para 0S seus acréscimos.
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CLAUSULA IX — DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

9.1 — A CONTRATADA emitirhd Relatério Mensal dos itens do Cronograma Fisico-financeiro
executados, submetendo-o a apreciacdo da Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE. Esta
equipe, apds analise e aprovacdo do Relatério, autorizara a emissdo das Notas Fiscais,
enviando Relatério Conclusivo a Fiscalizacdo da CONTRATANTE, em até 03 (trés) dias Uteis.
A Fiscalizacdo da CONTRATANTE, em acordando com os dados e informacdes apresentados,
atestara a execucédo dos servi¢os no prazo de até 03 (trés) dias Uteis.

9.2 — Os pagamentos serdo efetuados mediante deposito bancario e em parcelas mensais,
conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias uteis
apos o atesto da Nota Fiscal pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE.

9.2.1 — As faturas deverdo ser entregues no Departamento de Contabilidade/ Tesouraria, no
endereco dantes especificado.

a) Caso seja constatada alguma incorre¢éo, o pagamento seré efetuado no prazo estipulado na
Clausula 9.2, porém, a contar da apresentacéo da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razdo social completa e nimero do CNPJ/MF de acordo com a
documentacdo apresentada para a habilitagdo na pertinente Tomada de Precos, devera,
obrigatoriamente, constar o nome e ndmero do banco, o home e numero da agéncia, e o
namero da conta corrente da CONTRATADA.

9.2.2 — A CONTRATADA devera encaminhar & CONTRATANTE, até a data de apresentacao
do primeiro faturamento, as apdlices de seguro de responsabilidade civil, bem como os
comprovantes de registro da obra no CREA/MG, matricula da obra no INSS, e relacdo de
empregados — RE.

9.2.3 — E defeso & CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos em raz&o
dele, seja qual for a natureza juridica da céartula. A CONTRATANTE ndo reconhecera, em
hipétese alguma, a sua solidariedade a CONTRATADA por dividas contraidas em razéo deste
Contrato.

9.2.4 — S6 terdo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo
Corpo Técnico da CONTRATANTE.

9.2.5 — Os servigos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos,
reducdes ou modificagbes do projeto, seréo previamente aprovados e visados pela Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE, devendo ser
formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.

a) As cobrancas relativas a servigos extraordinarios serao efetuadas mediante notas fiscais

suplementares, apresentadas a CONTRATANTE, na forma disciplinada pela presente
Clausula.

9.2.6 — O valor das modificacdes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicacdo dos
precos unitarios constantes na planilha orcamentaria. Na eventualidade de n&do ser possivel
sua aplicacdo, esse valor sera regulado pela apropriagdo do custo de material e méo-de-obra
correspondentes, de acordo com o estabelecido no mercado, incluidos encargos sociais, e
mais o BDI indicado na proposta da licitante sobre o total, a titulo de eventuais despesas
legais, tributos, administracdo central, beneficio, lucro e demais encargos, excluida a
administracgéo local.

9.2.7 — Na hiptétese de nao ser possivel a aplicacdo dos precos unitarios da planilha
orcamentaria nem a apropriagdo de custos, os acréscimos e/ou modificacdes e possiveis
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aditivos serao objeto de orcamento a ser submetido pela CONTRATADA a prévia aprovacéao da
CONTRATANTE. Também nessa hipétese sera respeitada a regra estabelecida no item 9.2.6
supra, quanto ao BDI.

9.2.8 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipacéo, nos termos do
item 4.4.4, deverdo ser cobradas através de nota fiscal suplementar.

CLAUSULA X — DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICOS

10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos contratuais,
sera lavrado um Termo de Recebimento Provisério, de acordo com o constante no artigo 73,
inciso |, alinea "a", da Lei n° 8.666/93, em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da
CONTRATADA, em 03 (trés) vias de igual forma e teor, todas assinadas por representantes do
Municipio de Marliéria - MG e pelo Responsavel Técnico da CONTRATADA.

10.1.1 — A Fiscalizagdo da CONTRATANTE emitira o Termo de Recebimento Provisorio,
encaminhando-o ao Municipio de MARLIERIA - MG para as providéncias cabiveis, ficando as
02 (duas) primeiras vias ficardo em poder da CONTRATANTE, destinando-se a terceira a
CONTRATADA.

10.1.2 — O Recebimento Provisorio s6 podera ocorrer se satisfeitas as seguintes condicdes:

a) realizacdo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos
envolvidos na obra;

b) realizacdo de todas as medicdes e/ou apropriacbes referentes a reducgdes, acréscimos e
modificagdes;

c) Assessoria Técnica do Municipio de Marliéria - MG realizara o levantamento de eventuais
pendéncias executivas da obra a serem satisfeitas pela CONTRATADA.

10.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servigos contratados sera lavrado de
acordo com o constante no artigo 73, inciso |, alinea "b", da Lei n°® 8.666/93, em 30 (trinta) dias
apés o recebimento provisoério, referido no item 10.1 anterior, desde que satisfeitas as
seguintes condicdes:

10.2.1 — Atendidas todas as reclamacdes da Assessoria Técnica do Municipio de Marliéria -
MG, referentes a defeitos ou imperfei¢cdes verificadas em qualquer elemento da obra;

10.2.2 — Solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas, quanto a falta de pagamento de
operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios concernentes a
execuc¢do do objeto, ou, ainda, de prestadores de servicos empregados na edificagéo;

10.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) Comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social, CREA e/
FGTS;

10.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo ndmero de vias, assinado
e distribuido de forma idéntica a estabelecida no subitem 10.1.1 para o recebimento provisorio.

CLAUSULA XI — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 — O atraso injustificado na execucédo dos servicos sujeitara a CONTRATADA a penalidade
de multa, a ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados
da intimacdo do ato, apds regular procedimento administrativo em que seja garantida a
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CONTRATADA oportunidade de ampla defesa e exercicio do contraditorio, observados os
seguintes critérios:

11.1.1 — O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicacdo de multa moratéria diaria de
0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor total do
contrato;

11.1.2 — O atraso injustificado na conclusédo da obra ensejara aplicacdo de multa de 0,1% (um
décimo por cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento) sobre o valor total
da obrigacdo em atraso;

11.1.3 — O atraso injustificado no andamento da obra ensejaré a aplicagdo de multa moratéria
diaria de 0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre o valor da
parcela em atraso, por dia de excesso que, eventualmente, venha a ocorrer em cada um dos
prazos parciais estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro apresentado pela
CONTRATADA;

11.2 — Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE podera,
garantida a prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar a CONTRATADA as
seguintes sancoes:

11.2.1 — Adverténcia;

11.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de
inexecugédo parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, contados da intimacéo do ato;

11.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigacdo, pelo ndo cumprimento de
obrigac@o acesséria constante deste Contrato, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, contados da intimacao do ato;

11.2.4 — Multa moratéria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por
cento), sobre o valor total do contrato, no caso de ndo-atendimento ao disposto na Clausula
18.2.1, alinea “b”;

11.2.5 — Suspensao temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.2.6 — Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem 0s motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre
gue a CONTRATADA ressarcir a Administragcdo pelos prejuizos resultantes, e apds decorrer o
prazo da sanc¢éo aplicada com base no subitem anterior.

11.3 — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as
penalidades tratadas nesta Clausula:

11.3.1 — Recusa injustificada em assinar o contrato;

11.3.2 — Retardamento injustificado para o inicio da obra;

11.3.3 — Atraso injustificado na concluséo dos servicos;

11.3.4 — N&o-apresentacao da garantia de que trata a Clausula Quinta;

11.3.5 — Descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico
financeiro;

11.3.6 — Recusa em substituir qualquer material defeituoso ou impréprio eventualmente
empregado na execucdo da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizacdo da

46


http://www.marlieria.mg.gov.br/

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA

Pracga J.K., 106 - Centro — Marliéria/MG — CEP: 35.185-000
Telefone: (31) 3844-1160 — CNPJ: 16.796.872/0001-48
www.marlieria.mg.qov.br

Processo n? 49/2020
Tomada de Pregos n2 09/2020
Construcgdo de Passeio e Sarjeta na Avenida Brasil distrito de Cava Grande

CONTRATANTE, caracterizada essa recusa se a substituicdo ndo ocorrer no prazo maximo
fixado no subitem 18.2.1 deste contrato;

11.3.7 — Recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado pela Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida nao se efetivar também
no mesmo prazo referido na alinea anterior;

11.3.8 — Descumprimento de qualquer das obrigacdes estabelecidas nos subitens 2.6 e 2.9 ou
das vedacgOes de que trata o subitem 2.8 deste contrato, bem assim os prazos aqui estipulados
e na proposta comercial da CONTRATADA.

11.4 — Na aplicacdo das sangdes previstas neste contrato a CONTRATANTE considerara,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como o0s antecedentes da
CONTRATADA, podendo deixar de aplica-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos
do que dispde o artigo 87, "caput", da Lei n°® 8.666/93.

CLAUSULA XIl — OUTRAS SANCOES

12.1 — De acordo com o artigo 88 da Lei n° 8.666/93, podera ser aplicada em face da
CONTRATADA, mediante publicacdo no Diario Oficial do Municipio, as san¢des previstas nos
subitens 11.2.5 e 11.2.6 acima, em razéo de:

12.1.1 — Sofrer condenacdo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraudes fiscais no
recolhimento de quaisquer tributos;

12.1.2 — Prética de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo; e

12.1.3 — Demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

12.2 — As sanclGes de adverténcia, suspensdo temporaria de participar em licitacdo e
impedimento de contratar com a Administracdo, e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administracdo Publica poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA XIll - DESCONTO DO VALOR DA MULTA

13.1 — Se a CONTRATADA néao recolher a multa junto ao Banco, em conta previamente
indicada pela Administracdo, sera descontada do(s) préximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer
jus, ou, na impossibilidade de tal desconto, da garantia prestada.

13.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta,
respondera a CONTRATADA pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo, ou cobrada judicialmente, acrescida dos indices
estabelecidos para os débitos fiscais e de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més,
calculados sobre o valor da multa.

CLAUSULA XIV — DOS RECURSOS

14.1 — Da aplicacdo das sanc¢fes definidas nos subitens de clausula anterior, referentes a
adverténcia, multa e suspensao, cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da intimagéo
do ato, a autoridade competente, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05
(cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso.
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14.2 — No caso de declaracdo de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, cabera pedido de
reconsideracao, ao Diretor Juridico, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimac¢ao do ato.

CLAUSULA XV — DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

15.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento
Definitivo da Obra, a CONTRATADA responderd pela solidez e seguranca do objeto ora
contratado, assim em razdo dos materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo 618 do
Cadigo Civil.

15.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser incluida no
cadastro de empresas suspensas de participar em licitacdo, deverd a CONTRATADA atender
aos chamados da CONTRATANTE no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da
comunicagéo do problema.

15.1.2 — A garantia incluira mao de obra e substituicdo de pecas ou materiais, transporte e
hospedagem.

15.2 — Responderd, igualmente, a CONTRATADA:

15.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos a execucao
da obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento Provisério do objeto;

15.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como por
subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execugéo do objeto;

15.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes a mao-de-obra,
material, tributos, servicos de terceiros, obrigagfes trabalhistas e previdenciarias, transporte,
alimentacdo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licencas, copias dos projetos,
ligacdes provisorias, entre outros, decorrentes e necessérios a execucdo do presente
empreendimento;

15.2.4 — Pelos defeitos e imperfeicbes verificados no objeto, ndo relacionados com a
seguranca e solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltragbes etc., pelo
periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios aparentes e
de facil constatacao;

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificacdo do defeito, nos casos de vicios ocultos.
15.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificacdo do dano.

15.3 — O prazo para reparacdo dos defeitos, danos, riscos e imperfeigbes, ressalvadas as
hipoteses do subitem 15.2.4, sera definida pela CONTRATANTE, considerando a gravidade,
complexidade e potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

CLAUSULA XVI — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1 — A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou
material que seus empregados venham a causar ao Patriménio da CONTRATANTE ou a
terceiros, quando da execucao do objeto deste Contrato.

16.1.1 — A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparacao do dano causado.
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16.2 — Todos o0s projetos e servicos mencionados em qualquer documento que integre o
presente Contrato serdo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que se
responsabiliza, também, pelos riscos e prejuizos advindos de casos fortuitos.

CLAUSULA XVII — DA EQUIPE TECNICA

17.1 — A CONTRATADA designara o(s) Engenheiro(s) Civil(is), Sr.(a) (...) residente em (...) ,
CREA n.° (...) e CPF/MF n° (...), como responsavel( is) técnico(s) pela execucdo da obra de

17.2 — A CONTRATADA designara Engenheiro Civil, em até 10 (dez) dias Uteis, a contar da
assinatura do contrato, o qual serd denominado “engenheiro residente” e que devera estar
alocado permanentemente na obra e sera o responsavel pela coordenacao diaria dos servicos.

17.3 — A aceitacdo desses profissionais devera ser submetida a apreciacdo do Corpo Técnico
da CONTRATANTE.

17.4 — Admitir-se-a substituicdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s), por outro(s) de igual ou
superior capacitagdo técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as
justificativas apresentadas.

CLAUSULA XVIIl — DA FISCALIZACAO

18.1 — A execucédo do Contrato sera objeto de acompanhamento, fiscalizagédo e avaliagdo por
parte da CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuicao especifica para tal, e
através de técnicos (engenheiros), os quais terdo livre acesso e autoridade para exercer toda e
gualquer agéo de orientagdo geral e controle.

18.2 — Afiscalizacé@o de que trata o item anterior sera exercida no interesse da Administragéo e
ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

18.2.1 — A Fiscalizagéo tera poderes para:

a) sustar os servicos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a
medida necessaria;

b) recusar qualquer servico ou material, cuja qualidade n&o se revista de atributos compativeis
com a obra a que se destina. No caso de material rejeitado, a CONTRATADA devera retira-lo
da obra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidir na multa diaria fixada na
Clausula 11.2.4. Quanto aos servigos ndo aceitos pela Fiscalizagdo, os mesmos deverdo ser
desmanchados e refeitos pela CONTRATADA sem 6nus & CONTRATANTE e sem que caiba
direito a dilacdo dos prazos parciais previstos no Cronograma Fisico-financeiro, bem como do
prazo global.

18.2.2 — No Diério de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8 deste
Contrato, serdo anotadas pela Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE todas as
ocorréncias, conclusao e inicio de etapas, atividades em execucdo formais, solicitacdes e
informacg0®es diversas que a critério das partes devam ser objeto de registro.

a) O Diario de Obra deverd ter capa resistente, todas as suas paginas serdo numeradas em
ordem sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 03 (trés) vias, e rubricadas pela
Fiscalizacéo.

b) Cabera ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diario.
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c) Diariamente sera dada ciéncia do preenchimento do Diario a Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE que, apos efetuar no Didrio as anotacbes pertinentes, destacara a primeira
via de cada pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada
pela CONTRATADA, ficando a terceira via no préprio Diario.

d) Ao final da obra, o referido Diario sera de propriedade da CONTRATANTE.

18.3 — As decisOes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de Fiscalizagdo
da CONTRATANTE deverédo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adocdo
das medidas convenientes.

CLAUSULA XIX — DA ALTERACAO

19.1 — Este Contrato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes, nos
casos previstos no artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

19.2 — No interesse da Administracdo da CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto deste
Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento),
conforme disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2° da Lei n° 8.666/93.

19.2.1 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes licitada, o0s
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios; e

19.2.2 — Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite estabelecido neste item,
salvo as supressdes gue resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.

19.3 — Na hipétese de as alteracdes promovidas pela CONTRATANTE redundarem acréscimo
no objeto ajustado, aplicar-se-a os critérios previstos nos subitens 9.2.6 e 9.2.7 deste Contrato.

19.4 — Ocorrendo alteragfes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o preco global
a ser pago pelos servigcos sofrera a diminuicdo correspondente.

19.5 — Nao sera considerada alteracdo contratual, para fins de observancia da limitacao a que
se refere o item 19.2 desta Clausula, as alteragbes empreendidas no projeto que né&o
redundarem aumento ou diminuicdo do valor global ajustado.

19.6 — Na eventualidade de serem executados servicos complementares de grande monta, as
partes repactuardo o prazo ajustado para conclusdo dos servicos contratados, conforme
previsdo do subitem 4.4.3 deste Contrato.

19.7 — Em caso de supressédo de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido os
materiais correspondentes as etapas suprimidas e estes ndo puderem ser utilizados em outra
etapa posterior, os mesmos deverdo ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de
aquisicdo regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, cabendo indenizacédo por
outros danos eventualmente decorrentes da supresséo, desde que regularmente comprovados.

CLAUSULA XX — DA SUSPENSAO

20.1 — Este Contrato podera ser suspenso por razdes de interesse publico, de alta relevancia e
amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera
administrativa a que esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no procedimento
administrativo a que se refere o Contrato, podendo ser retomado, por acordo entre as partes,
desde que haja conveniéncia para a Administracao.

20.2 — Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou suspensdo do Contrato, o cronograma de
execucao serd prorrogado automaticamente por igual periodo.
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CLAUSULA XXI — DA RESCISAO

21.1 — A inexecucéo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdo, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

21.1.1 — Os casos de resciséo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

21.2 — A rescisao do Contrato podera ser:

21.2.1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, nos casos enumerados no
artigo 78, incisos | a Xll e XVII, da Lei 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos;

a) Nestes casos a rescisdo acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizo das demais
sangOes previstas em Lei:

a.1l) Assuncdo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
proprio da Administragéao;

a.2) Ocupacéo e utilizagédo do local, instalagbes, equipamentos, material e pessoal empregados
na execucdo do Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do artigo 58, inciso V, da
Lei n° 8.666/93,;

a.3) Execucgédo da garantia contratual, para ressarcimento da Administracéo, e dos valores das
multas e indenizagfes a ela devidos;

a.4) Retencdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administracao.

b) A aplicacdo das medidas previstas nas alineas “a.1)” e “a.2)” anteriores, fica a critério da
Administrac@o, que poderd dar continuidade a obra ou ao servigo por execucdo direta ou
indireta.

c) E permitido & Administracdo, no caso de concordata (recuperacao judicial ou extrajudicial) da
CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades, a
seu critério de conveniéncia e oportunidade.

d) Na hipétese da alinea “a.2)” anterior, o ato devera ser precedido de autorizagao expressa da
autoridade competente, conforme o caso.

21.2.2 — Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que
haja conveniéncia para a Administragdo da CONTRATANTE; ou, ainda

21.2.3 — Judicial, nos termos da legislagéo vigente sobre a matéria.

21.3 — A rescisdo administrativa ou amigavel serd precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

21.4 — De conformidade com o artigo 79, § 2°, da Lei n.° 8.666/93, quando a rescisao ocorrer
com base no artigo 78, incisos XIl a XVIlI, da mesma Lei, sem que haja culpa da
CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados, que houver
sofrido tendo ainda direito a:

21.4.1 — Devolucao da garantia;
21.4.2 — Pagamento pela execucdo do Contrato até a data da rescisao; e

21.4.3 — Pagamento do custo da desmobilizacéo.
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CLAUSULA XXII — DA CLAUSULA PENAL

22.1 — Rescindido o Contrato, por inexecucao da obrigacdo da CONTRATADA, perdera esta a
garantia recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir eventuais
danos sofridos pela Administracdo, e para acobertar valores referentes as multas e
indenizacbes a ela devidos, de acordo com a previsdo do artigo 80, inciso lll, da Lei n°
8.666/93.

22.2 — Poderao ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sancdes previstas na Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA XXIIl — DAS DISPOSICOES FINAIS

23.1 — Nenhum pagamento sera efetuado & CONTRATADA enquanto pendente de liquidagéo
gualguer obrigacdo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de pregos ou
correcdo monetaria.

23.2 - Este Contrato somente tera eficacia depois de publicado seu extrato no Diario Oficial do
Municipio de MARLIERIA.

23.2.1 — Incumbira a CONTRATANTE, no prazo estipulado na Lei n° 8.666/93, a publicagdo do
extrato deste Contrato e dos Termos Aditivos no Diario Oficial do Municipio de MARLIERIA.

23.3 — Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e o memorial descritivo,
prevalecera o disposto no Contrato.

23.4 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser
substituida por similares.

23.5 — Integram este Contrato as copias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico-
financeiro apresentados pela CONTRATADA, e a documentacdo constante dos Anexos I, Il e
Il da Tomada de Precos n° 09/2020

CLAUSULA XXIV — DO FORO

24.1 — Fica eleito o Foro da Comarca de Timoteo - MG, para dirimir questées oriundas deste
Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer. E, por estarem justas e acertadas,
firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor, forma e data.

Marliéria, de de 2020.
CONTRATANTE CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1) CPF:
2) CPF:
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ANEXO IX

TOMADA DE PRECOS N° 09/2020 - PROCESSO N° 49/2020
DECLARACAO QUE CONHECE O LOCAL DA OBRA

A empresa , inscrita no CNPJ n° ,
situada na Rua , n° . Bairro , ha cidade de
/MG, representada pelo Sr. , CPF:
, DECLARA que conhece o local da obra, os projetos e todas as
suas caracteristicas, nada podendo reclamar a esse titulo.

, de de 2020

Nome do Representante Legal
CPF
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ANEXO X

RELACAO DE DOCUMENTOS PARA CADASTRAMENTO

HABILITACAO JURIDICA
| - cédula de identidade dos sécios;
Il - registro comercial, no caso de empresa individual;

lll - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por a¢gdes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores;

IV - inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;

V - decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo
6rgao competente, quando a atividade assim o exigir.

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

| - prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de
Pessoas Juridicas (CNPJ);

Il - prova de regularidade para com a Fazenda Federal e INSS, Estadual e Municipal do
domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

lll - prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
demonstrando situagéo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

IV — prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagcdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 10 de maio de 1943.

QUALIFICACAO TECNICA

| - Prova de Registro da Pessoa Juridica, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

INFORMACOES PARA CADASTRO:

Para participacdo nesta tomada de precos, os interessados deverdo comparecer na sede da
Prefeitura Municipal de Marliéria, situada na Praca JK, n°® 106 — Centro — Marliéria, no periodo
correspondente a data da publicacdo deste instrumento convocatoério até o 3° (terceiro) dia
anterior a data de abertura do mesmo, sendo de segunda a sexta-feira de 08hs as 16hs,
munidos dos documentos descritos acima ou enviados via postal desde que observado o
descrito abaixo:
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> O licitante que desejar enviar a documentacado para o cadastro via postal podera
fazé-lo, preferencialmente através de copias autenticadas, pois a Prefeitura ndo
se responsabiliza por documentos originais de empresas cujos representantes
ndo se facam presentes. E de inteira responsabilidade do licitante que tais
documentos cheguem dentro do prazo, e que o envelope esteja enderecado ao
setor de licitacbes com os  dizeres: DOCUMENTACAO PARA
CADASTRAMENTO.

Os documentos deverdo ser apresentados com suas respectivas vigéncias validos até, pelo
menos, a data de abertura dos envelopes desta tomada de precos.

Apresentados os documentos, serd emitido por servidor ou Comissdo de Licitacdo da
Prefeitura Municipal de Marliéria, devidamente designada, um protocolo para retirada do
COMPROVANTE CADASTRAL inerente a esta Tomada de Precos.

O protocolo emitido pela Comissdo nao substitui em hipétese alguma, o Comprovante
Cadastral no momento no certame, sendo imprescindivel que o interessado em participar faca
a retirada do mesmo no Setor de Licitacoes.

OBS: O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL devera constar no envelope de
habilitacao.

GERALDO Assinado de forma
MAGELA digital por GERALDO
MAGELA BORGES DE
BORGES DE CASTRO:46413073691
CASTRO:464130 Dados: 2020.10.19
73691 09:50:36 -03'00"
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