PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA
Praga JK, 106 - Centro — Marliéria/MG — CEP: 35.185-000
CNPJ: 16.796.872/0001-48 Telefone: (31) 3844-1160
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Processo n° 49/2018
Tomada de Precos n°001/2018
Construcao de Praga Infantil

EDITAL DE LICITACAO
MODALIDADE TOMADA DE PRECOS N2 01/2018

Processo N2 049/2018

Modalidade Tomada de Pregos n2 01/2018

Tipo Menor Preco — Global

Execucao Execucao indireta

Empreitada Menor Preco — Global

Profissional responsavel pelo | Frederico Miranda Horta — Responsavel Técnico
acompanhamento da obra — CREA 56354-D

Dotag¢do or¢amentaria | 15.451.0139.1043 4.4.90.51.00 FICHA 360 1.00.00/1.24.00

Sessao
Publica

A sessao publica para entrega dos envelopes com os documentos de
habilitagdo e proposta de pregos sera realizada no dia 21/09/2018, as 08h,
na Prefeitura Municipal de Marliéria, na sala de Licitagdes, situada na
Praga JK, n2 106, Centro-Marliéria/MG

Objeto | Contratagdo de empresa especializada para Construcdo de Praga Infantil na

Rua Cristiano Martins da Costa / Marliéria — MG, conforme projeto basico
anexo a este edital, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e
mao de obra.

Origem do recurso | Convénio n2 1491001457/2017 com a Secretaria de Estado de

financeiro

Governo

Valor

total | R$152.454,16 (Cento e cinqiienta e dois mil, quatrocentos e

estimado da obra cingiienta e quatro reais e dezesseis centavos)

Visita
Técnica

As visitas técnicas poderao ser realizadas em dias uteis a partir da data da
publicagdo deste edital até um dia util anterior a data determinada para
realizagao da sessao publica para recebimento dos envelopes com propostas e
documentos de habilitagdo.

A realizacdo da visita técnica precisa ser agendada previamente com a CPL
através do e-mail licitacoes.marlieria@gmail.com

Nao serao realizadas visitas técnicas coletivas.

Para realizagdo da visita técnica, os interessados deverdo apresentar
documento de identificagdo e termo de procuragao da pessoa juridica, para este
fim especifico.

A visita técnica é facultativa aos interessados em participar desta licitacdo

Informagbes | O edital esta disponivel para download no site www.marlieria.mg.gov.br. As

informagdes poderao ser obtidas com a Comissdo Permanente Licitagoes,
em dias de expediente, no horario de 7h as 11h e 12h as 16h, na Prefeitura
Municipal de Marliéria, sala de licitacoes, situada na Praga JK, n2 106,
Centro, em Marliéria/MG, ou através do e-mail
licitacoes.marlieria@gmail.com
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O MUNICIPIO DE MARLIERIA, CNPJ n? 16.796.872/0001-48, torna publico para
conhecimento dos interessados, que realizard na sua Sede a Praga JK, n2 106, Centro,
em Marliéria/MG, mediante designacdo da Comissdo Permanente de Licitagdo CPL,
nomeada através da Portaria 150/2018, licitagdo na modalidade TOMADA DE PRECOS
do tipo MENOR PREGCO GLOBAL , nos termos do que dispde a Lei n? 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alteracdes posteriores e mediante as condigdes estabelecidas no
presente instrumento convocatério.

PROTOCOLO DE ENVELOPES - Serdo recebidos os envelopes com a documentagado € a
proposta financeira na sala de Licitacdes da Prefeitura Municipal de Marliéria, situada
na Praca JK, n? 106, Centro, em Marliéria/MG, até as 08h do dia 21/09/2018.

VISITA TECNICA - As visitas técnicas ao local da obra serdo facultativas, realizadas em
dias uteis, no periodo compreendido entre a data da publicagdo do resumo deste
edital no Diario Oficial do Municipio de Marliéria até um dia util anterior a data
determinada para entrega dos envelopes com os documentos de habilitacio e
proposta de pregos. Nao serdo realizadas visitas técnicas coletivas. Para realizagdo da

visita técnica os interessados deverdao apresentar documento de identificacdo e
termo de procurac¢ao da pessoa juridica, para este fim especifico.

AS EMPRESAS QUE DECIDIREM NAO REALIZAR VISITA TECNICA DEVERAO
APRESENTAR JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS HABILITAGAO DECLARACAO
SUBSCRITA PELO REPRESENTANTE LEGAL DE QUE CONHECE O LOCAL DA OBRA, OS
PROJETOS E TODAS AS SUAS CARACTERISTICAS, NADA PODENDO RECLAMAR A ESSE
TITULO.

IMPUGNACAO AO EDITAL - Qualquer cidad3o é parte legitima para impugnar este
edital de licitagdo por irregularidade na aplicacdo da Lei n? 8.666/93, devendo
protocolar o pedido até 05 (cinco) dias uteis antes da data fixada para a abertura dos
envelopes de habilitacdo, devendo a Administracao julgar e responder a impugnacao
em até 03 (trés) dias Uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no §12 do art. 113 da Lei
n? 8.666/93. Decaird do direito de impugnar os termos desse edital de licitacdo a
licitante que ndo o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes
com as propostas. A impugnacao feita tempestivamente pela licitante ndo a impedira
de participar do processo licitatério até o transito em julgado da decisdo a ela
pertinente.

AS IMPUGNACOES, RECURSOS E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS AO EDITAL E
DEMAIS ATOS DESTE PROCESSO LICITATORIO PODERAO SER ENCAMINHADOS A CPL
ATRAVES DE PROTOCOLO NO SETOR PROPRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
MARLIERIA E ATRAVES DO E-MAIL licitacoes.marlieria@gmail.com.
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GARANTIA — A licitante adjudicataria prestara ao Municipio de Marliéria garantia para
execucdo da obra no valor correspondente a 5% do valor contratado. A critério da
licitante pode ser prestada garantia em uma das modalidades previstas nos incisos do
§1°, do art. 56, da Lei n2 8.666/93. A garantia somente sera exigida para assinatura do
contrato, na data determinada pelo Municipio. Caso a licitante ndo preste a garantia
ou a faca através de titulo da divida publica em desacordo com o que determina o
dispositivo legal indicado, decaira do direito a contratagao.

PROPOSTA COMERCIAL — N3o serd admitida proposta com valores superiores aqueles
estabelecidos pelo Municipio em seu projeto bdsico. O valor maximo global estimado
corresponde a: R$152.454,16 (Cento e cinquenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta
e quatro reais e dezesseis centavos)

LOCAL ONDE PODERA SER OBTIDA COPIA DO EDITAL - O edital esta disponivel para
download no site www.marlieria.mg.gov.br. As informag¢des poderdao ser obtidas
com a CPL, em dias de expediente, no horario de 7h as 11h e 12h as 16h, na
Prefeitura Municipal de Marliéria, situada a Prag¢a JK, n? 106, Centro, em
Marliéria/MG, ou através do e-mail licitacoes.marlieria@gmail.com. N3o serdo
encaminhadas cépias do edital por fax ou pelos correios.

1-DO OBIETO

1.1 - O objeto desta Tomada de Preco é a contratagdo de empresa especializada para
Construgdo de Pracga Infantil na Rua Cristiano Martins da Costa / Marliéria — MG,
conforme projeto basico anexo a este edital, incluindo o fornecimento de materiais,
equipamentos e mao de obra.

1.2 - O prazo de execugdao do objeto do contrato dar-se-a nos exatos termos do
cronograma fisico financeiro, anexo a este edital, da seguinte forma:

a) no primeiro dia Util, apds a assinatura do contrato, a contratada devera adotar todas
as providéncias necessdrias para iniciacdo da execucdao da obra, tais como:
apresentacdo do corpo técnico de profissionais, com a devida qualificagdo minima
exigida, apresentacdo de toda a documentacdo legal, tais como: Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART), inscricdo da obra nos érgdos competentes, Alvara de
Construgao e outros que a lei exigir, apdlices de seguro contra responsabilidade civil,
no prazo maximo de 10 (dez) dias;

b) apds a conclusdo das exigéncias contidas na alinea anterior a Prefeitura Municipal
emitira Ordem de Servico, determinando o inicio da execucdo da obra, de acordo com
o cronograma fisico-financeiro estabelecido;
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c) o prazo de execuc¢do da obra observara o disposto no cronograma fisico financeiro,
anexo deste edital, iniciando-se a partir do primeiro dia util apds o recebimento, pela
contratada, da Ordem de Servico.

2 — DAS CONDICOES GERAIS PARA PARTICIPACAO

2.1 — As empresas do ramo de execug¢ao de obras e servigos equivalentes ao objeto do
presente edital, devidamente reconhecidas pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, cadastradas no
Cadastro Geral de Fornecedores do Municipio de Marliéria, que cumpram as exigéncias
da Lei 8.666/93 para tal expediente até o terceiro dia anterior ao da abertura dos
envelopes com a documentagdo, observada a qualificacdo necessaria e o horario de
expediente desta reparticdo publica (das 7h as 11h e de 12h as 16h, de segunda a sexta
feira).

2.2 — Para participagdo no certame, a licitante deve apresentar sua documentagdo
para habilitacdo e proposta comercial em envelopes distintos, lacrados e ostentando, a
seguinte identificagado:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA - MG
ENVELOPE N2 01 — HABILITAGAO
TOMADA DE PREGOS N°....../2018
PROCESSO Ne......... /2018
(RAZAO SOCIAL OU NOME COMERCIAL DA
LICITANTE E ENDERECO COMPLETO COM
TELEFONE E E-MAIL)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA - MG
ENVELOPE N2 02 — PROPOSTA COMERCIAL
TOMADA DE PREGCOS N° ........ /2018
PROCESSO N2 ........ /2018
(RAZAO SOCIAL OU NOME COMERCIAL DA
LICITANTE E ENDEREGO COMPLETO COM
TELEFONE E E-MAIL)

2.3 — Com objetivo de dar celeridade aos procedimentos na sessdao publica, solicita-se
aos interessados que organizem os documentos em cadernos com sumario e folhas

numeradas.

2.4 — Serd permitido a empresa licitante um Unico representante, devidamente
identificado e credenciado, mediante documento que o habilite a representa-la,
autorizado a intervir no procedimento licitatorio e responder por sua representada,
para todos os efeitos.
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2.5 — Cada licitante devera apresentar apenas uma proposta, sendo vedada a
participacdo na proposta de outra licitante.

2.6 — Serdo desconsiderados documentos ou propostas recebidas mediante telegrama,
fac-simile ou e-mail.

2.7 — Nado poderado participar da presente licitagdo empresas nas seguintes condigdes:

2.7.1 — Que se encontrem sob faléncia, recuperacdo judicial, concordata, concurso de
credores, dissolucdo ou liquidacdo, empresas estrangeiras que nao funcionem no pais
e aquelas que estejam temporariamente suspensas de participar em licitacdo e
impedidas de contratar com a Prefeitura Municipal de Marliéria/MG, ou, ainda, que
tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com Administragao Publica.

a) Em decorréncia desta condicdo, as licitantes deverdo firmar declaracdo de que nao
existe, até o momento da apresentacdo da proposta, fato impeditivo de sua
habilitagdo no certame, conforme modelo constante do Anexo V. Esta declaragao
poderd ser subscrita pelo representante na prépria sessao publica.

2.7.2 — Servidor ou dirigente de 6érgdo ou entidade contratante ou responsavel pela
licitacdo;

2.7.3 — Empresas responsaveis pela elaboracdo dos projetos referentes as obras objeto
desta licitagao.

2.8 — E vedada a subcontratagdo dos servicos objeto desta Tomada de Precos.

2.9 — A participacao da licitante implica na plena aceitacdo das exigéncias contidas
neste edital. Devera estar ciente das condi¢des da licitacdo, assumir a responsabilidade
pela autenticidade de todos os documentos apresentados e fornecer quaisquer
informagdes complementares solicitadas pela Comissdao da Prefeitura Municipal de
Marliéria/MG.

2.9.1 — Estar ciente de que o prazo de validade da proposta é de, no minimo, 60
(sessenta) dias contados da data estipulada para sua entrega.

2.9.2 — Estar ciente de que o prazo de execucao e entrega da obra é de acordo com o
cronograma fisico financeiro, anexo a este edital.

2.9.3 — Estar ciente que, durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos, contados da
data de Recebimento Definitivo da Obra, a licitante (contratada) responderd pela
solidez e seguranca do objeto desta licitacdo, tanto em relacdo aos materiais
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empregados na execugdo, como também ao solo, consoante estabelece o artigo 618
do Cddigo Civil.

3 — DO REPRESENTANTE DA LICITANTE NO CERTAME

3.1 — Cada licitante apresentar-se-a com apenas um representante, o qual, apds
regular comprovagao dessa condi¢ao, munido de credencial e de documento de
identidade de fé publica, poderd, se for o caso, deliberar em nome da licitante, como
também intervir nas diversas fases do procedimento licitatério, respondendo por sua
representada para todos os efeitos. Nenhum representante legal poderd representar
mais de uma empresa nesta licitacao.

3.1.1 — A legitimidade da representacdo devera ser demonstrada separadamente,
antes da abertura dos envelopes, por um dos seguintes documentos, em original ou
por cdpia autenticada, no seu prazo de validade e na abrangéncia do seu obijeto,
acompanhados de copia da cédula de identidade ou de outro documento de
identificacdo com foto:

a) Se Proprietario, socio ou assemelhado da empresa proponente: registro comercial,
no caso de firma individual; ou em se tratando de sociedades, ato constitutivo
devidamente registrado (acompanhado, quando for o caso, de prova da
administracdo/diretoria em exercicio), onde estejam expressos poderes para exercer
direitos e assumir obrigacdes, entendido que, no caso de a representacdo exigir a
assinatura de mais de uma pessoa, aquela que estiver presente deverd estar munida
de mandato outorgado pelas ausentes, mediante instrumento publico ou particular.

b) Se Procurador: instrumento publico ou particular de procuragdo outorgada pela
empresa licitante, acompanhado do ato constitutivo (registro comercial, contrato
social, estatuto ou documento equivalente), acompanhado, quando for o caso, de
prova da administracdo/diretoria em exercicio.

3.1.2 — A falta de apresentacgdo ou incorre¢do de quaisquer documentos relativos a
representatividade ndo implicara em inabilitacdo da licitante, mas impedira o seu
representante de se manifestar na sessao publica inaugural.

3.2 - O licitante que desejar usufruir da preferéncia de contratacdo nos termos do que
dispéem os artigos 44 e 45 da Lei Complementar n® 123 de 2006 deverd comprovar a
condicGo de microempresa, empresa de peqgueno porte _no _momento do seu
credenciamento, com a apresentacdo de:

3.2.1 - Se inscrito no Registro Publico de Empresas Mercantis, a declaragdo de
enquadramento arquivada ou a certiddo simplificada expedida pela Junta
Comercial ou equivalente, da sede da Microempresa e/ou da Empresa de
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Pequeno Porte; [A certiddo expedida pela Junta Comercial serd considerada
valida pelo periodo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da sua
emissdo].

3.2.2 - Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Juridicas, a declaracdo de
enquadramento arquivada ou a Certiddo de Breve Relato do Cartério de Registro
Civil de Pessoas Juridicas ou equivalente, da sede da Microempresa e/ou da
Empresa de Pequeno Porte;

3.2.3 - Na hipdtese do Cartério de Registro Civil de Pessoas Juridicas ndao emitir o
documento mencionado no item 3.2.2 desta clausula, nos termos da Lei
Complementar n° 123/06, deverad ser apresentada, no credenciamento,
declaracdo de porte feita pelo representante da empresa, sob as penas da lei,
mediante a comprovacdo dessa circunstancia, como apresentacdao do balanco

patrimonial do ultimo exercicio.

3.3 — A empresa que enviar os envelopes sem representante na sessdo poderd anexar
tal comprovacdo nos documentos de habilitacdo.

4 — DA HABILITACAO

4.1 — Serdo habilitadas na presente licitacdo as empresas que, em envelope lacrado,
relativo & “DOCUMENTACAO PARA HABILITACAO” apresentarem os seguintes
documentos, dentro do prazo de validade na data de sua abertura.

4.1.1 - HABILITAGAO JURIDICA

4.1.1.1. Prova de registro, na Junta Comercial, do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, compreendendo: contrato de constituicio e todas as
alteragbes havidas apds a constituicdo da empresa, tudo devidamente registrado
quando a lei assim o exigir, sendo facultada a apresentagdo da ultima consolida¢ao
contratual e altera¢gbGes posteriores, recente, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhada de documentos de
eleicdo de seus administradores.

4.1.1.2. Prova de inscrigao, no Registro Civil das Pessoas Juridicas, do ato constitutivo
(e alteracbes), no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio.

4.1.1.3. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para
funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.
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4.1.1.4. Cédula de identidade dos sécios;
4.1.2 - REGULARIDADE FISCAL
4.1.2.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ;

4.1.2.2. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certiddo de Quitacdo de
Tributos e Contribui¢cGes Federais e Certiddo de Quitacdo da Divida Ativa da Unido,
fornecidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, respectivamente, em conjunto, nos termos da IN RFB n2 734/2007 e
do Decreto n? 6.106/2007). A certiddo conjunta PGFN/RFB sera emitida em nome do
estabelecimento matriz, ficando condicionada a regularidade fiscal de todos os
estabelecimentos filiais, conforme disposto no §12 do art. 12 da IN/RFB n? 734/2007 e
Prova de regularidade com o INSS, (certiddo conjunta).

4.1.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou do Distrito Federal
(Certidao Negativa de Débito);

4.1.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certiddo Negativa de
Tributos Mobilidrios e Imobiliarios);

4.1.2.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS;

4.1.2.6. Comprovacgao de inexisténcia de débitos trabalhistas (CNDT) — documento
fornecido pela Justica do Trabalho emitida com base no art. 642 — A da Consolidagao
das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n2 12.440/2011.

a) No caso de licitante que pretenda executar o objeto desta licitacdo por meio de
filial, devera apresentar todas as certidGes tanto desta (filial) como também da matriz.
Se a filial responsavel pela execucao do objeto for de outro Estado, existindo filial no
local da realizacdo da licitacdo, deverdao ser apresentadas certiddes da matriz e de
ambas as filiais.

Nota: sdo validas para comprovagao de regularidade as certiddes positivas com efeito
de negativas expedidas pelos respectivos drgaos.

4.1.3 = QUALIFICACAO TECNICA

4.1.3.1. Prova de Registro de Pessoa Juridica, expedida pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU,
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da jurisdicdo da licitante, na qual conste objetivo social compativel com a execuc¢do do
objeto do presente edital.

4.1.3.1.1 Certidao de Responsabilidade Técnica do(s) seu(s) responsavel(is) Técnico(s)
perante a empresa, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

4.1.3.2. A Capacidade Técnica-Operacional devera ser comprovada mediante a
apresentacdo de, no minimo, um Atestado de Capacidade Técnica emitido por
qgualquer pessoa, de direito publico ou privado, devidamente registrada no CREA ou
CAU, o qual comprove que a empresa licitante executou servicos compativeis, em
guantidades e prazos com o objeto da licitacado.

a) Os Atestados de capacidade técnico-operacional poderdo ser apresentados com o
nome e CNPJ/MF da matriz e/ou da(s) filial(is) da licitante observado o que dispde na
Resolucdo do CONFEA n? 1.025/09 (o atestado para comprovacdo da capacidade
técnica operacional poderd pertencer a pessoa fisica, profissional cadastrado na
condicdo de responsdvel técnico pela pessoa juridica proponente, devidamente
cadastrada no 6rgao profissional)

4.1.3.3. A capacidade técnico-profissional serd aferida mediante a comprovacao de a
licitante possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, pelo menos,
01 (um) Engenheiro ou Arquiteto, detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica,
devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da regido onde os servicos foram
executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddao(Ges) de Acervo Técnico —
CAT, expedida(s) pelo respectivo Conselho, que comprove(m) ter o profissional
executado servicos relativos a execugdo de obra com caracteristicas técnicas similares
as do objeto da presente licitagao.

a) a comprovacgao de vinculo do profissional podera ser feita por meio da apresentacao
de cépia da carteira de trabalho (CTPS), ou do contrato social da licitante em que
conste o profissional como sdcio, ou de contrato de prestacao de servico, ou ainda, de
declaracao de contratacdo futura do profissional responsdvel, com anuéncia deste;

b) o profissional indicado pelo licitante para fins de comprovacdo da capacitacdo
técnico-profissional devera participar diretamente do servico objeto da licitacdo, o
qual tera a respectiva ART(s) emitida em seu nome, admitindo-se a substituicdo por
profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracdo.

4.1.3.4 Os atestados de capacidade técnica demandados para comprovacdo da
capacidade técnica operacional e profissional deverdo comprovar execu¢do minima de
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50% dos quantitativos indicados na planilha do projeto bdasico para os itens abaixo
indicados como de MAIOR RELEVANCIA:

a) Execugdio de pisos, incluindo pisos de concreto com acabamento em cimento liso,
bloquete e meio fio;

b) Execugdo de Fundagdo em concreto armado, incluindo vigas baldrame e sapatas
isoladas;

¢) Execugdo de Alvenarias em bloco de concreto.

4.1.3.5 Declaracoes de Responsabilidade Técnica na qual devera constar o nome e a
qualificacdo do responsavel técnico pela execucdo da obra, assinada pelo profissional e
pelo representante legal da licitante.

4.1.3.6. Atestado de Visita Técnica ou declaracdo subscrita pelo representante legal de
gue conhece o local da obra, os projetos e todas as suas caracteristicas, nada podendo
reclamar a esse titulo.

4.1.3.7 Certificados de Registro Cadastral no Municipio de Marliéria-MG.
4.1.4 — QUALIFICACAO ECONOMICA- FINANCEIRA

4.1.4.1. Certidao Negativa de Faléncia, Recuperag¢do Judicial ou Extrajudicial,
Concordata expedida pelo distribuidor da sede da licitante dentro dos 90 (noventa)
dias antecedentes a data de abertura desta licitacdo ou segundo as disposicGes
contidas no documento acerca do prazo de validade dele.

4.1.4.2. Balango Patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social,
apresentados na forma da lei, assinado por profissional devidamente e regularmente
habilitado (contador), registrado no Conselho Regional de Contabilidade — CRC, que
comprovem a boa situacdo financeira da licitante, vedada a sua substituicao por
balancetes ou balangos provisérios, admitida, quando aquelas pecas de escrituragao
contabil estiverem encerradas ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da
proposta, a atualizacdo pelo INDICE GERAL DE PRECOS — DISPONIBILIDADE INTERNA —
IGP-DI, publicado pela Fundacdo Getulio Vargas — FGV ou por outro indicador que o
venha a substituir;

a) Serdo considerados aceitos, na forma da lei, o balanco patrimonial e demonstracées
contdbeis assim apresentados:

a.1.) Sociedades regidas pela Lei n? 6.404/76 (Sociedade Anénima — S/A):

v Registrados e arquivados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante;
v" Publicados em Didario Oficial; e

10
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v Publicados em jornal de grande circulag3o; ou
v' Por fotocOpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou
domicilio da licitante.

a.2.) Sociedades por cotas de responsabilidade limitada (LTDA):

v' Por fotocépia do livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio da licitante ou em outro Orgdo equivalente; ou

v' Por fotocdpia do Balanco e das Demonstracdes Contabeis devidamente
registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante.

a.3.) Sociedade criada no exercicio em curso:

v’ Por fotocdpia do Balanco de Abertura, devidamente registrado ou autenticado
na Junta comercial da sede ou domicilio da licitante.

b) A comprovagao da boa situagao financeira da licitante serd atestada por
documento assinado por profissional legalmente habilitado demonstrando que a
empresa apresenta “indice de Liquidez Geral (LG)”, “indice de Solvéncia Geral (SG)” e
“Indice de Liquidez Corrente (LC)”, segundo os valores e férmulas de célculo abaixo
indicados:

indice de Liquidez Corrente (ILC) IGUAL OU SUPERIOR A 1,00, calculado pela férmula
abaixo:

ILC = AC
PC

Indice de Solvéncia Geral (SG) IGUAL OU SUPERIOR A 1,00, calculado pela férmula
abaixo:

SG = AT
PC + PELP

indice de Liquidez Geral (ILG) IGUAL OU SUPERIOR a 1,00, calculado pela férmula a
seguir:

ILG=  ACARLP
PC PELP

11
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Onde: AC = Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante
ARLP = Ativo Realizdvel a Longo Prazo
PELP = Passivo Exigivel a Longo Prazo
AT = Ativo Total

b.1) Para fins de calculo dos indices referidos anteriormente, as licitantes deverdo
utilizar duas casas apdés a virgula, desconsiderando-se as demais, sem
arredondamento;

b.2) As férmulas acima apontadas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial
de calculos juntado ao balango, devidamente assinado pelo contador da licitante;

b.3) Se necessaria a atualizacdo do balanco e do patriménio liquido, deverd ser
apresentado, juntamente com os documentos em apre¢co, o memorial de cdlculo
correspondente.

b.4) Apenas os Microempreendedores Individuais estdo dispensados de apresentar o
Balanco Patrimonial, pela aplicagdo do disposto no 18-A c/c 68, ambos da Lei LC
123/06.

b.5) JUSTIFICATIVA INDICES CONTABEIS — os indices financeiros indicados neste edital
sdo usuais de mercado e ndo caracterizam restricdo a participacao, de acordo com a
jurisprudéncia do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (Representacdo n.
775.293. Rel. Conselheira Adriene Andrade. Sessdo do dia 17/03/2009; Recurso
Ordinario 808.260. Rel. Conselheira Adriene Andrade. Sessdo do dia 01/06/2011
Tribunal Pleno).

4.1.4.3. Comprovacdo, na data de abertura da licitacdo, de PATRIMONIO LiQUIDO,
apurado no balanc¢o do ultimo exercicio e validado por profissional habilitado, de, no
minimo, equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra, de acordo com
o artigo 31, § 3°, da Lei n° 8.666/93 (exigida somente no caso de a licitante apresentar
resultado inferior a 01 (um) nos indices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvéncia
Geral).

4.1.5 - DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 72, INCISO XXXIlI, DA
CONSTITUICAO FEDERAL

4.1.5.1. A licitante deverad firmar declaracdo expressa de que cumpre o preceito
constitucional quanto a proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
trabalhadores, menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos,

12
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consoante consta do artigo 27, inciso V, da Lei n? 8.666/93, com a redagdo dada pela
Lei n2 9.854/99 (Anexo VI).

4.1.6. - DECLARAGCAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE (poderd ser
subscrita pelo representante legal da proponente na propria sessdo publica).

4.2 — Nao serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em
substituicdo aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

4.3 — Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatério, deverao
ser apresentados em original, por qualquer processo de cdpia autenticada por
tabelido, ou publicacdo em drgdo da imprensa oficial, podendo ser autenticadas, ainda,
por servidor publico, inclusive pelos membros da Comissdao de Licitagdao na prépria
sessao.

4.4 — Os prazos de validade das certiddes comprobatérias de regularidade fiscal e dos
demais documentos serdo aqueles neles consignados. Nos casos omissos, considerar-
se-a como prazo de validade das certidoes o de 30 (trinta) dias contados da data de
sua emissao.

4.7 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA-MG poderd proclamar, na mesma
sessdo, o resultado da habilitacdo, ou convocar outra sessdo para esse fim, ficando
cientificados os interessados.

4.7.1. Proclamado o resultado da habilitacao, e decorrido o prazo para interposicao de
recurso, ou no caso de renuncia do direito recursal declarado por escrito de todas as
participantes, a Comissao procedera a abertura das Propostas de Precos das licitantes
habilitadas.

4.8. - Apos ser proferida a decisao final sobre os recursos eventualmente interpostos a
fase de habilitagao, serao restituidos, mediante recibo, as licitantes inabilitadas, os
envelopes n2 02 — PROPOSTA COMERCIAL, fechados, tais como recebidos.

4.9. - Apds a entrega dos invélucros contendo os Documentos de Habilitacdo e das
Propostas de Precos, nenhum documento adicional serd aceito ou considerado no

julgamento, e nem serdo permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou retificagdes.

4.10 - E facultado a Comissdo, de oficio ou mediante requerimento do interessado, em
qualquer fase da licitacdo realizar diligéncias, destinadas a esclarecer ou
complementar a instrugao do processo.

5 - DA PROPOSTA

13
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5.1 — A Proposta Comercial devera ser preferencialmente, digitada ou impressa, em
lingua portuguesa, e entregue sem rasuras, ressalvas, emendas ou entrelinhas. Suas
folhas devem estar rubricadas e a ultima assinada pelo seu representante legal,
devendo constar:

a)

b)

f)

g)

h)

Razdo social completa da licitante e nimero de inscricio no CNPJ/MF, que
serdo os mesmos constantes da documentacdo de habilitacdo e das faturas
apresentadas por ocasido dos pagamentos, caso seja vencedora do certame;
Preco global para a execugao da obra, indicado em moeda corrente nacional,
até duas casas decimais, expresso em algarismos e por extenso, devendo estar
inclusas todas as despesas concernentes a mao-de-obra, material, tributos,
servicos de terceiros, obrigacOes trabalhistas e previdenciarias, transporte,
alimentacdo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licencas,
ligacGes provisdrias e demais despesas que se fagcam necessdrias a execucao
completa, do objeto ora licitado;

Planilha _orcamentdria detalhada, contendo discriminacdo dos materiais e
servicos a serem executados, com precos unitdrios, parciais e totais,
obedecida a ordem sequencial dos itens apresentada no Projeto Bdsico;
Planilha de composi¢do do BDI utilizado;

Prazo de execucdo do objeto ora licitado de acordo com o cronograma fisico
financeiro constante do projeto basico, a contar do primeiro dia util apds da
data de recebimento da Ordem de Servico, emitida pela Prefeitura Municipal
de Marliéria/MG;

Prazo de garantia dos servicos a serem executados, que ndo podera ser inferior
a 05 (cinco) anos, conforme artigo 618 do Cédigo Civil; e

Prazo de validade da proposta de, no minimo, 60 (sessenta) dias, contados da
data prevista para a entrega das propostas, conforme artigo 64, § 32, da Lei n.2
8.666/93.

Apresentar cronograma fisico financeiro, de acordo com as informacgdes
constantes no cronograma anexo deste edital, devendo observar: o prazo total
da etapa da obra, as etapas de medicdao e os respectivos percentuais de
desembolso.

5.2 - A obra serd executada em regime de empreitada por preco unitario, forma de
execucdo indireta, devendo ser observados pelos licitantes todos os itens constantes
na Planilha de Custos e Formacdo de Precos do Projeto Basico anexo a este edital.

5.3 — Caso haja omissdao dos dados da empresa licitante, referente aos prazos de
garantia dos servicos e da validade da proposta, mencionadas nas alineas “e” e “f”,
serdo considerados os prazos estipulados neste edital.

14
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5.4 — Os precos unitarios deverdo ser expressos em RS (reais), com duas casas
decimais. O prego total da proposta devera ser expresso tanto em algarismos como
por extenso.

5.5 — As licitantes deverdo, para fins de elaborag¢do das propostas, verificar e comparar
todas as plantas fornecidas para execu¢ao da obra, sendo-lhes obrigatdria a vistoria na
obra. No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissées, bem como, transgressdes as
Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberdo a licitante formular imediata
comunicac¢do escrita a Comissdo, no prazo de até 02 (dois) dias Uteis anteriores a data
de entrega dos Documentos de Habilitacdo e das Propostas de Precos, que solicitara
esclarecimento por parte da Equipe Técnica, responsavel pelos Projetos.

5.6. - A elaboracdo da proposta é de inteira responsabilidade da licitante, ndo lhe
cabendo desisténcia ultrapassada a fase de habilitacdo, segundo os termos do artigo
43, § 62, da Lei n2 8.666/93.

5.7. O LICITANTE DECLARADO VENCEDOR DEVERA APRESENTAR PLANILHA DE
COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS NO PRAZO MAXIMO DE 05 (CINCO) DIAS UTEIS
CONTADOS DA DATA DA SESSAO PUBLICA NA QUAL FOR DECLARADO VENCEDOR DO
CERTAME.

6 — DO RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DA HABILITACAO E DAS
PROPOSTAS

6.1 — No dia, hora e local designados nesta Tomada de Preco, a Comissdao em sessdo
publica, recebera, em envelopes separados e lacrados, a DOCUMENTAGCAO PARA
HABILITACAO e a PROPOSTA COMERCIAL de cada licitante, apresentados conforme
estabelecido no item 2 deste Edital.

6.2 — Uma vez encerrado o prazo para entrega dos envelopes acima referidos, ndo sera
aceita a participacdo de nenhuma licitante (retardataria). Ndo serdo permitidos
adendos ou esclarecimentos sobre as propostas ou documentos que deveriam constar
originalmente da Habilitacdo e/ou da Proposta, exceto para fins de esclarecer ou
complementar o processo, nos termos do artigo 43, § 3°, da Lei n° 8.666/93.

6.3 — As propostas das empresas habilitadas serdo abertas e rubricadas pelos
presentes, podendo a Comissdo julga-las na mesma Sessdo, ou, a seu critério,
suspender a sessdo.

6.4 — Ocorrendo a hipdtese de suspensdo da sessdao sem o julgamento e classificacao

das propostas, a Comissao, reunir-se-a, posterior e oportunamente, para a realizacdo
desta tarefa.
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6.5 — Da sessdo para recebimento, abertura e julgamento das propostas, sera lavrada
ata circunstanciada que mencionara todas as licitantes que participam do certame, as
reclamag¢des e impugnacgbes feitas e as demais ocorréncias que interessarem ao
julgamento desta licitagcdo, devendo a ata ser assinada pelos membros da Comissao de
Licitacao, e por todos os licitantes presentes e legalmente representadas.

6.6 - O resultado de julgamento final da Licitagdao sera comunicado na mesma sessao
ou posteriormente através de notificacdo aos interessados, sendo também publicado
na imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Marliéria - MG.

7 — DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAGCAO

7.1 — No julgamento das propostas serd considerada vencedora a licitante que
apresentar o menor pre¢o, atendidas as especificacdes, clausulas e condicdes
estabelecidas nesta Tomada de Preco.

7.2 — O objeto desta Tomada de Preco serd adjudicado a licitante cuja proposta seja
considerada vencedora. As demais propostas validas serdo classificadas em ordem

crescente de preco.

7.3 — Se duas ou mais propostas apresentarem o mesmo valor global, o desempate
serd por sorteio, em ato publico.

7.4 — Serao DESCLASSIFICADAS as propostas das licitantes que:
7.4.1 — ndo atendam a qualquer dos requisitos constantes neste edital;

7.4.2 — n3o atendam as especificacdes técnicas minimas contidas nos projetos
técnicos;

7.4.3 — apresentem precos unitdrios e totais superiores aos estabelecidos pela
administracdo para a obra no projeto basico;

7.4.4 — apresentem preco manifestamente inexequivel (conforme artigo 48, inciso I,
da Lei n° 8.666/93), assim consideradas aqueles cujo valor seja inferior a 70% (setenta
por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por

cento) do valor orcado pela Administracdo; ou
b) Valor orcado pela Administracao.
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7.4.5 — Apresentem ofertas de vantagens com base nas propostas das demais
licitantes;

7.4.6 — Contenham cldusulas de antecipa¢do de pagamento;

7.4.7 — Contenham pregos simbdlicos, irrisdrios ou de valor zero, incompativeis com os
valores dos insumos e saldrios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade da prdépria
licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao;

7.5 — Dos licitantes classificados com valor global da proposta inferior a 80% (oitenta
por cento) do menor valor a que se referem as alineas “a)” e “b)” do subitem 7.4.4,
serd exigida, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, na forma
artigo 48, § 29, da Lei n.2 8.666/93.

7.6 — Se todas as licitantes forem inabilitadas ou se todas as propostas forem
desclassificadas, a Comissdao podera conceder um prazo de 08 (oito) dias Uteis para
apresentacdo de nova documentacdo ou de outras propostas escoimadas das causas
da inabilitacdo ou desclassificacdo. Neste caso, o prazo de validade das propostas, de
60 (sessenta) dias consecutivos, serd contado, por inteiro, a partir da nova data de
entrega.

7.7 — Poderdo ser corrigidas pela Comissdo, quaisquer erros aritméticos (soma e/ou
multiplicacdo) detectados nas Planilhas que ndo prejudiguem a composicdo e
compreensdo das propostas.

7.8 — Na divergéncia entre os precos globais e unitarios, havera prevaléncia destes
ultimos.

8 — DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS NA LICITACAO

8.1 — Apds cada fase da licitagcdo, os autos do processo ficam automaticamente a
disposicdo dos interessados pelo prazo legal necessdrio a interposicao de recursos.

8.2 — E admissivel recurso em qualquer fase da licitagdo, no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, a contar da data de intimacdo do ato, de acordo com os preceitos previstos no
artigo 109 da Lei n.2 8.666/93, tais como da publicacdo da decisdo da CPL no quadro
de avisos ou da comunicacao, por escrito, na prépria sessao.

8.3 — Os recursos relativos a habilitacdo ou inabilitacdo dos licitantes e ao julgamento
das propostas terdo efeito suspensivo.
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8.4 — Os recursos serao dirigidos ao Prefeito ou comissdao da Prefeitura Municipal de
Marliéria, por intermédio da CPL, que poderd reconsiderar sua decisao, no prazo de 05
(cinco) dias uteis, ou, neste prazo, encaminhda-los devidamente informados a
Autoridade Superior (Prefeito), que decidira em igual prazo.

8.5 — As peti¢Oes de recurso e de impugnacdo ao edital deverdao ser apresentadas
preferencialmente em papel timbrado do recorrente ou impugnante, digitado ou
impresso mediante edicdao eletronica de textos, contendo, obrigatoriamente, os
fundamentos do recurso.

8.6 — N3do serd conhecido o recurso administrativo ou impugnacdo de edital cuja
peticdo ndo cumpra os pressupostos de admissibilidade, em especial quanto ao
cumprimento dos prazos.

8.7 — O inicio da contagem dos prazos, bem como o seu término, dar-se-d8 sempre em
dias uteis e de expediente na Prefeitura Municipal de Marliéria - MG.

8.8 — Os recursos, impugnacdes e pedidos de esclarecimentos poderdo ser
protocolados no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Marliéria, ou
encaminhados através de e-mail: licitacoes.marlieria@gmail.com

9 — DA DOTACAO ORCAMENTARIA E DA CLASSIFICAGAO DA DESPESA

9.1 — As despesas decorrentes da contratacdao objeto desta Tomada de Preco correrdo
por conta das seguintes dota¢des orcamentarias e fontes de recursos financeiros:
15.451.0139.1043 4.4.90.51.00 FICHA 360 1.00.00/1.24.00

9.2 — A Nota de Empenho serd emitida, no maximo, em 02 (dois) dias Uteis, a contar da
data de homologacao da licitagao.

9.3 — A licitante vencedora terd o prazo de 03 (trés) dias Uteis para acusar o
recebimento da Nota de Empenho, contados da sua remessa, transmissao ou
apresentacdo, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo da aplicacao
das sanc¢des previstas.

10 — DO CONTRATO E DO INiCIO DA OBRA

10.1 — A licitante classificada em primeiro lugar firmard contrato com a Prefeitura
Municipal de Marliéria- MG, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, a contar da data
de recebimento da Nota de Empenho. O contrato incluird as condicbes gerais
estabelecidas no edital e outras especiais necessarias a fiel execucdo do objeto do
presente Tomada de Pre¢os, nos termos da minuta contratual a qual integra o
presente Edital para todos os efeitos legais e/ou convencionais.
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10.2 — Atendidas as exigéncias legais a Administracdo da Prefeitura emitird a Ordem de
Servico em até 10 (dez) dias corridos a contar da assinatura do contrato.

10.3 — A licitante vencedora devera providenciar a ART de execugao e responsabilidade
técnica, nos moldes da Lei n° 6.496/77, a matricula da obra no INSS, bem como
promover sua inscri¢ao junto a Prefeitura Municipal de Marliéria e apresentar lista de
empregados alocados a obra, as devidas apdlices de seguro de responsabilidade civil, e
o registro da obra no CREA/MG, condig¢des essas que, juntamente com a presta¢do das
garantias contratual e/ou adicional, constituem condi¢Bes obrigatdrias ao pagamento
da 12 medigdo dos servigos realizados.

10.4 — A execucdo da obra se fard sob a responsabilidade do Responsavel Técnico
indicado pela licitante vencedora, de que trata o subitem 4.1.3.3. Deste Edital,
apresentado a Prefeitura Municipal de Marliéria — MG quando da assinatura do
contrato.

a) O profissional Responsavel Técnico terd responsabilidades que englobam a
gestdo dos trabalhos, a interlocucdo entre a licitante vencedora, a fiscalizacdo e
a Assessoria Técnica da Contratante ou quem por esta indicar, durante a
execucdo do contrato e a integracdo de todos os servicos;

b) A Contratada deverd manter um profissional engenheiro civil ou arquiteto
permanentemente locado na obra, com a finalidade de supervisionar, em nome
da Contratada, a execucdo dos servicos objeto desta Licitacdo; e

c) Os profissionais envolvidos na execucdo da obra devem estar habilitados pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU, pelo tempo necessario para a consecuc¢ao
completa do objeto contratado.

10.4.1 — A aceitagao dos profissionais devera ser submetida a apreciacao da Assessoria
Técnica da Contratante, a ser definida pela mesma.

10.4.2 — Com arrimo no artigo 30, §10, da Lei n° 8.666/93, a substituicdo do
profissional responsavel serd admitida desde que por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior a apresentada na Habilitacdo, sujeita a prévia aprovacado da
Contratante.

10.4.3 - E vedada a subcontratagdo dos servigos objeto desta Tomada de Precos.

10.5 — A empresa Contratada para executar os servicos objeto desta Tomada de Preco
devera manter preposto ou escritério na Cidade de Marliéria - MG, cujo responsavel
legal seja formalmente designado com poderes para deliberar sobre quaisquer
assuntos pertinentes a obra.
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11 - DA GARANTIA

11.1 — A licitante adjudicatdria prestarda ao Municipio de Marliéria garantia para
execucdo da obra no valor correspondente a 5% do valor contratado. A critério da
licitante, pode ser prestada garantia em uma das modalidades previstas nos incisos do
§1°, do art. 56, da Lei n2 8.666/93. A garantia somente serda exigida para assinatura do
contrato, na data determinada pelo Municipio. Caso a licitante ndo preste a garantia
ou a faca através de titulo da divida publica em desacordo com o que determina o
dispositivo legal indicado, decaira do direito a contratacao.

11.2 — Havendo acréscimo ou supressdo da obra, a garantia serd acrescida ou
devolvida, conforme o caso, guardada, em todas as hipdteses, proporcdo de 5% (cinco
por cento) sobre o valor atualizado do contrato.

11.3 — No caso de rescisdo contratual, a garantia contratual sera perdida para ressarcir
eventuais danos sofridos pela Contratante e para acobertar valores referentes as
multas e indenizagOes devidos, nos termos do que estabelece o artigo 80, inciso lll, da
Lei n° 8.666/93.

11.4 — A garantia prestada pela licitante vencedora sera devolvida apds o cumprimento
fiel e integral do contrato, apds o recebimento definitivo da obra.

11.5 — Em sendo o caso, nos termos do artigo 48, § 22, da Lei n2 8.666/93, sera exigida
garantia adicional, conforme previsao do item 7.5 deste Edital, a qual seguira a regra
da garantia principal, ou seja, constituira condi¢do para a assinatura do contrato.

12 - DO PAGAMENTO

12.1 — A Contratada emitird relatério para fins de medicdo dos itens do cronograma
fisico-financeiro executados, submetendo-o a aprecia¢dao da Contratante. Apds analise
e aprovacdo do mesmo autorizard a emissao das Notas Fiscais. A Assessoria Técnica da
Contratante analisard e atestard a execugdo dos servicos no prazo de até 03 (trés) dias
uteis.

12.2 — Os pagamentos serdo efetuados mediante depdsito bancdrio e em parcelas
mensais, conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10
(dez) dias uteis apds o atesto da Nota Fiscal pelos integrantes da Assessoria Técnica da
Contratante.

12.2.1 — As faturas deverdo ser entregues na Contabilidade/Tesouraria da Contratante
protocoladas, no enderegco mencionado no preambulo deste edital.
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a) Caso seja constatada alguma incorrecao, o pagamento serda efetuado no prazo
estipulado no item 12.2 supra, porém, a contar da apresentac¢ao da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razdo social completa e nimero da inscricdo no CNPJ/MF de acordo
com a documentacgao apresentada para a habilitagdo nesta Tomada de Prego, devera,
obrigatoriamente, constar o nome e o niumero do banco, o nome e o numero da
agéncia, e o numero da conta corrente da Contratada.

12.2.2 — S6 terao validade juridica, para fins de pagamentos, as notas fiscais atestadas
pela Fiscalizacdo da Contratante.

12.2.3. — Os servigos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de
acréscimos, reducdes ou modificacbes do projeto, serdo previamente aprovados e
visados pela Fiscalizacdo da Contratante e com a anuéncia do Ordenador de Despesa,
devendo ser formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o devido ajuste
financeiro.

a) As cobrancgas relativas a servigos extraordindrios serdao efetuadas mediante notas
fiscais suplementares, apresentadas na forma disciplinada pela presente Clausula.

12.2.5 — O valor das modificacbes ou acréscimos, se houver, serd regulado pela
aplicagdo dos pregos unitdrios constantes na planilha orgamentdria. Na eventualidade
de ndo ser possivel sua aplicacdo, esse valor serd regulado pela apropriacdao do custo
de material e m3do-de-obra correspondentes, incluidos encargos sociais, e mais o BDI
indicado na proposta da licitante sobre o total, a titulo de eventuais despesas legais,
tributos, administracdo central, beneficio, lucro e demais encargos, excluida a
administracdo local, instalacdo de canteiro e acampamento, mobilizacbes e
desmobilizagdes, e IRPJ e CSLL.

12.2.6 — Na hipdtese de possiveis aditivos, o orcamento devera ser submetido pela
Contratada a prévia aprovagdao da Contratante. Também nessa hipdtese sera
respeitada a regra estabelecida no item 12.2.5 supra, quanto ao BDI.

12.2.7 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipacao deverao
observar o que estabelece o item 4.4.4, da Clausula IV, do Contrato.

13 — DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICOS

13.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos
contratuais, sera lavrado um Termo de Recebimento Provisério, de acordo com o
constante no artigo 73, inciso |, alinea "a", da Lei n2 8.666/93, em até 15 (quinze) dias
da comunicacdo escrita da Contratada, em 03 (trés) vias de igual forma e teor, todas
assinadas por representantes da Prefeitura e pelo Responsdavel Técnico da Contratada.
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13.1.1 — A Fiscalizagdo da Contratante emitird o Termo de Recebimento Provisério,
encaminhando-o a Contratante para as providéncias cabiveis, ficando as 02 (duas)
primeiras vias ficardo em poder da Contratante, destinando-se a terceira a Contratada.

13.1.2 — O Recebimento Provisério s6 poderd ocorrer se satisfeitas as seguintes
condigOes:

a) Realizacdo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os
servicos envolvidos na obra;

b) Realizacdo de todas as medi¢cdes e/ou apropriacbes referentes a redugdes,
acréscimos e modificacOes;

c) Assessoria técnica da Contratante realizard o levantamento de eventuais
pendéncias executivas da obra que deverao ser satisfeitas pela Contratada.

13.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servicos contratados sera
lavrado de acordo com o constante no artigo 73, inciso |, alinea "b", da Lei n2 8.666/93,
em 30 (trinta) dias apds o recebimento provisério, referido no item 13.1 anterior,
desde que satisfeitas as seguintes condicdes:

13.2.1 — atendidas todas as reclamacdes da Assessoria Técnica da Contratante,
referentes a defeitos ou imperfei¢cdes verificadas em qualquer elemento da obra;

13.2.2 — Solucionadas todas as reclamacbes porventura feitas, quanto a falta de
pagamento de operdrios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e
tributarios concernentes a execucdao do objeto, ou, ainda, de prestadores de servicos
empregados na edificacao;

13.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) Comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade
Social, CREA e FGTS;

b) "As built" da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;

c) Didrio da Obra original; e

d) CertidGes negativas de que ndo pesam sobre o imdvel quaisquer a¢des judiciais
por prejuizos causados a terceiros.

13.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo serad lavrado no mesmo numero de vias,
assinado e distribuido de forma idéntica a estabelecida no subitem 13.1.1 para o

recebimento provisorio.

14 — DAS SANGCOES CONTRATUAIS
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14.1 — Caso a licitante adjudicataria se recuse a assinar o Contrato ou convidada a fazé-
lo ndo atenda no prazo fixado, garantida prévia e fundamentada defesa, sera
considerada inadimplente e estard sujeita a multa correspondente a 10% (dez por
cento) do valor da sua proposta.

14.2 — Independente das sang¢les civis e penais previstas na Lei n2 8.666/93 e suas
alteragdes, serao aplicadas a Contratada as penalidades elencadas nas Clausulas XI e
Xl da Minuta de Contrato (Anexo VIII), resguardado o direito de recurso nos termos
do Art. 109 da Lei n2 8.666/93.

15 — DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS NA APLICAGAO DE PENALIDADES

15.1 - Da aplicacdo das penalidades previstas neste edital referentes as sancoes
contratuais cabera recurso no prazo de 05 (cinco) dias uteis da intimacdo do ato. O
recurso sera dirigido ao Prefeito que podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05
(cinco) dias uteis, contados do recebimento do recurso.

15.2 — Da aplicagdo das penalidades previstas no Contrato, caberd recurso conforme
estabelecido na cldusula XIV daquele instrumento.

16 — DA FISCALIZACAO

16.1 — A execucdo da obra serd objeto de acompanhamento, controle, avaliacdo e
fiscalizagdo por equipe técnica e administrativa designada pela Prefeitura Municipal de
Marliéria - MG.

16.1.1 — O Municipio definira a Assessoria Técnica t3ao logo se iniciem as obras.

16.2 — A fiscalizagdo exercida no interesse da Administracdo Publica ndo exclui nem
reduz a responsabilidade da Contratada, seus agentes e prepostos, por qualquer dano
gue venha a causar a Prefeitura ou a terceiros.

16.3 — As exigéncias determinadas pela Assessoria Técnica da Prefeitura ou outro setor
que vier a lhe substituir, sendo pertinentes ao objeto ora licitado e previstas nas
obrigacdes da Contratada, deverdo ser prontamente atendidas pela licitante
vencedora, sem 6nus para a Contratante.

17 - DO SEGURO
17.1 — A contratada devera fazer junto a companhia idénea e apresentar a Prefeitura

no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado da assinatura do Contrato, seguro
contra riscos de engenharia, com validade para todo o periodo de execucao da obra.
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17.2 — Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a contratada
respondera pelos danos e prejuizos que eventualmente causar a propriedade ou posse
de terceiros, em decorréncia da execugao da obra.

17.3 — A contratada deverd, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo
prazo estipulado no item 17.1, seguro obrigatério contra acidentes de trabalho,
correndo a sua conta as despesas nao cobertas pela respectiva apdlice.

18 — DAS DISPOSIGCOES FINAIS

18.1 — Nenhum pagamento ou indenizacdo sera devido as licitantes pela elaboracao
e/ou apresentagdo de documentos e propostas relativos ao presente certame.

18.2 — A rubrica aposta nos documentos apresentados ndo implicard reconhecimento
de validade e regularidade de seu contelddo, mas apenas de sua existéncia fisica.

18.3 — E facultada 3 Comissdo caso julgue necessario, suspender a sessdo, de
habilitacdo ou de classificacdo e julgamento das propostas, para melhor analisar o
conteudo dos envelopes e, posteriormente, proferir sua decisao.

18.4 — De todas as reuniGes realizadas serdo lavradas atas que circunstanciardao as
principais ocorréncias, inclusive eventuais manifestagdes dos interessados, por estes
proprios reduzidas a termo, devidamente assinadas pelos membros da Comissdo e
pelos licitantes presentes.

18.5 — Somente poderdo promover impugnacdes, interpor recursos e assinar as atas,
no decorrer das sessdes publicas, os respectivos representantes legais das licitantes,
devidamente credenciados junto a Comissao.

18.6 — Poderdao os representantes legais das empresas participantes do certame
renunciar expressamente ao prazo recursal ou desistir do recurso eventualmente
interposto.

18.7 — E facultada a CPL ou autoridade superior, em qualquer fase da licitacdo, a
promoc¢do de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢cdo do
procedimento licitatdrio, vedada a inclusdo posterior de documento ou informacao
por parte da licitante que deveria constar originariamente na proposta.

18.8 — E vedada a indicacdo de um mesmo responsavel técnico por mais de uma

empresa licitante, sendo que a ndo observancia dessa exigéncia inabilitard as empresas
envolvidas.
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18.9 — O resultado desta licitagdao serd comunicado aos licitantes e demais interessados
através da publicagdo no Diario Oficial do Municipio.

18.10 — Havendo quaisquer divergéncias entre o contrato e o memorial descritivo,
prevalecerd o disposto no contrato.

18.11 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo
ser substituida por similares.

18.12 — As duvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretacao
do presente edital, deverdo ser dirigidas, por escrito, em forma de “Pedido de
Esclarecimento”, ao Presidente da CPL com antecedéncia minima de 05 (cinco) dias da
data limite para o recebimento dos envelopes.

18.13 — Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relacdo ao
presente Tomada de Precos encontrar-se-do a disposicdo de todos os interessados
com a Comissdo, divulgados também no sitio da Prefeitura Municipal de Marliéria-
MG.

18.14 — Para agilizagao dos trabalhos, solicita-se que as licitantes fagam constar em sua
documentacdo endereco, numeros de telefone, fax, correio eletrénico, bem como o
nome da pessoa indicada para contatos.

18.15 — Integram o presente edital os seguintes Anexos:

Anexo | — Planta e Desenho Gréfico;

Anexo lI- Planilha Or¢amentdria e Cronograma Fisico Financeiro;
Anexo llI-Memorial Descritivo (Especificacdes Técnicas);

Anexo IV-Modelo de Proposta Comercial;

Anexo V-Declarac¢ao de Inexisténcia de Fatos Impeditivos;
Anexo VI-Declaracdao de Cumprimento do Disposto no artigo 7°, inciso XXXIll, da
CF/88;

Anexo VII- Declaragao de Responsabilidade Técnica;

Anexo VIlI- Minuta de Contrato;

Anexo IX — Documentos para Cadastro.

18.16 — Eventuais duvidas poderao ser esclarecidas pela CPL no enderego mencionado
no predmbulo deste edital, no horario das 07h as 16h, de segunda a sexta-feira, ou
através do e-mail licitacoes.marlieria@gmail.com
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18.17 — Fica eleito o Foro da Comarca de Timéteo - MG, para dirimir quaisquer
questdes oriundas desta licitagdo, por mais privilegiado que outro possa parecer.

Marliéria, 03 de setembro de 2018.

Gerson Quintao Araujo Suelen Avelino Trindade
Presidente da Comissao Membro de CPL
Neila Cristina de Figueiredo Luciene Malaquias Quintao
Almeida Membro CPL
Membro de CPL

Frederico Miranda Horta
Engenheiro

Terezinha do Carmo Schwenck
Procuradora Juridica
OAB/MG N2 57.669
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ANEXO |

PLANTAS E DESENHOS GRAFICOS
TOMADA DE PRECO N2 001/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA

(ASBUNIO: PN GF LOGMITAGIO PR IR,
A CRISTAND MRS DA COBTA / MWLIERA ~ 0
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ANEXO Il

PLANILHA ORCAMENTARIA E CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
TOMADA DE PRECO N2 001/2018

I PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS I

PREFEITURA: PREFEITURA MUNIGIPAL DE MARLIERLA EOILMA N 21401

DBRA: CRIAGAD E IMPLANTAGAD DA PRAGA INFANTIL DATA: D1/0SZ0T

LOCAL: RUA CRISTIAND MARTINS DA COSTA MARLIERLA FORMA DE EXECUGAD:

REGIAGIMES DE REFERENCIA: REGIAD LESTE | JULHO 2017 { X} INDIRETA

_ [ DIRETA

PRAZO DE EXECUGAD: 3 MESES Lol 25,00
- FREGO FREGO PRECO

ITEM| CODIGO DESCRICAD UNIDADE [GUANTIDADE UNITARIO &/ | UNITARID €I iy

Lol Lol o
1 no-a0 INSTALACOES IICIAS

. FOFMECIMENTO E COLOCACAD DE PLACA DE OEF, EW CHAPA .
L BOFLa0es | ity 00 B&T LD 100 98,14 jE T jE T

ToTALmEM Y| 138853
z LOC-001 LOCAGAD D& OERA
. DESASATAMENTE, DESTOCAMENTOD E LIMPEZA DE ARVORES, .
= CERMATE | AnsusTon B VECETACAD RASTERA B = 30 CM w F=rm bl o mass
22 | LOC-TOROID |LOCAGAD TOPOGRAFICA DE 20 A 53 PONTOS L 20,00 =00 =, ZA1Z,50
23 | LOC-OBR-00S |LOCAGAD DA OBRA (GABAMTOY e =a.50 B am Znoer

ToTALmEM | 5303350

3 TER-301 TRABALHIE EN TERRA

ESCAvACAC MAMNLLA. DE SOLOS, BN VALAS, INCLLEKDC

1| eemsasa Fory 0
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ANEXO Il

MEMORIAL DESCRITIVO
ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS
TOMADA DE PRECO N2 001/2018

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: PRAGA INFANTIL
Local: Rua Cristiano Martins da Costa / Marliéria - MG

| - DISPOSIGOES GERAIS
1. Apresentagio

A Prefeitura de Marligria visa com a obra “Praga Infantil” trazer para populagio de Marliéria e para as
criangas que nela habitam maior conforto e lazer. A obra esta composta de uma pista de acesso, & uma
praca com brinquedos de eucalipto & bancos.

2. Observagoes Gerais

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condiges técnicas minimas a serem
obedecidas na execugio das obras e servicos citados na planilha orgamentaria, fixando os parametros
minimos a serem atendidos para materiais, servicos e equipamentos, e constituiro parte integrante dos
contratos de obras e servigos.

Todas as obras e servigos deverdo ser executados rigorosamente em consonancia com os projetos
basicos fornecidos, com os demais projetos complementares, com as prescrigbes contidas no presente
memorial & demais memoriais especificos de projetos fornecidos e ou a serem elaborados, com as
técnicas da ABNT, e Legislagbes Federal, Estadual, Municipal vigentes e pertinentes.

TODOS OS DANOS CAUSADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA, OU A TERCEIROS
PELA CONTRATADA, DEVERAO SER REPARADOS A CUSTA DA MESMA.

O atestado de execugao da obra, para fins de acervo técnico s6 sera fornecido apos a lavratura do Termo
de Recebimento Definitivo.

A execucdo, complementagbes, alteragbes, cadastramentos, etc, deverdo ser registrados no CREA,
através de ART especifica para cada caso.

Todas as obras e servicos a serem sub-empreitados, desde que com autorizacBo prévia da Prefeitura
Municipal de Marliéria, deverao ter ART em separado da execugdo total da obra, tendo como contratante
a proponente ou CONTRATADA, e que devera ser entregue uma copia na Prefeitura para fins de arquivo.
Quando nao houver descrigdo do tipo de servigo a ser executado, o material ou equipamento a ser
utilizado, seguir orientagdo da FISCALIZAGAO e dos respectivos projetistas de cada drea em questao.

3. Objeto da Contratagdo

O objeto da Contratacio em questio € a construgdo de uma Praca Infantil. Este servigo compreende a
construgdo da parte civil incluindo materiais, servigos e BDI, que deverdo estar incluidos nos pregos
constantes na planilha orgamentaria de custos.

4. Servigos a serem executados

Os servicos a serem executados para a construgdo da praga supracitada estdo descritos na planilha
argamentaria em anexo. Salientamos que todo o servigo a ser executado devera ser preliminarmente
orientado por profissional da FISCALIZAQAO da Prefeitura de Marliéria.

5. Observagdes Finais
MNa existéncia de servigos ndo descritos, a CONTRATADA somente podera executa-los apos aprovagio
da FISCALIZACAO. A omissdo de gqualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais
memoriais, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, ndo exime a CONTRATADA da
obrigatoriedade da utilizagio das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os
objetivos basicos de funcionalidade e adequagio dos resultados, berm como todas as Normas da ABNT
vigentes, e demais pertinentes.

N&o se poderd alegar, em hipotese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA,
desconhecimento, incompreensdo, dividas ou esquecimento das clausulas e condigdes, do contrato, do
edital, dos projetos, das especificagbes técnicas, dos memaoriais, bem como de tudo o gue estiver contido
nas normas, especificagbes e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes ou outros documentos
anexos ao processo licitatdrio. A existéncia e a atuagio da FISCALIZAGAO em nada diminuira a
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responsabilidade dnica. integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne as cbras e servigos e
suas implicagbes proximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cadigo Civil & demais
leis ou regulamentos vigentes e pertinentes, no Municipio, Estado e na Unido.

6. Manutengao

Cabera a contratada a manutengdo das construgbes, instalagbes, entradas, patios e cercas de canteiro
até o final da Obra.

7. Seguranga do trabalho

Cabera a contratada durante todo o periodo de execugio de obras, devera manter um sistema de
Seguranga de Trabalho de acordo com a legislagio vigente.

8. Servigo de manejo ambiental

Qualguer area degradada decorrente da obra deve ser recuperada pela empresa responsavel pela

EXecucan.

Il - ESPECIFICAGOES TECNICAS
1 e 2 - Servigos Preliminares e Locagdo da Obra

Os servigos preliminares compreendem os servigos que antecedem a obra, como remogio da camada
vegetacio, instalagio da placa e locagio da obra.

A placa devera ser instalada em local visivel ao pablico placa de obra, com dimensdes e textos segundo
modelo fornecido pela CONTRATANTE. A placa devera ser em chapa de ago galvanizada #26,
estruturada com sarrafos de madeira. A estrutura para sustentagio da placa devera ser contraventada e
fixada ao solo através de pontaletes e sarrafos de madeira bruta. Limpeza do terreno devera ser com feita
com capina para retirada da camada vegetal, e a locagdo da obra deve ser feita com o processo de
tabeira (gabarito) e topografica. Gabarito de tabuas corridas, pontaletes a cada 1,50 metros.

3 - Trabalhos em Terras

Os trabalhos em terra compreendem a escavagdo manual, apiloamento e reaterro.

Para a execugdo das fundacbes serdo feitas escavagdes manusis com as dimensfes indicadas em
memdoria de calculo, incluindo o nivelamento e apiloamento do fundo das cavas, e apos a execucdo das
fundacdes o reaterro compactado em camadas de no maximo 30cm.

4 - Fundagio

A fundagdo devera ser executada em estrutura de concretc armado, seguindo rigorosamente as
orientagbes do fiscal e projeto fornecido. As fundagdes deverdo ser em sapatas isoladas, que deverdo ter
as suas bases apoiadas sobre terreno livre de qualquer material como terra solta ou material organico,
com uma camada de concreto magro de 5 cm de espessura 4 1,20 m de profundidade. As cintas de
fundacao deverdo também ter as suas bases apoiadas sobre terreno previamente apiloado com uma
camada de concreto de 5 cm de espessura sob toda a extensdo. O Concreto devera ter a resisténcia
minima de fck>20 Mpa. As armaduras deverdo ser ago CA-50/60-A.

5 -Piso
O piso da ampliagio sera executado seguindo os seguintes passos:

Praga:

Devera ser executado o nivelamento e a compactado de toda area;

Execugio do Lastro de concreto Magro;

Armadura em Malha de ago 4.2mm — dimensdes 100x100;

Concreto de no minimo fck = 13,5 MPa e espessura de 8 cm com acabamento sarrafeado;
Contra Piso com espessura de 2,5 cm;

Acabamento em Cimento Queimado: cor de concreto e colorido;
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. para receber o acabamento em cimento natado liso.

+ Devera ser executado o nivelamento e a compactado de toda area;
+« Meio fio em ambos os lados da pista — espelho nivelado com o piso;
* Colchao de areia e Bloguete interfravado com espessura de 6 cm.

6 - Alvenaria
As alvenarias das paredes e bancos deverdo ser em bloco de concreto cheio, com espessura de 20 cm,
concreto 15 MPA e armacao.
As alvenarias deverdo ser alinhadas e niveladas, seguindo rigorosamente o projeto arquitetinico.
M&o se aceitando paredes que ndo estejam de acordo com estes preceitos.

7 - Revestimentos

0 acabamento seguira os seguintes passos:
# Chapisco — com argamassa 1:3 (cimentozareia), em ambos os lados das alvenarias;
+ Reboco com argamassa 1:2:8 (cimento:cal:areia), em ambos os lados das alvenarias.

8 - Pintura
Em ambos os lados da parede devera ser aplicada 2 demaos de pasta de cimento gueimado.
Preparado com cimento (CP 111-40 CALUE) :colazagua, essa massa de cimento devera ser emassada em
toda a parede, com cuidado de sempre jogar agua para se evitar trincas.
E de fundamental importancia o acompanhamento por parte da fiscalizaggo.

As manilhas e letreiro deverdo ser Pintadas com tinta latex PVA. A cor sera decidida juntamente com o
fiscal no local. Todas as tintas utilizadas, deverdo ser da marca Suvinil ou eguivalente, ndo se aceitando
tintas que n&o estejam de acordo com estes preceitos

9 - Pergolado
O Pergdlado sera de madeira Paraju ou eucalipto tratado. Este devera seguir medidas e caracteristicas
indicadas em projeto.

10 - Letreiro
Devera a Confratada escrever o nome da cidade (MARLIERIA) em concreto armado, seguindo as
medidas estipulado pela arguiteta. Estd, devera ser instalada em local indicado em projeto e
acompanhado pela fiscalizagao.

11 = Qutros
Ma parede existente na praga, sera instalada manilhas com diametro de 1,0 metro e aduelas com
medidas de 150x1,50. Com as distancias indicadas em projeto & acompanhado pela fiscalizago.
Estas deverdo ser Pintadas, com as cores escolhidas junto a fiscalizagso.
O Dreno das aguas pluviais, sera atraves de uma canaleta com grelha, localizada no encontro da praga
com a pista (O piso da praga devera ser executado com caida). Essas aguas serdo conduzidas para uma
caixa de passagem e depois langada ao Cdrrego.

O plantio de grama esmeralda sera em toda a area que nao tiver Piso.

11 - Limpeza Geral
Durante a obra devera ser feito perodicamente remogio de todo entulho e detritos que venham a se
acumular no local. Ao término dos servigos, serdo feitas a limpeza da obra, com remogdo de todo o
entulho resultante da construgdo, limpeza de piso, esquadrias, lougas e ferragens. Devera haver especial
cuidado em se remover quaisquer detritos ou salpicos de concreto endurecido no piso.
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ANEXO IV

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
MODELO DE PROPOSTA
TOMADA DE PRECO N2 001/2018

01 — Razdo Social da Proponente

02 - CNPJ/MF n°: ‘ 03 - Inscri¢do Estadual n°:
04 - Endereco:

05 - Bairro: Cidade/UF CEP
06 — Fone: Fax: E-mail

07 — Nome para contato

08 - CondicGes de pagamento: conforme edital

09- Valor global da proposta: RS (...) Expresso em algarismo e por extenso (Observado os
limites maximos dos precos unitarios constantes da planilha de quantitativos e os precos
unitdrios constantes na planilha de precos anexa.)

10 - Validade da proposta: 60 (sessenta) | 11 - Prazo para entrega: conforme edital
dias, a partir da apresentacdo (data limite
para entrega dos envelopes).

12 - Prazo de garantia: 05 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

13- Conta corrente n°: 14- Nome e nimero do 15-Nome e nimero da
banco Agéncia

14 - Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condigdes
contidas no edital da licitacdo deflagrada pela Prefeitura Municipal de Marliéria, modalidade
TOMADA DE PRECOS n2 001/2018, Processo Licitatério n2 049/2018, tipo menor preco, forma
de execucdo indireta, empreitada por preco menor preco global. Verificamos todas as
especificagdes contidas no edital e demais pecas que compdem o processo, ndo havendo
discrepancia entre quaisquer informagdes ou documentos que dele fagam parte. Estamos
cientes de todas as condi¢Oes que possam, de qualquer forma, influir nos custos assim como
qualquer despesa relativa a realizagdo integral de seu objeto, assumindo total
responsabilidade pelas informagdes, bem como pelos erros ou omissdes, contidas tanto no
formulario proposta, como em seus anexos.

15 — Esta proposta é composta das informagdes contidas nesta folha, planilha de custos
apresentada nos moldes daquela consignada no projeto bdsico, planilha de demonstragdo do
BDI, e planilha demonstrativa de custos unitarios.

(Localidade/UF), (...) de (...) de 2018.

Assinatura do Representante Legal da Empresa
Carimbo padronizado do CNPJ
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ANEXO V

DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
TOMADA DE PRECO N2 001/2018

(RAZAO SOCIAL DA EMPRESA) (...), inscrita no CNPJ/MF sob o n? (...), sediada na
(endereco completo) (...), por intermédio de seu representante legal, Sr(a). (...),
portador(a) da cédula de identidade RG n° (...) e inscrito(a) no CPF sob o n° (...),
DECLARA, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos
para sua habilitacdo na licitacdo deflagrada pela Prefeitura Municipal de Marliéria,
modalidade Tomada de Pregos n2 001/2018, Processo Licitatério n® 049/2018, ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

(Localidade/UF), (...) de (...) de 2018.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Carimbo padronizado do CNPJ
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ANEXO VI

TOMADA DE PRECO N2 001/2018
DECLARAGCAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO
ARTIGO 7°, INCISO XXXIII, DA CF/88

(RAZAO SOCIAL DA EMPRESA) (...), inscrita no CNPJ/MF sob o n.2 (...), sediada na
(endereco completo) (...), por intermédio de seu representante legal, Sr (a). (...),
portador(a) da Cédula de Identidade RG n.2 (...) e inscrito(a) no CPF sob o n.2 (...),
DECLARA, para fins do disposto no artigo 27, inciso V, da Lei n.2 8.666, de 21 de junho
de 1993, acrescido pela Lei n.2 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndao emprega
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; e que nao
emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir dos 14
(quatorze) anos.

Ressalva: (__) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢cdo de aprendiz.
(Assinalar com um "X", em caso afirmativo, o campo anterior)

(Localidade/UF), (...) de (...) de 2018.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Carimbo padronizado do CNPJ

37



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA
Praga JK, 106 - Centro — Marliéria/MG — CEP: 35.185-000
CNPJ: 16.796.872/0001-48 Telefone: (31) 3844-1160
www.marlieria.mg.gov.br

Processo n° 49/2018
Tomada de Pregos n° 001/2018
Construcgao de Praga Infantil

ANEXO VII

TOMADA DE PRECO N2 001/2018
DECLARAGCAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Em atendimento ao disposto no edital de Tomada de Pregos n? 001/2018, Processo
Licitatério n? 049/2018, deflagrada pela Prefeitura Municipal de Marliéria, DECLARO,
que é (sdo) responsavel (eis) técnico(s) pela execucdo de servicos contratacdo de
empresa especializada para execuc¢ao de (...) conforme projeto objeto do certame em
referéncia, o(s) profissional (ais) abaixo indicado(s):

Nome(s) /CREA n.2(s): Assinatura RT:

(Localidade/UF), (...) de (...) de 2018.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Carimbo padronizado do CNPJ
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ANEXO VIII

TOMADA DE PRECO N2 001/2018
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

Modalidade Tomada de Prego n2 001/2018

Processo Licitatorio n2 049/2018

Dotagdo or¢amentaria: 15.451.0139.1043 4.4.90.51.00 FICHA 360 1.00.00/1.24.00
Fonte de recursos financeiros:

Gestor deste contrato:

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA(...) denominada simplesmente CONTRATADA
CONTRATADO (A):

(...) denominado simplesmente CONTRATADO.

As partes acima qualificadas através dos representantes legais firmam o presente
contrato oriundo do Processo Licitatorio n? 049/2018, modalidade Tomada de Preco
n2 001/2018, tipo menor preco global, com regime de execucdo indireta, estando de
acordo com o edital de Licitacdao respectivo e com a proposta da licitante vencedora,
segundo o que dispde a Lei n° 8.666/93, sujeitando-se as partes as determinagdes
legais da norma indicada, tendo como fonte subsidiaria o direito civil.

CLAUSULA | - DO OBJETO

1.1 — Contratacdo de empresa especializada para Construcdo de Pracga Infantil na
Rua Cristiano Martins da Costa / Marliéria — MG, conforme projeto basico anexo a este
edital, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra.

1.2 — O presente objeto deverd ser executado no prazo e etapas estabelecidas no
cronograma fisico financeiro da obra, anexo ao edital, que passa fazer parte integrante
deste instrumento contratual.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
2.1 — A CONTRATADA se obriga a executar a obra de acordo com o preco, prazo e
demais condicoes estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como nas descricbes e

especificacOes constantes dos Projetos Basico, que faz parte deste Contrato, com zelo
e diligéncia, e em estrita observancia a melhor técnica vigente, enquadrando-se os
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trabalhos as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associa¢do Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, e vinculada tal obrigacdo a Clausula IX — DO PAGAMENTO E
REAJUSTAMENTO.

2.2 — Todos os materiais e equipamentos indispensaveis a boa execug¢ao dos servigos
contratados, de acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, deverao
ser de primeira qualidade e dentro das especificagdes técnicas estipuladas nos
memoriais, assumindo a CONTRATADA as despesas referentes a transportes, cargas,
descargas e movimentac¢dao de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro
e fora do canteiro de obras, ensaios, testes ou provas necessarias, inclusive os mal
executados, ndo sendo aceitos complementos com outras caracteristicas.

2.2.1 — Deverdo ser submetidas a Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE as amostras
de todos os materiais a serem empregados nos servicos antes da sua execucao.

2.2.2 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificacdes
Técnicas, sempre que a Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE julgar necessario, a
CONTRATADA devera providenciar, as suas expensas, atestado de equivaléncia de
desempenho dos materiais apresentados, junto a instituicdes ou fundacdes
capacitadas para este fim.

2.3 — A CONTRATADA ndo podera transferir a outrem, no todo ou em parte, nem
caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operacao financeira, sob pena de
rescisdo contratual, sem prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE.

2.4 — A CONTRATADA deverd arcar com o 6nus de eventuais adaptacdes, em caso de
possiveis omissGes, divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o
Projeto Executivo e os Memoriais fornecidos, uma vez que é considerada altamente
especializada na obra e servigos em questao, estando incluidas, no valor global da
proposta apresentada, eventuais complementacdes e acréscimos de materiais e
acessorios por acaso omitido no Projeto Executivo, mas implicitos e necessarios ao
perfeito e completo funcionamento de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos
e aparelhos fornecidos, instalados ou incorporados ao imodvel, desde que nao
representem parcelas relevantes da obra ou impliqguem em alteragdo qualitativa do
empreendimento.

2.5 — A CONTRATADA deverad permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE e aqueles a quem a Prefeitura formalmente indicar, as suas instalacdes
e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o
objeto desta contratacdo, responsabilizando-se, sem qualquer 6nus adicional, por
todas as demolicbes e remocgOes necessarias, recomposicdes de fora das
especificacdes ou com vicios e/ou defeitos, regularmente apontadas como necessarias

40



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA

Praga JK, 106 - Centro — Marliéria/MG — CEP: 35.185-000
CNPJ: 16.796.872/0001-48 Telefone: (31) 3844-1160
www.marlieria.mg.gov.br

Processo n° 49/2018
Tomada de Pregos n° 001/2018
Construcgao de Praga Infantil

pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE, na forma da Clausula XVIII deste
Contrato.

2.6 — A CONTRATADA se obriga a:

2.6.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART junto ao CREA e demais érgdos envolvidos, em até 10
(dez) dias apds a data de assinatura do Contrato, arcando com todas as taxas e
emolumentos, sem 6nus para a CONTRATANTE;

2.6.2 — Providenciar a inscricdo da obra junto aos érgdos e reparticdes competentes,
sem 6nus para a CONTRATANTE;

2.6.3 — Obter todas as licencas e franquias necessdrias a perfeita consecucdo dos
servicos, em observancia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a
seguranca publica, sem O6nus para a CONTRATANTE;

2.6.4 — Contratar seguro de responsabilidade civil;

2.6.5 — Arcar com as despesas concernentes a mao-de-obra, material, tributos,
servicos de terceiros, inclusive obrigacOes trabalhistas, comerciais e previdencidrias,
transporte, alimentacdo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licencas e
dentre outros;

2.6.6 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por
quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, em conseqliéncia de fato a ela
imputdvel e por ato de seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam
impostas a CONTRATANTE;

2.6.7 - Realizar as instalagdes provisorias, alojamentos, refeitérios, depdsitos,
escritério para fiscalizacdo e escritério para administracdo, e todas as ligacOes
provisdrias, mantendo-os em perfeito estado de funcionamento e conservacgao,
responsabilizando-se pelo pagamento das despesas decorrentes da prestacdo desses
servicos pelas concessionarias locais, inclusive as provenientes de testes das
instalagcdes/equipamentos, até a entrega definitiva da obra;

2.6.8 — Manter no local da obra, em cardter permanente, equipe convenientemente
dimensionada, dirigida pelo(s) Responsavel(eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s),
com autonomia para tomar decisdes no canteiro de obra, responsabilizando-se pelo
livro “Didrio de Obra”, com folhas triplas devidamente numeradas, onde serdo feitas,
por parte da Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE, as anotacOes didrias sobre o
andamento dos trabalhos, relacionando indica¢des técnicas, inicio e término dos
servicos, condicoes meteoroldgicas e demais informacGes que se facam necessarias,
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servindo tal livro como documento base indispensavel para dirimir davidas e quaisquer
reivindicag¢des futuras;

a) - A CONTRATADA devera manter, permanentemente, no canteiro de obras, 01 (um)
engenheiro responsdvel, pertencente ao quadro da empresa, responsavel pela
execucdo dos servicos contratados, o qual serd o elemento de contato entre a
CONTRATADA e a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE. Em sua auséncia, a
CONTRATADA devera indicar outro engenheiro, que passara a responder pelos
servicos, desde que aprovado pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE;

b) Qualquer alteracdo na composicdo da equipe elencada na Declaracdo de
Responsabilidade Técnica apresentada pela CONTRATADA deverd ser submetida a
analise e aprovacdo prévia do Corpo Técnico da Prefeitura Municipal de Marliéria- MG;
c) A Contratada para executar os servicos objeto deste contrato devera manter
preposto ou escritorio na Cidade de Marliéria- MG, cujo responsavel legal seja
formalmente designado com poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos
pertinentes a obra.

2.6.9 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer
tempo;

2.6.10 — Atualizar (se houver), constantemente, os projetos durante a execucdo da
obra com vistas ao "as built";

2.6.11 — Fornecer mao-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos
0S recursos materiais necessarios a execuc¢ao dos servigos;

2.6.12 — Fornecer nome completo e numero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e
CPF/MF) de todos os profissionais envolvidos na execuc¢do dos servigos, com copia dos
comprovantes de habilitacdo profissional, até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio
da obra;

2.6.13 — Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados
e identificados, com utilizacdao de crachds;

2.6.14 — Obedecer estritamente a legislagdo trabalhista e previdenciaria;

2.6.15 — Obedecer estritamente as disposi¢cdes atinentes a Saude, Higiene e Seguranca
do Trabalho, incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do
Trabalho e Emprego — MTE, sobretudo as NR 5 (Comissdo Interna de Prevencdo de
Acidentes — CIPA), NR 6 (Equipamento de Protecdo Individual — EPI), NR 10 (Seguranca
em Instalacdes e Servicos em Eletricidade), NR 18 (Condicbes e Meio Ambiente de
Trabalho na Industria da Construcdo) e NR 24 (Condicbes Sanitarias e de Conforto nos
Locais de Trabalho);
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2.6.16 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678 (Seguranc¢a na
Execucdo de Obras em Servigos de Construgado);

2.6.17 — Fornecer ao seu quadro funcional todo o Equipamento de Protec¢do Individual
— EPI e Equipamento de Protec¢do Coletiva — EPC, conforme legislagdo de regéncia;

2.6.18 — Estabelecer carga hordria laboral de acordo com a legislagcdo vigente;

2.6.19 — Responsabilizar-se pela execucdo, coordenacdo e orientacdo geral nos
calculos e projetos que se fizerem necessarios;

2.6.20 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execucdo da obra e
servicos contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultantes de caso fortuito
e por qualguer outra causa, a destruicdo ou danificacdo da obra em construcdo, até
definitiva aceitagao dela pela CONTRATANTE, bem como as indenizagdes que possam
vir a serem devidas a terceiros por fatos oriundos dos servicos contratados, mesmo
gue ocorridos na via publica, em conformidade com a Clausula XV deste Contrato;

2.6.21 — Contratar e manter, durante o prazo de execucdo da obra, seguro de
acidentes do trabalho de todos os operdrios e empregados em servico, bem como
visitantes e fornecedores que adentrarem ao canteiro de obras;

2.6.22 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificacdo da
obra, conforme padrdo estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos
6rgaos locais de fiscalizagcdo e licenciamento;

2.6.23 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuacao,
permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou
insatisfatdrio a disciplina ou ao interesse do servico;

2.6.24 — Manter vigilancia diurna e noturna da obra, sendo de sua responsabilidade,
independentemente de culpa, toda e qualquer perda de materiais, equipamentos etc.,
resultante de roubo, furto, atos de vandalismo ou qualquer outro fato de natureza
semelhante que venha a ocorrer no canteiro de obras;

2.6.25 — Remover a totalidade do entulho e materiais ndo utilizados na execu¢ao dos

servicos, durante a integral execucdo da obra, devendo ser mantidas limpas todas as
instalacGes do canteiro de obras;
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2.6.26 — Realizar todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os
servigos envolvidos na obra, que deverdo estar em perfeito estado de funcionamento,
nos termos da Clausula 10.1.2;

2.6.27 — Apresentar folha de pagamento individualizada, relativa a mao-de-obra
alocada para a obra, objeto da presente contratagdao, destacando o pessoal
administrativo daqueles que trabalham diretamente no canteiro, vencida até a data de
apresentacdao da documentagao de cobranga mensal;

2.6.28 — Apresentar cépias das Guias da Previdéncia Social — GPS devidamente
quitadas, vencidas até a data de apresentacdo do documento de cobranca mensal,
observando-se que deverdo ser emitidas GPS’s distintas, uma para o pessoal alocado
no canteiro e outra para o pessoal administrativo;

2.6.29 — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servicos,
conforme previsto neste Contrato, sem interrupcdes, seja por motivo de férias,
descanso semanal, falta ao servico, greve ou demissdo de empregados;

2.6.30 — Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de
pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e
fiscais, decorrentes da execucdo da obra;

2.6.31 - Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia, "as
built" dos servicos executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto
aos Orgdos competentes e gravados em midia eletrénica, em formato AutoCad,
juntamente com um conjunto de cépias em papel, de cada projeto; (se houver)

2.6.32 — Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra, ou antes, desde que
solicitados, os comprovantes de aprovac¢ao, autorizacao, registro e recolhimento de
taxas e emolumentos, referidos nos itens 2.6.1, 2.6.2 e 2.6.3;

2.6.33 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados na Clausula
XV deste Contrato, dos servicos realizados, materiais utilizados e equipamentos,
maquinas e demais acessorios fornecidos ou incorporados ao imével;

a) A CONTRATADA devera entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento,
maquinas e demais acessorios, porventura fornecidos ou incorporados ao imével; e

b) A garantia dos equipamentos, maquinas e acessorios incluira mao-de-obra e
substituicdo de pecas ou materiais, transporte e hospedagem, desde que ndo fique
caracterizado o uso inadequado por parte do usuario.

2.7 — A inadimpléncia da CONTRATADA em relacdo aos encargos trabalhistas e
previdenciarios de sua competéncia ndo transfere a responsabilidade por seu
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pagamento a CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste Contrato, razao pela
qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade,
ativa ou passiva, com a Prefeitura Municipal de Marliéria - MG, de obrigagao
resultante da execugdo deste Contrato.

2.8 — E vedado 3 CONTRATADA:

2.8.1 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE,
durante a vigéncia do Contrato;

2.8.2 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizacao
da CONTRATANTE;

2.8.3 — E vedada a subcontratac3o total dos servicos objeto deste contrato.

2.9 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execuc¢do dos servigos, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas neste Contrato, todas as condicGes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, devendo comunicar a CONTRATANTE,
imediatamente, qualquer alteracdo que possa comprometer a manutencdo do
presente ajuste.

CLAUSULA 11l — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
3.1 - A CONTRATANTE se obriga a:

3.1.1 — Acompanbhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio
de sua Equipe de Fiscalizacao;

3.1.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento
contratual, a Ordem de Servico;

3.1.3 — Fornecer os dados necessarios para a execug¢do do projeto, bem como permitir
o acesso dos empregados da CONTRATADA para realizacdo dos levantamentos e
apontamentos necessarios a execuc¢do dos servicos.

3.1.4 - Efetuar os pagamentos pelos servicos realizados, na forma e prazo
estabelecidos neste Contrato.

3.2 — A CONTRATANTE proporcionara a CONTRATADA todas as facilidades necessarias

a boa execucdo dos servicos deste Contrato, e designara representantes para
acompanhar o andamento dos servicos e dirimir eventuais duvidas a ele vinculadas.
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3.2.1 — A CONTRATANTE fornecerd qualquer outra informagdo ou dirimird qualquer
duvida que a sua Equipe de Fiscalizagao nao logre elidir, por intermédio da Prefeitura
Municipal de Marliéria — MG.

3.3 — A CONTRATANTE efetuara os pagamentos devidos em fungdao do presente
Contrato estritamente de acordo com o disposto nas Cldusulas IX e com o disposto no
Cronograma Fisico-financeiro em anexo.

CLAUSULA IV — DO PRAZO DE EXECUGCAO

4.1 — O prazo de execucdo do objeto ora contratado serd de acordo com o cronograma
fisico-financeiro, a contar do primeiro dia Util apds o recebimento da Ordem de
Servico, ressalvando-se o disposto na Clausula 4.3 deste Contrato.

4.2 — A CONTRATADA podera dar inicio a obra em até 05 (cinco) dias corridos da data
do recebimento da Ordem de Servico emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato
configure retardamento injustificado para o inicio da obra.

4.2.1 — A Ordem de Servico sera emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias
corridos, a contar da assinatura deste Contrato, conforme obrigacdo assumida no item
3.1.2.

4.3 — No computo do prazo mencionado na Clausula 4.1, serdo excluidos os atrasos
decorrentes de caso fortuito e forca maior, devidamente reconhecidos pela
CONTRATANTE, que venham a paralisar ou dificultar a execucdao dos servigos
contratados.

4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso
e prejudicial a regular execucdao deste Contrato, sé ird eximi-la da responsabilidade
contratual a que esta sujeita, apds ter a CONTRATANTE analisado e concluido que se
tratava de fato imprevisivel a dlea contratual, dificultoso a normal execucdo do
contrato, ou previsivel, porém de consequéncias incalculaveis, ou, ainda, de caso
fortuito e forca maior.

4.3.2 — Cabera exclusivamente a CONTRATADA o encargo de reunir toda
documentacdo necessdria a comprovacdo da ocorréncia dos fatos mencionados no
item anterior, a ser apreciada pela CONTRATANTE.

4.3.3 — Incumbe a Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto
aos prazos de entrega dos materiais especificados a serem utilizados, ndo cabendo,
portanto, a justificativa do atraso da obra devido ao ndo cumprimento dos prazos de
entrega de materiais por parte dos fornecedores.
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4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos
fatos abaixo:

4.4.1 — falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servigcos
quando seu fornecimento depender da CONTRATANTE;

4.4.2 — ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos
servigos;

4.4.3 — alteracdo do objeto para sua melhor adequacdo técnica, com o consequente
realinhamento de etapas;

4.4.4 — adiantamento da execucdo financeira do cronograma, em decorréncia da
execucdo antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela
CONTRATADA.

CLAUSULA V — DA GARANTIA DE EXECUGCAO

5.1 — A garantia dada em cumprimento das obrigacdes ora assumidas, na modalidade
de (...), com vigéncia até o recebimento definitivo da obra, correspondente a 05%
(cinco por cento) do valor do presente Contrato, na importancia de RS (...) sera
atualizdvel da mesma forma que o principal, na forma do artigo 56, § 2°, da Lei n° 8
.666/93. A garantia sera levantada apds o cumprimento fiel e integral deste Contrato.

5.1.1 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela
descontar as importancias necessarias a reparar, corrigir, remover e substituir os
servicos e materiais que apresentarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes nos termos
apontados pela sua Equipe de Fiscalizacdao, através de Relatério Circunstanciado,
sempre que a CONTRATADA ndo atender as suas determinagdes, nos termos da
Clausula XVIII. Caso a garantia ndo se mostre suficiente, a diferenca sera descontada
dos pagamentos eventualmente pendentes, devidos pela CONTRATANTE.

5.1.2 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter da garantia e dos pagamentos
eventualmente devidos a CONTRATADA as importancias necessarias a satisfacdo das
contribuicdes e tributos devidos pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto a
CONTRATANTE.

5.1.3 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir da CONTRATADA a atualizacdo
e/ou reforco do valor da garantia inicial, visando a manter o valor real da mesma na
proporcdo idéntica a da data da assinatura do presente Contrato, tendo como base o
indice apresentado no subitem 9.4.1 da Clausula IX.
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5.1.4 — A garantia adicional terd o mesmo disciplinamento dado a garantia contratual
principal.

CLAUSULA VI - DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1 — O presente Contrato tera vigéncia a partir de sua assinatura e publicagdo no
Didrio Oficial do Municipio durante um periodo de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos periodos mediante justificativa da Engenheira
Municipal e da Procuradoria Juridica do Municipio, as prorrogacdes serdo limitadas a
60 meses de acordo com Art. 57, Il da Lei 8666/93.

6.2 — Os prazos de execucdo das etapas dos servicos obedecerdo ao Cronograma
Fisico-financeiro que integra este Contrato.

6.3 — O prazo estipulado poderad ser antecipado na hipdtese de a CONTRATADA
notificar a CONTRATANTE sobre a conclusdo do objeto e, desde que a Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condicdes de ser
recebida provisoriamente.

CLAUSULA VIl - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E FONTE DE RECURSO FINANCEIROS

7.1 — As despesas atinentes a execucdao deste Contrato serdo atendidas com os
recursos assim consignados:

15.451.0139.1043 4.4.90.51.00 FICHA 360 1.00.00/1.24.00

Nota de autorizacdo de fornecimento (NAF) n° (...), de ..... [ oo . , a qual serd
oportunamente reforcada; e, para os exercicios subsequentes, a conta de dotagdes
préprias para atender despesas de mesma natureza

CLAUSULA VIl - DO PRECO

8.1 — A CONTRATADA realizara a obra e servicos objeto deste Contrato pelo preco
global de RS................ (...), de acordo com o cronograma fisico-financeiro, em anexo.

8.1.1 — O preco ajustado na presente Cldusula compreende todos os encargos e
despesas com mao-de-obra, material, tributos, servicos de terceiros, inclusive
obrigacdes trabalhistas, civis e previdencidrias, transporte, alimentacao, ferramentas,
equipamentos, maquinarias, seguros, licencas, copias dos projetos, entre outros.

CLAUSULA IX - DO PAGAMENTO

9.1 — A CONTRATADA emitira Relatério para fins de medicdo dos itens do Cronograma
Fisico-financeiro executados, submetendo-o a apreciacao da Equipe de Fiscalizacdo da
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CONTRATANTE. Esta equipe, apods analise e aprovagdo do Relatério, autorizard a
emissao das Notas Fiscais, enviando Relatério Conclusivo a Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, em até 03 (trés) dias uteis. A Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em
acordando com os dados e informag¢Oes apresentados, atestara a execucdo dos
servigcos no prazo de até 03 (trés) dias uteis.

9.2 — Os pagamentos serdo efetuados mediante depdsito bancario e em parcelas
mensais, conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10
(dez) dias uteis apds o atesto da Nota Fiscal pela Fiscalizacdo da CONTRATANTE.

9.2.1 - As faturas deverdo ser entregues no Departamento de
Contabilidade/tesouraria da CONTRATANTE.

a) Caso seja constatada alguma incorrecdo, o pagamento sera efetuado no prazo
estipulado na Cldusula 9.2, porém, a contar da apresentacdo da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razdo social completa e nimero do CNPJ/MF de acordo com a
documentacdo apresentada para a habilitacdo na pertinente Tomada de Preco,
deverd, obrigatoriamente, constar o nome e nimero do banco, o nome e nimero da
agéncia, e o numero da conta corrente da CONTRATADA.

9.2.2 — A CONTRATADA devera encaminhar a CONTRATANTE, até a data de
apresentacdo do primeiro faturamento, as apdlices de seguro de responsabilidade
civil, bem como os comprovantes de registro da obra no CREA/MG, matricula da obra
no INSS, e relacdo de empregados — RE.

9.2.3 — E defeso 8 CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos em
razao dele, seja qual for a natureza juridica da cartula. A CONTRATANTE nao
reconhecera, em hipdtese alguma, a sua solidariedade a CONTRATADA por dividas
contraidas em razao deste Contrato.

9.2.4 — S6 terdo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas
pelo Corpo Técnico da CONTRATANTE.

9.2.5 — Os servicos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de
acréscimos, reducgdes ou modificacbes do projeto serdo previamente aprovados e
visados pela Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da
CONTRATANTE, devendo ser formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o
devido ajuste financeiro.

a) As cobrancas relativas a servicos extraordinarios serdo efetuadas mediante notas

fiscais suplementares, apresentadas a CONTRATANTE, na forma disciplinada pela
presente Clausula.
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9.2.6 — O valor das modificagbes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela
aplicacdo dos pregos unitdrios constantes na planilha orcamentdria. Na eventualidade
de ndo ser possivel sua aplicagdo, esse valor sera regulado pela apropriagao do custo
de material e mao-de-obra correspondentes, de acordo com o estabelecido no
mercado, incluidos encargos sociais, e mais o BDI indicado na proposta da licitante
sobre o total, a titulo de eventuais despesas legais, tributos, administracao central,
beneficio, lucro e demais encargos, excluida a administracao local.

9.2.7 — Na hipdtese de ndo ser possivel a aplicacdo dos pregos unitdrios da planilha
orcamentaria nem a apropriacdo de custos, os acréscimos e/ou modifica¢cdes e
possiveis aditivos serdo objeto de orcamento a ser submetido pela CONTRATADA a
prévia aprovacdao da CONTRATANTE. Também nessa hipdtese sera respeitada a regra
estabelecida no item 9.2.6 supra, quanto ao BDI.

9.3 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipacdo, nos
termos do item 4.4.4, deverdo ser cobradas através de nota fiscal suplementar.

CLAUSULA X — DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICOS

10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos
contratuais, sera lavrado um Termo de Recebimento Provisério, de acordo com o
constante no artigo 73, inciso |, alinea "a", da Lei n2 8.666/93, em até 15 (quinze) dias
da comunicacdo escrita da Contratada, em 03 (trés) vias de igual forma e teor, todas
assinadas por representantes da Prefeitura Municipal de Marliéria - MG e pelo
Responsavel Técnico da Contratada.

10.1.1 — A Fiscalizacdo da Contratante emitirda o Termo de Recebimento Provisério,
encaminhando-o a Prefeitura Municipal de Marliéria - MG para as providéncias
cabiveis, ficando as 02 (duas) primeiras vias ficardo em poder da Contratante,
destinando-se a terceira a Contratada.

10.1.2 — O Recebimento Provisdrio s6 poderad ocorrer se satisfeitas as seguintes
condicgOes:

a) realizacdo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os
servicos envolvidos na obra;

b) realizacdo de todas as medicGes e/ou apropriacdes referentes a redugdes,
acréscimos e modificacdes;

c) Assessoria Técnica da Prefeitura Municipal de Marliéria - MG realizara o
levantamento de eventuais pendéncias executivas da obra a serem satisfeitas pela
Contratada.
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10.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servigos contratados sera
lavrado de acordo com o constante no artigo 73, inciso |, alinea "b", da Lei n2 8.666/93,
em 30 (trinta) dias apds o recebimento provisério, referido no item 10.1 anterior,
desde que satisfeitas as seguintes condigoes:

10.2.1 — atendidas todas as reclamacgdes da Assessoria Técnica da Prefeitura Municipal
de Marliéria- MG, referentes a defeitos ou imperfeicdes verificadas em qualquer
elemento da obra;

10.2.2 — Solucionadas todas as reclamacbes porventura feitas, quanto a falta de
pagamento de operdrios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e
tributdrios concernentes a execucdao do objeto, ou, ainda, de prestadores de servicos
empregados na edificacdo;

10.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social,
CREA e FGTS;

b) "As built" da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;

c) Didrio da Obra original; e

d) certiddes negativas de que ndo pesam sobre a obra quaisquer acdes judiciais por
prejuizos causados a terceiros.

10.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo serd lavrado no mesmo numero de vias,
assinado e distribuido de forma idéntica a estabelecida no subitem 10.1.1 para o
recebimento provisdrio.

CLAUSULA XI - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 — O atraso injustificado na execu¢dao dos servicos sujeitara a CONTRATADA a
penalidade de multa, a ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, contados da intimagdo do ato, apds regular procedimento administrativo
em que seja garantida a CONTRATADA oportunidade de ampla defesa e exercicio do
contraditdrio, observados os seguintes critérios:

11.1.1 — O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicacdo de multa moratéria
didria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 05% (cinco por cento), sobre o
valor total do contrato;

11.1.2 — O atraso injustificado na conclusdo da obra ensejara aplicacdo de multa de

0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento)
sobre o valor total da obrigacdo em atraso;

51



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA

Praga JK, 106 - Centro — Marliéria/MG — CEP: 35.185-000
CNPJ: 16.796.872/0001-48 Telefone: (31) 3844-1160
www.marlieria.mg.gov.br

Processo n° 49/2018
Tomada de Pregos n° 001/2018
Construcgao de Praga Infantil

11.1.3 — O atraso injustificado no andamento da obra ensejard a aplicacdao de multa
moratdria didria de 0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento),
sobre o valor da parcela em atraso, por dia de excesso que, eventualmente, venha a
ocorrer em cada um dos prazos parciais estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro
apresentado pela CONTRATADA;

11.2 — Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE
podera, garantida a prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar a
CONTRATADA as seguintes san¢odes:

11.2.1 — Adverténcia;

11.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de
inexecucdo parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo de
10 (dez) dias uteis, contados da intimacdo do ato;

11.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigacdo, pelo ndo
cumprimento de obrigacdo acesséria constante deste Contrato, a ser recolhida no
prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da intimacao do ato;

11.2.4 — Multa moratéria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5%
(cinco por cento), sobre o valor total do contrato, no caso de nao-atendimento ao
disposto na Clausula 18.2.1, alinea “b)”;

11.2.5 — Suspensdo temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administracdo da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.2.6 — Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Pdblica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdao ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administracao pelos prejuizos
resultantes, e apds decorrer o prazo da sang¢do aplicada com base no subitem anterior.

11.3 — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estard sujeita as
penalidades tratadas nesta Clausula:

11.3.1 —recusa injustificada em assinar o contrato;
11.3.2 — retardamento injustificado para o inicio da obra;
11.3.3 —atraso injustificado na conclusdo dos servicos;

11.3.4 — ndo apresentacdo da garantia de que trata a Clausula Quinta;
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11.3.5 — descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico
financeiro;

11.3.6 — recusa em substituir qualquer material defeituoso ou impréprio
eventualmente empregado na execugdo da obra, regularmente rejeitado pela Equipe
de Fiscalizagdo da CONTRATANTE, caracterizada essa recusa se a substituicdo ndo
ocorrer no prazo maximo fixado no subitem 18.2.1 deste contrato;

11.3.7 — recusa em refazer qualquer servigo que vier a ser rejeitado pela Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida ndo se efetivar
também no mesmo prazo referido na alinea anterior;

11.3.8 — descumprimento de qualquer das obrigacdes estabelecidas nos subitens 2.6 e
2.9 ou das vedacdes de que trata o subitem 2.8. deste contrato, bem assim os prazos
aqui estipulados e na proposta comercial da CONTRATADA.

11.4 — Na aplicacdo das sancdes previstas neste contrato a CONTRATANTE considerara,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da
CONTRATADA, podendo deixar de aplicd-las, se admitidas as suas justificativas, nos
termos do que disp&e o artigo 87, "caput", da Lei n? 8.666/93.

CLAUSULA XII - OUTRAS SANCOES

12.1 — De acordo com o artigo 88 da Lei n? 8.666/93, podera ser aplicada em face da
CONTRATADA, mediante publicacdo no Didrio Oficial do Municipio, as sanc¢des
previstas nos subitens 11.2.5 e 11.2.6 acima, em razdo de: 12.1.1 — Sofrer condenacao
definitiva por praticar, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de
quaisquer tributos;

12.1.2 — Pratica de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo; e

12.1.3 — Demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

12.2 — As sancgdes de adverténcia, suspensado temporaria de participar em licitacdo e
impedimento de contratar com a Administracdo, e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar com a Administracao Publica poderdo ser aplicadas a CONTRATADA

juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA XIIl - DESCONTO DO VALOR DA MULTA
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13.1 — Se a CONTRATADA nao recolher a multa junto a instituicao financeira indicada
pela CONTRATANTE sera descontada do(s) proximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer
jus, ou, na impossibilidade de tal desconto, da garantia prestada.

13.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta,
responderd a CONTRATADA pela sua diferencga, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragcdao, ou cobrada judicialmente, acrescida dos
indices estabelecidos para os débitos fiscais e de juros moratdérios de 1% (um por
cento) ao més, calculados sobre o valor da multa.

CLAUSULA XIV — DOS RECURSOS

14.1 — Da aplicagao das sangdes definidas nos subitens de cldusula anterior, referentes
a adverténcia, multa e suspensao, caberd recurso, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da
intimacdo do ato, ao Prefeito Municipal que podera reconsiderar sua decisdo, no prazo
de 05 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso.

14.1.1 — Os recursos poderdo ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura
Municipal de Marliéria ou encaminhados através de e-mail
licitacoes.marlieria@gmail.com

14.2 — No caso de declaracdo de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, cabera
pedido de reconsideracdo ao Prefeito Municipal no prazo de 10 (dez) dias Uteis da
intimagao do ato.

CLAUSULA XV - DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

15.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de
Recebimento Definitivo da Obra, a CONTRATADA respondera pela solidez e seguranca
do objeto ora contratado, assim em razao dos materiais, como do solo, consoante
estabelece o artigo 618 do Cddigo Civil.

15.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser
incluida no cadastro de empresas suspensas de participar em licitacdo realizada pelo
Diretor Juridico, devera a CONTRATADA atender aos chamados da CONTRATANTE no

prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicacdo do problema.

15.1.2 — A garantia incluira mao-de-obra e substituicdo de pecas ou materiais,
transporte e hospedagem.

15.2 — Responder3, igualmente, a CONTRATADA:
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15.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos a
execucdo da obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento
Provisdrio do objeto;

15.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como
por subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execug¢ao do objeto;

15.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes a mao-de
obra, material, tributos, servicos de terceiros, obrigacdes trabalhistas e
previdenciarias, transporte, alimentacdo, ferramentas, equipamentos, maquinarias,
seguros, licencas, cépias dos projetos, ligacdes provisdrias, entre outros, decorrentes e
necessarios a execucao do presente empreendimento;

15.2.4 — Pelos defeitos e imperfeicdes verificados no objeto, ndo relacionados com a
seguranca e solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltraces etc.,
pelo periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios
aparentes e de facil constatacao;

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificacdo do defeito, nos casos de vicios ocultos.
15.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificacdo do dano.
15.3 — O prazo para reparacao dos defeitos, danos, riscos e imperfei¢des, ressalvadas
as hipdteses do subitem 15.2.4, serd definida pela CONTRATANTE, considerando a
gravidade, complexidade e potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

CLAUSULA XVI - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1 — A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou
material que seus empregados venham a causar ao Patriménio da CONTRATANTE ou a
terceiros, quando da execugdo do objeto deste Contrato.

16.1.1 — A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparacdo do dano causado.
16.2 — Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer documento que integre

o presente Contrato serdo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA,
gue se responsabiliza, também, pelos riscos e prejuizos advindos de casos fortuitos.

CLAUSULA XVII — DA EQUIPE TECNICA
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17.1 — A CONTRATADA designara o(s) Engenheiro(s) Civil(is), Sr.(a) (...) residente em
(...), CREA n.2(...) e CPF/MF n° (...), como responsavel (is) técnico(s) pela execu¢do dos
servigos.

17.2 — A CONTRATADA designara Engenheiro Civil, em até 10 (dez) dias uteis, a contar
da assinatura do contrato, o qual serd denominado “engenheiro responsavel” e que
devera estar alocado permanentemente na obra e sera o responsavel pela
coordenacdo didria dos servigos.

17.3 — A aceitacdo desses profissionais deverd ser submetida a apreciacdo do Corpo
Técnico da CONTRATANTE.

17.4 — Admitir-se-a substituicdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s), por outro(s) de igual
ou superior capacitacdo técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE
as justificativas apresentadas.

CLAUSULA XVIII - DA FISCALIZACAO

18.1 — A execucdo do Contrato serd objeto de acompanhamento, fiscalizacdo e
avaliacdo por parte da CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuicao
especifica para tal, os quais terdo livre acesso e autoridade para exercer toda e
gualquer acdo de orientacdo geral e controle.

18.2 — A fiscalizagdo de que trata o item anterior sera exercida no interesse da
Administracao e nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

18.2.1 — A Fiscalizagdo tera poderes para:

a) sustar os servigos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que
considerar a medida necessaria;

b) recusar qualquer servico ou material, cuja qualidade ndo se revista de atributos
compativeis com a obra a que se destina. No caso de material rejeitado, a
CONTRATADA devera retirad-lo da obra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob
pena de incidir na multa diaria fixada na Clausula 11.2.4. Quanto aos servicos nao
aceitos pela Fiscalizacdo, os mesmos deverdao ser desmanchados e refeitos pela
CONTRATADA sem 6nus a CONTRATANTE e sem que caiba direito a dilacao dos prazos
parciais previstos no Cronograma Fisico-financeiro, bem como do prazo global.

18.2.2 — No Diario de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8
deste Contrato, serdao anotadas pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE todas as
ocorréncias, conclusdo e inicio de etapas, atividades em execucdo formais, solicitagcOes
e informac0des diversas que a critério das partes devam ser objeto de registro.
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a) O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serdo numeradas
em ordem sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela
Fiscalizagao.

b) Caberd ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diario.

c) Diariamente sera dada ciéncia do preenchimento do Didrio a Equipe de Fiscalizagdo
da CONTRATANTE que, apds efetuar no Didrio as anotagdes pertinentes, destacara a
primeira via de cada pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via serd destacada
e arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no préprio Diario.

d) Ao final da obra, o referido Diario sera de propriedade da CONTRATANTE.

18.3 — As decisGes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo
habil para a adocdo das medidas convenientes.

CLAUSULA XIX — DA ALTERACAO

19.1 — Este Contrato poderd ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as
partes, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

19.2 — No interesse da Administracdo Publica CONTRATANTE, o valor inicial da obra,
objeto deste Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte
e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, paragrafos 12 e 29, da Lei n?
8.666/93.

19.2.1 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicOes licitadas, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios; e

19.2.2 — Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido neste
item, salvo as supressdes que resultem de acordo celebrado entre as partes
contratantes.

19.3 — Na hipdtese de as alteragdes promovidas pela CONTRATANTE redundarem
acréscimo no objeto ajustado, aplicar-se-a os critérios previstos nos subitens 9.2.6 e
9.2.7 deste Contrato.

19.4 — Ocorrendo altera¢des que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o
preco global a ser pago pelos servigos sofrera a diminuicdo correspondente.

19.5 — Na&o sera considerada alteracdao contratual, para fins de observancia da

limitacdo a que se refere o item 19.2 desta Cldusula, as alteragdes empreendidas no
projeto que ndo redundarem aumento ou diminuicdo do valor global ajustado.
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19.6 — Na eventualidade de serem executados servigos complementares de grande
monta, as partes repactuardo o prazo ajustado para conclusao dos servigos
contratados, conforme previsao do subitem 4.4.3 deste Contrato.

19.7 — Em caso de supressdo de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido
os materiais correspondentes as etapas suprimidas e estes ndo puderem ser utilizados
em outra etapa posterior, os mesmos deverao ser pagos pela CONTRATANTE, pelos
custos de aquisicdo regularmente comprovados e monetariamente corrigidos,
cabendo indenizacdao por outros danos eventualmente decorrentes da supressao,
desde que regularmente comprovados.

CLAUSULA XX — DA SUSPENSAO

20.1 — Este Contrato poderd ser suspenso por razdes de interesse publico, de alta
relevdncia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela mdaxima
autoridade da esfera administrativa a que esteja subordinado a CONTRATANTE, e
exaradas no procedimento administrativo a que se refere o Contrato, podendo ser
retomado, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia para a
Administragao.

20.2 — Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou suspensdo do Contrato, o cronograma
de execucdo sera prorrogado automaticamente por igual periodo.

CLAUSULA XXI — DA RESCISAO

21.1 — A inexecucgdo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdo, conforme
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

21.1.1 — Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditdrio e a ampla defesa.

21.2 — Arescisao do Contrato podera ser:
21.2.1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, nos casos
enumerados no artigo 78, incisos | a Xll e XVII, da Lei 8.666/93, notificando-se a

CONTRATADA com a antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos;

a) Nestes casos a rescisdo acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizo das
demais san¢Oes previstas em Lei:

a.1) Assuncdo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar,
por ato préprio da Administracao;
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a.2) Ocupacgdo e utilizacdo do local, instalagbes, equipamentos, material e pessoal
empregados na execug¢ao do Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do
artigo 58, inciso V, da Lei n° 8.666/93;

a.3) Execucdo da garantia contratual, para ressarcimento da Administracdo, e dos
valores das multas e indenizagdes a ela devidos;

a.4) Retencdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados
a Administracgao.

b) A aplicacdo das medidas previstas nas alineas “a.1)” e “a.2)” anteriores, fica a
critério da Administracdo, que poderad dar continuidade a obra ou ao servico por
execucdo direta ou indireta.

c) E permitido & Administracdo, no caso de concordata (recuperacdo judicial ou
extrajudicial) da CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o controle de
determinadas atividades, a seu critério de conveniéncia e oportunidade.

d) Na hipotese da alinea “a.2)” anterior, o ato devera ser precedido de autorizacdo
expressa da autoridade competente, conforme o caso.

21.2.2 — Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde
gue haja conveniéncia para a Administracdo da CONTRATANTE; ou, ainda

21.2.3 —Judicial, nos termos da legislagdo vigente sobre a matéria.

21.3 — A rescisdao administrativa ou amigdavel sera precedida de autoriza¢do escrita e
fundamentada da autoridade competente.

21.4 — De conformidade com o artigo 79, § 29, da Lei n? 8.666/93, quando a rescisdo
ocorrer com base no artigo 78, incisos Xll a XVII, da mesma Lei, sem que haja culpa da
CONTRATADA, serd esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados, que
houver sofrido tendo ainda direito a:

21.4.1 — devoluc¢do da garantia;

21.4.2 — pagamento pela execucdo do Contrato até a data da rescisao; e
21.4.3 — pagamento do custo da desmobilizacao.

CLAUSULA XXII — DA CLAUSULA PENAL

22.1 — Rescindido o Contrato, por inexecucao da obrigacdo da CONTRATADA, perderd
esta a garantia recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir
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eventuais danos sofridos pela Administragdo, e para acobertar valores referentes as
multas e indenizagdes a ela devidos, de acordo com a previsao do artigo 80, inciso I,
da Lei n°® 8.666/93.

22.2 — Poderdo ser aplicadas, ainda, cumulativamente as san¢des previstas na Lei n°
8.666/93.

CLAUSULA XXIIl — DAS DISPOSICOES FINAIS

23.1 — Nenhum pagamento serd efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de
liquidacdo qualquer obrigacdo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de
pregos ou corre¢ao monetaria.

23.2 — Este Contrato somente terd eficicia depois de publicado seu extrato no Diario
Oficial do Municipio, conforme disp&e o artigo 61, paragrafo Unico, da Lei n2 8.666/93.

23.2.1 — Incumbird a CONTRATANTE, no prazo estipulado na Lei n? 8.666/93, a
publicacdo do Extrato deste Contrato e dos Termos Aditivos no Diario Oficial do
Municipio, sendo que as despesas advindas destes atos correrdo por conta da
CONTRATADA.

23.3 — Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e o memorial
descritivo, prevalecera o disposto no Contrato.

23.4 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo
ser substituida por similares.

23.5 — Integram este Contrato as cdpias da Proposta Comercial e do Cronograma
Fisico- financeiro apresentados pela CONTRATADA, e a documentac¢do constante dos
Anexos |, Il e Il da Tomada de Pre¢o n2 001/2018.

CLAUSULA XXIV — DO FORO

24.1 - Fica eleito o da Comarca de TIMOTEO-MG, para dirimir questdes oriundas deste
Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer. E, por estarem justas e
acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor,
forma e data.

Marliéria, ----- de -----------——- de 2018.

CONTRATANTE:

CONTRATADO:
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TESTEMUNHAS TESTEMUNHAS
1) 2)
CPF: CPF:
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ANEXO IX
RELACAO DE DOCUMENTOS PARA CADASTRO
HABILITACAO JURIDICA

| - Cédula de identidade dos sdcios;

Il - registro comercial, no caso de empresa individual;

Il - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acoes,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

IV - inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
de diretoria em exercicio;

V - decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido
pelo érgao competente, quando a atividade assim o exigir.

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

| - Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de
Pessoas Juridicas (CNPJ);

Il - prova de regularidade para com a Fazenda Federal e INSS, Estadual e Municipal do
domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

Il - prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS),
demonstrando situagdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por
lei;

IV — prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacao de certiddao negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio
de 1943.

QUALIFICACAO TECNICA

| - Registro ou inscricdo na entidade profissional competente.

INFORMAGOES PARA CADASTRO:

Para participacdo nesta tomada de precos, os interessados deverdo comparecer na
sede da Prefeitura Municipal de Marliéria, situada na Praca JK, 106 — Centro —
Marliéria/MG, no periodo correspondente a data da publicacdo deste instrumento
convocatédrio até o 32 (terceiro) dia anterior a data de abertura do mesmo, sendo de
segunda a sexta-feira de 07hs as 16hs, munidos dos documentos descritos acima ou
enviados via postal desde que observado o descrito abaixo:
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» O licitante que desejar enviar a documentacdo para o cadastro via postal
poderd fazé-lo, preferencialmente através de cdpias autenticadas, pois a
Prefeitura ndo se responsabiliza por documentos originais de empresas
cujos _representantes _ndo _se _facam _presentes. E de inteira
responsabilidade do licitante gque tais documentos chequem dentro do
prazo, e que o envelope esteja enderecado ao setor de licitacbes com os
dizeres: DOCUMENTACAO PARA CADASTRAMENTO.

Os documentos deverdo ser apresentados com suas respectivas vigéncias validos até,
pelo menos, a data de abertura dos envelopes desta tomada de pregos.

Apresentados os documentos, sera emitido por servidor ou Comissdo de Licitacdo da
Prefeitura Municipal de Marliéria, devidamente designada, um protocolo para retirada
do COMPROVANTE CADASTRAL inerente a esta Tomada de Pregos.

O protocolo emitido pela Comissdo ndo substitui em hipdtese alguma, o Comprovante
Cadastral no momento no certame, sendo imprescindivel que o interessado em
participar faca a retirada do mesmo no Setor de Licitacoes.

OBS: O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL deverda constar no envelope de
habilitacdo.
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