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Processo n° 10/2020
Tomada de Pregos n° 02/2020
Construcgao de fossas sépticas com sumidouro ou valas de infiltragéo

CONTRATO ADMINISTRATIVO 43/2020

TOMADA DE PRECOS N° 02/2020 - PROCESSO N° 10/2020

GESTOR DO CONTRATO: José Afonso Coura - Secretario Obras, Servicos Urbanos,
Defesa Civil e Agricultura

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA, inscrito no CNPJ sob o n° 16.796.872/0001-48,
localizada na Praca JK, n° 106, Centro, Marliéria/MG, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, Senhor Geraldo Magela Borges de Castro, brasil, residente e domiciliado em
Marliéria/MG, doravante denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO(A):

CONSTRUTORA GFSM LTDA - ME, CNPJ sob o n° 28.860.296/0001-30, localizada na Rua
Cento e Trés, n° 126, Cruzeirinho, Tim6teo/MG, CEP: 35.180-104, registrada no Conselho
de CREA-MG sob o n° 074226, que apresentou 0os documentos exigidos por lei, neste ato
representada pelo seu Representante Legal, Senhor Welson Morais Santos, portador da
Cédula de Identidade RG n° MG12.366.778 e inscrito no CPF sob o n° 057.875.426-65,
denominado simplesmente CONTRATADO.

As partes acima qualificadas através dos representantes legais firmam o presente contrato
oriundo do Processo Licitatério n® 10/2020, modalidade Tomada de Precgos n° 02/2020, tipo
menor prego, com regime de execucao indireta, estando de acordo com o edital de Licitacdo
respectivo e com a proposta da licitante vencedora, segundo o que disp8e a Lei n° 8.666/93,
sujeitando-se as partes as determinagfes legais da norma indicada, tendo como fonte
subsidiaria o direito civil.

CLAUSULA | - DO OBJETO

1.1 - Contratacdo de empresa especializada para prestacéo de servicos de construcédo de
fossas sépticas com sumidouro ou valas de infiltragdo no Municipio de Marliéria/MG.

1.2 — O presente objeto devera ser executado no prazo e etapas estabelecidas no
cronograma fisico financeiro da obra, anexo ao edital, que passa fazer parte integrante
deste instrumento contratual.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

2.1 — A CONTRATADA se obriga a executar a obra de acordo com o prego, prazo e demais
condicbes estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como nas descricbes e
especificacbes constantes dos Projetos Basico, que faz parte deste Contrato, com zelo e
diligéncia, e em estrita observancia a melhor técnica vigente, enquadrando-se os trabalhos
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as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associacao Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, e vinculada tal obrigacéo a Clausula IX — DO PAGAMENTO.

2.2 — Todos os materiais e equipamentos indispensaveis a boa execugdo dos servi¢cos
contratados, de acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, deverdo ser de
primeira qualidade e dentro das especificacbes técnicas estipuladas nos memoriais,
assumindo a CONTRATADA as despesas referentes a transportes, cargas, descargas e
movimentacao de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro
de obras, ensaios, testes ou provas necessarias, inclusive os mal executados, ndo sendo
aceitos complementos com outras caracteristicas.

2.2.1 — Deverao ser submetidas a Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE as amostras
de todos os materiais a serem empregados nos servi¢cos antes da sua execucao.

2.2.2 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificacdes
Técnicas, sempre que a Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE julgar necessario, a
CONTRATADA devera providenciar, as suas expensas, atestado de equivaléncia de
desempenho dos materiais apresentados, junto a instituicbes ou fundacdes capacitadas
para este fim.

2.3 — A CONTRATADA nao poderé transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar
ou utilizar este Contrato para qualquer operacéo financeira, sob pena de rescisédo contratual,
sem prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE.

2.4 — A CONTRATADA devera arcar com o 6nus de eventuais adaptacdes, em caso de
possiveis omissfes, divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o
Projeto Executivo e os Memoriais fornecidos, uma vez que é considerada altamente
especializada na obra e servicos em questdo, estando incluidas, no valor global da proposta
apresentada, eventuais complementacfes e acréscimos de materiais e acessorios por
acaso omitido no Projeto Executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo
funcionamento de todas as instalagfes, maquinas, equipamentos e aparelhos fornecidos,
instalados ou incorporados ao imovel, desde que ndo representem parcelas relevantes da
obra ou impliguem em alteracdo qualitativa do empreendimento.

2.5 — A CONTRATADA devera permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE e aqueles a quem a Prefeitura formalmente indicar, as suas instalacdes e a
todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto desta
contratagéo, responsabilizando-se, sem qualquer dnus adicional, por todas as demoligbes e
remogdes necessarias, recomposicdes de fora das especificagdes ou com vicios e/ou
defeitos, regularmente apontadas como necessarias pela Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE, na forma da Clausula XVIIl deste Contrato.

2.6 — A CONTRATADA se obriga a:

2.6.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART junto ao CREA e demais 6rgdos envolvidos, em até 10 (dez) dias apés a
data de assinatura do Contrato, arcando com todas as taxas e emolumentos, sem 6nus para
a CONTRATANTE;

2.6.2 — Providenciar a inscricdo da obra junto aos érgaos e reparticbes competentes, sem
onus para a CONTRATANTE;

2.6.3 — Obter todas as licengas e franquias necessarias a perfeita consecugédo dos servigos,
em observancia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranca
publica, sem 6nus para a CONTRATANTE;

2.6.4 — Contratar seguro de responsabilidade civil;
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2.6.5 — Arcar com as despesas concernentes & mao-de-obra, material, tributos, servicos de
terceiros, inclusive obrigacdes trabalhistas, comerciais e previdenciarias, transporte,
alimentacéo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licencas e dentre outros;

2.6.6 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por
quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela
imputavel e por ato de seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam impostas a
CONTRATANTE;

2.6.7 — Realizar as instalacdes provisérias, alojamentos, refeitorios, depositos, escritdrio
para fiscalizac&o e escritério para administracéo, e todas as ligagdes provisorias, mantendo-
os em perfeito estado de funcionamento e conservacdo, responsabilizando-se pelo
pagamento das despesas decorrentes da prestacdo desses servicos pelas concessionarias
locais, inclusive as provenientes de testes das instalagfes/equipamentos, até a entrega
definitiva da obra; (quando for o caso).

2.6.8 — Manter no local da obra, em carater permanente, equipe convenientemente
dimensionada, dirigida pelo(s) Responsavel(eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s), com
autonomia para tomar decisdes no canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro “Diario
de Obra”, com folhas triplas devidamente numeradas, onde serao feitas, por parte da Equipe
de Fiscalizacdo da CONTRATANTE, as anotacdes diarias sobre o andamento dos
trabalhos, relacionando indicagbes técnicas, inicio e término dos servigos, condiges
meteoroldgicas e demais informacfes que se facam necessarias, servindo tal livro como
documento base indispenséavel para dirimir davidas e quaisquer reivindica¢des futuras;

a) A CONTRATADA devera manter, no canteiro de obras, 01 (um) engenheiro residente,
pertencente ao quadro da empresa, responsavel pela execugéo dos servigos contratados, 0
qual sera o elemento de contato entre a CONTRATADA e a Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE. Em sua auséncia, a CONTRATADA devera indicar outro engenheiro, que
passarad a responder pelos servigcos, desde que aprovado pela Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE;

b) Qualquer alteracdo na composicdo da equipe elencada na Declaracdo de
Responsabilidade Técnica apresentada pela CONTRATADA, devera ser submetida a
analise e aprovagao prévia do Corpo Técnico da Prefeitura Municipal de Marliéria - MG;

c) A Contratada para executar 0s servicos objeto desta Tomada de Precos devera manter
preposto ou escritério na Cidade de Marliéria - MG, cujo responsavel legal seja formalmente
designado com poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos pertinentes a obra.

2.6.9 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo;

2.6.10 — Atualizar, constantemente, 0s projetos durante a execucdo da obra com vistas ao
"as built";

2.6.11 — Fornecer méao-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos os
recursos materiais necessarios a execu¢ao dos servicos;

2.6.12 — Fornecer nome completo e numero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e
CPF/MF) de todos os profissionais envolvidos na execucdo dos servicos, com copia dos
comprovantes de habilitagdo profissional, até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio da
obra;

2.6.13 — Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados e
identificados, com utilizacdo de crachas;

2.6.14 — Obedecer estritamente a legislacao trabalhista e previdenciaria;

2.6.15 — Obedecer estritamente as disposi¢des atinentes a Saude, Higiene e Seguranca do
Trabalho, incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho e
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Emprego — MTE, sobretudo as NR 5 (Comisséo Interna de Prevencédo de Acidentes — CIPA),
NR 6 (Equipamento de Protecdo Individual — EPI), NR 10 (Seguranca em Instalacdes e
Servigcos em Eletricidade), NR 18 (Condi¢cdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construcéo) e NR 24 (Condi¢bes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho);

2.6.16 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678 (Seguranca ha
Execucdo de Obras em Servicos de Construcao);

2.6.17 — Fornecer ao seu quadro funcional todo o Equipamento de Protecdo Individual — EPI
e Equipamento de Protecéo Coletiva — EPC, conforme legislacao de regéncia;

2.6.18 — Estabelecer carga horéria laboral de acordo com a legislacao vigente;

2.6.19 — Responsabilizar-se pela execugao, coordenacao e orientacdo geral nos célculos e
projetos que se fizerem necessarios;

2.6.20 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execucdo da obra e
servicos contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultante de caso fortuito e por
qualquer outra causa, a destruicdo ou danificacdo da obra em construcdo, até definitiva
aceitacdo dela pela CONTRATANTE, bem como as indeniza¢cdes que possam vir a serem
devidas a terceiros por fatos oriundos dos servi¢cos contratados, mesmo que ocorridos na via
publica, em conformidade com a Clausula XV deste Contrato;

2.6.21 — Contratar e manter, durante o prazo de execucao da obra, seguro de acidentes do
trabalho de todos os operarios e empregados em servico, bem como visitantes e
fornecedores que adentrarem ao canteiro de obras;

2.6.22 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificacdo da obra,
conforme padrdo estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos érgados locais
de fiscalizagéo e licenciamento;

2.6.23 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuacao,
permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatorio a
disciplina ou ao interesse do servico;

2.6.24 — Manter vigilancia diurna e noturna da obra, sendo de sua responsabilidade,
independentemente de culpa, toda e qualquer perda de materiais, equipamentos etc.,
resultante de roubo, furto, atos de vandalismo ou qualquer outro fato de natureza
semelhante que venha a ocorrer no canteiro de obras;

2.6.25 — Remover a totalidade do entulho e materiais ndo utilizados na execucdo dos
servi¢os, durante a integral execugdo da obra, devendo ser mantidas limpas todas as
instalacBes do canteiro de obras;

2.6.26 — Realizar todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servicos
envolvidos na obra, que deverdo estar em perfeito estado de funcionamento, nos termos da
Clausula 10.1.2;

2.6.27 — Apresentar folha de pagamento individualizada, relativa a méo-de-obra alocada
para a obra, objeto da presente contratacdo, destacando o pessoal administrativo daqueles
que trabalham diretamente no canteiro, vencida até a data de apresentacdo da
documentacado de cobranca mensal;

2.6.28 — Apresentar copias das Guias da Previdéncia Social — GPS devidamente quitadas,
vencidas até a data de apresentagdo do documento de cobranga mensal, observando-se
que deverao ser emitidas GPS’s distintas, uma para o pessoal alocado no canteiro e outra
para o pessoal administrativo;
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2.6.29 — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, conforme
previsto neste Contrato, sem interrupcfes, seja por motivo de férias, descanso semanal,
falta ao servico, greve ou demisséo de empregados;

2.6.30 — Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de
pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais,
decorrentes da execucéao da obra;

2.6.31 — Entregar & CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia, "as
built" dos servigcos executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto aos
orgaos competentes e gravados em midia eletrbnica, em formato AutoCad, juntamente com
um conjunto de cépias em papel, de cada projeto;

2.6.32 — Entregar 8 CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados, 0s
comprovantes de aprovacao, autorizagdo, registro e recolhimento de taxas e emolumentos,
referidos nos itens 2.6.1, 2.6.2 e 2.6.3;

2.6.33 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados na Clausula XV
deste Contrato, dos servigos realizados, materiais utilizados e equipamentos, maquinas e
demais acessarios fornecidos ou incorporados ao imovel;

a) A CONTRATADA devera entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento,
maquinas e demais acessorios, porventura fornecidos ou incorporados ao imével; e

b) A garantia dos equipamentos, maquinas e acessorios incluira méo-de-obra e substituicdo
de pecas ou materiais, transporte e hospedagem, desde que néo fique caracterizado o uso
inadequado por parte do usuario.

2.7 — A inadimpléncia da CONTRATADA em relacdo aos encargos trabalhistas e
previdenciarios de sua competéncia nao transfere a responsabilidade por seu pagamento a
CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste Contrato, razdo pela qual a
CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou
passiva, com a Prefeitura Municipal de Marliéria - MG, de obrigacéo resultante da execucéo
deste Contrato.

2.8 — E vedado a8 CONTRATADA:

2.8.1 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a
vigéncia do Contrato;

2.8.2 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizacdo da
CONTRATANTE;

2.8.3 — E vedada a subcontratacdo total dos servicos objeto desta Tomada de Precos,
sendo permitida a subcontratacdo parcial dos servi¢os, quando previamente autorizada pela
Contratante, ressalvadas as parcelas do objeto para as quais se exige qualificacdo técnica,
gue néo poderao ser subcontratadas.

2.9 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo dos servicos, em
compatibilidade com as obrigacbes assumidas neste Contrato, todas as condigcbes de
habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagcdo, devendo comunicar a CONTRATANTE,
imediatamente, qualquer alteracdo que possa comprometer a manutencdo do presente
ajuste.

CLAUSULA Ill - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
3.1 - A CONTRATANTE se obriga a:

3.1.1 — Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de sua
Equipe de Fiscalizagéo;
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3.1.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data da autorizagdo da FUNASA, a
Ordem de Servico;

3.1.3 — Fornecer os dados necessarios para a execu¢do do projeto, bem como permitir o
acesso dos empregados da CONTRATADA para realizagdo dos levantamentos e
apontamentos necessarios a execucao dos servigos.

3.1.4 — Efetuar os pagamentos pelos servicos realizados, na forma e prazo estabelecidos
neste Contrato.

3.2 — A CONTRATANTE proporcionara a CONTRATADA todas as facilidades necessarias a
boa execucdo dos servicos deste Contrato, e designara representantes para acompanhar o
andamento dos servigos e dirimir eventuais duvidas a ele vinculadas.

3.2.1 — A CONTRATANTE fornecera qualquer outra informacédo ou dirimird qualquer davida
gue a sua Equipe de Fiscalizagdo néo logre elidir, por intermédio da Prefeitura Municipal de
Marliéria — MG.

3.3 — A CONTRATANTE efetuara os pagamentos devidos em funcédo do presente Contrato
estritamente de acordo com o disposto nas Clausulas IX e com o disposto no Cronograma
Fisico-financeiro em anexo.

CLAUSULA IV — DO PRAZO DE EXECUCAO

4.1 — O prazo de execucao do objeto ora contratado serd de, no maximo, 09 (nove) meses,
a contar do primeiro dia util apés o recebimento da Ordem de Servico, ressalvando-se o
disposto na Clausula 4.3 deste Contrato.

4.2 — A CONTRATADA poderéa dar inicio a obra em até 5 (cinco) dias corridos da data do
recebimento da Ordem de Servigo emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato configure
retardamento injustificado para o inicio da obra.

4.2.1 — A Ordem de Servigo serd emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias apoés
a autorizagdo da FUNASA, conforme obrigagdo assumida no item 3.1.2.

4.3 — No cbmputo do prazo mencionado na Clausula 4.1, serdo excluidos os atrasos
decorrentes de caso fortuito e forga maior, devidamente reconhecidos pela
CONTRATANTE, que venham a paralisar ou dificultar a execucdo dos servigos contratados.

4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso e
prejudicial & regular execugédo deste Contrato, so ir4 eximi-la da responsabilidade contratual
a que esta sujeita, apds ter a CONTRATANTE analisado e concluido que se tratava de fato
imprevisivel & élea contratual, dificultoso a normal execucdo do contrato, ou previsivel,
porém de consequéncias incalculaveis, ou, ainda, de caso fortuito e forca maior.

4.3.2 — Cabera exclusivamente a CONTRATADA o encargo de reunir toda documentagéo
necessaria a comprovagdo da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser
apreciada pela CONTRATANTE.

4.3.3 — Incumbe a Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto aos
prazos de entrega dos materiais especificados a serem utilizados, ndo cabendo, portanto, a
justificativa do atraso da obra devido ao n&o cumprimento dos prazos de entrega de
materiais por parte dos fornecedores.

4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos
fatos abaixo:

4.4.1 — falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servicos quando
seu fornecimento depender da CONTRATANTE;
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4.4.2 — ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos servicos;

4.4.3 — alteracdo do objeto para sua melhor adequacdo técnica, com o consequente
realinhamento de etapas;

4.4.4 — adiantamento da execucéo financeira do cronograma, em decorréncia da execucao
antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.

CLAUSULA V - DA GARANTIA DE EXECUCAO

5.1 — A garantia dada em cumprimento das obrigacdes ora assumidas, na modalidade de
(apdlice), com vigéncia até o recebimento definitivo da obra, correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor do presente Contrato, na importancia de R$ 25.235,60 (vinte e cinco mil,
duzentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos), sera atualizavel da mesma forma que o
principal, na forma do artigo 56, § 2°, da Lei n° 8 .666/93. A garantia serd levantada apds o
cumprimento fiel e integral deste Contrato.

5.1.1 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela descontar
as importancias necessarias a reparar, corrigir, remover e substituir os servigcos e materiais
gue apresentarem vicios, defeitos ou incorre¢des nos termos apontados pela sua Equipe de
Fiscalizacdo, através de Relatério Circunstanciado, sempre que a CONTRATADA nao
atender as suas determinagfes, nos termos da Clausula XVIIl. Caso a garantia ndo se
mostre suficiente, a diferenga sera descontada dos pagamentos eventualmente pendentes,
devidos pela CONTRATANTE.

5.1.2 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter da garantia e dos pagamentos
eventualmente devidos & CONTRATADA as importancias necessarias a satisfacdo das
contribui¢des e tributos devidos pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto a

CONTRATANTE.

5.1.3 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir da CONTRATADA a atualizagéo
elou reforco do valor da garantia inicial, visando a manter o valor real da mesma na
propor¢ao idéntica a da data da assinatura do presente Contrato, tendo como base o indice
apresentado no subitem 9.4.1 da Clausula IX.

5.1.4 — A garantia adicional terA o mesmo disciplinamento dado a garantia contratual
principal.

CLAUSULA VI - DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1 — O presente Contrato terd vigéncia a partir de sua assinatura e publicacdo no Diario
Oficial do Municipio até 31/12/2020.

6.2 — Os prazos de execuc¢do das etapas dos servicos obedecerdo ao Cronograma Fisico-
financeiro que integra este Contrato.

6.3 — O prazo estipulado podera ser antecipado na hipétese de a CONTRATADA natificar a
CONTRATANTE sobre a conclusdo do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condi¢bes de ser recebida provisoriamente.

CLAUSULA VIl - DA DOTACAO ORCAMENTARIA E FONTE DE RECURSO
FINANCEIROS

7.1 — As despesas atinentes a execucao deste Contrato serdo atendidas com 0s recursos
assim consignados:
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Nota de autorizacdo (NAF) n° 486 de 25/03/2020, a qual serd oportunamente reforcada; e,
para os exercicios subsequentes, a conta de dotacfes proprias para atender despesas de
mesma natureza

CLAUSULA VIl - DO PRECO

8.1 — A CONTRATADA realizara a obra e servi¢os objeto deste Contrato pelo preco total de
R$ 504.712,02 (quinhentos e quatro mil, setecentos e doze reais e dois centavos), de
acordo com o Cronograma Fisico-financeiro, em anexo.

8.1.1 — O preco ajustado na presente Clausula compreende todos 0s encargos e despesas
com mao-de-obra, material, tributos, servicos de terceiros, inclusive obrigagdes trabalhistas,
civis e previdenciarias, transporte, alimentacdo, ferramentas, equipamentos, maquinarias,
seguros, licengas, copias dos projetos, entre outros.

CLAUSULA IX — DO PAGAMENTO

9.1 — A CONTRATADA emitira Relatorio para fins de medicdo dos itens do Cronograma
Fisico-financeiro executados, submetendo-o a apreciacdo da Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE. Esta equipe, ap0s analise e aprovacao do Relatorio, autorizara a emisséo
das Notas Fiscais, enviando Relatério Conclusivo a Fiscalizacdo da CONTRATANTE, em
até 03 (trés) dias uteis. A Fiscalizacdo da CONTRATANTE, em acordando com os dados e
informacfes apresentados, atestara a execucao dos servigos no prazo de até 03 (trés) dias
teis.

9.2 — Os pagamentos serdo efetuados mediante depdésito bancario e em parcelas mensais,
conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis
apos o atesto da Nota Fiscal pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE.

9.2.1 — As faturas deverao ser entregues no Departamento de Contabilidade/Tesouraria da
CONTRATANTE.

a) Caso seja constatada alguma incorrecéo, o pagamento sera efetuado no prazo estipulado
na Clausula 9.2, porém, a contar da apresentacdo da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razdo social completa e numero do CNPJ/MF de acordo com a
documentacdo apresentada para a habilitacdo na pertinente Tomada de Precos, devera,
obrigatoriamente, constar o nome e nimero do banco, o nome e nimero da agéncia, e o
nimero da conta corrente da CONTRATADA.

9.2.2 — A CONTRATADA devera encaminhar a CONTRATANTE, até a data de
apresentacdo do primeiro faturamento, as apélices de seguro de responsabilidade civil, bem
como os comprovantes de registro da obra no CREA/MG, matricula da obra no INSS, e
relacdo de empregados — RE.

9.2.3 — E defeso & CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos em
razdo dele, seja qual for a natureza juridica da cértula. A CONTRATANTE néo reconhecera,
em hipo6tese alguma, a sua solidariedade & CONTRATADA por dividas contraidas em razéo
deste Contrato.

9.2.4 — S6 terdo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo
Corpo Técnico da CONTRATANTE.

9.2.5 — Os servigos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos,
reducdes ou modificacbes do projeto serdo previamente aprovados e visados pela Equipe
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de Fiscalizagdo da CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE, devendo
ser formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.

a) As cobrancas relativas a servigos extraordinarios serdo efetuadas mediante notas fiscais
suplementares, apresentadas & CONTRATANTE, na forma disciplinada pela presente
Clausula.

9.2.6 — O valor das modificacBes ou acréscimos, se houver, serd regulado pela aplicacédo
dos precos unitarios constantes na planilha orcamentéria. Na eventualidade de ndo ser
possivel sua aplicacéo, esse valor sera regulado pela apropriacdo do custo de material e
mao-de-obra correspondentes, de acordo com o0 estabelecido no mercado, incluidos
encargos sociais, e mais o BDI indicado na proposta da licitante sobre o total, a titulo de
eventuais despesas legais, tributos, administracdo central, beneficio, lucro e demais
encargos, excluida a administragéo local.

9.2.7 — Na hipotese de ndo ser possivel a aplicagdo dos precos unitarios da planilha
orcamentaria nem a apropriacdo de custos, os acréscimos e/ou modificacdes e possiveis
aditivos serdo objeto de orcamento a ser submetido pela CONTRATADA a prévia aprovacao
da CONTRATANTE. Também nessa hipétese sera respeitada a regra estabelecida no item
9.2.6 supra, quanto ao BDI.

9.3 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipagéo, nos termos do
item 4.4.4, deverdo ser cobradas através de nota fiscal suplementar.

CLAUSULA X — DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICOS

10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos
contratuais, sera lavrado um Termo de Recebimento Provisério, de acordo com o constante
no artigo 73, inciso |, alinea "a", da Lei n°® 8.666/93, em até 15 (quinze) dias da comunicacao
escrita da Contratada, em 03 (trés) vias de igual forma e teor, todas assinadas por
representantes da Prefeitura Municipal de Marliéria - MG e pelo Responséavel Técnico da
Contratada.

10.1.1 — A Fiscalizacdo da Contratante emitira o Termo de Recebimento Provisorio,
encaminhando-o a Prefeitura Municipal de Marliéria - MG para as providéncias cabiveis,
ficando as 02 (duas) primeiras vias ficardo em poder da Contratante, destinando-se a
terceira a Contratada.

10.1.2 — O Recebimento Provisério sé podera ocorrer se satisfeitas as seguintes
condigdes:

a) realizacédo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos
envolvidos na obra;

b) realizacdo de todas as medi¢cfes e/ou apropriagcfes referentes a reducdes, acréscimos e
modificacdes;

c) Assessoria Técnica da Prefeitura Municipal de Marliéria - MG realizara o levantamento de
eventuais pendéncias executivas da obra a serem satisfeitas pela Contratada.

10.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servicos contratados sera lavrado de
acordo com o constante no artigo 73, inciso |, alinea "b", da Lei n°® 8.666/93, em 30 (trinta)
dias apos o recebimento provisorio, referido no item 10.1 anterior, desde que satisfeitas as
seguintes condi¢des:

10.2.1 — atendidas todas as reclamacdes da Assessoria Técnica da Prefeitura Municipal de
Marliéria - MG, referentes a defeitos ou imperfei¢cdes verificadas em qualquer elemento da
obra;
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10.2.2 — Solucionadas todas as reclamac¢@es porventura feitas, quanto a falta de pagamento
de operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios
concernentes a execuc¢ao do objeto, ou, ainda, de prestadores de servicos empregados na
edificacéo;

10.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social, CREA
e FGTS;

b) "As built" da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;
c) Diario da Obra original; e

d) certidbes negativas de que ndo pesam sobre a obra quaisquer acdes judiciais por
prejuizos causados a terceiros.

10.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo nimero de vias,
assinado e distribuido de forma idéntica a estabelecida no subitem 10.1.1 para o
recebimento provisorio.

CLAUSULA XI — DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 — O atraso injustificado na execucdo dos servicos sujeitara a CONTRATADA a
penalidade de multa, a ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez) dias
Uteis, contados da intimagdo do ato, apods regular procedimento administrativo em que seja
garantida a CONTRATADA oportunidade de ampla defesa e exercicio do contraditorio,
observados os seguintes critérios:

11.1.1 — O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicacdo de multa moratoria diaria
de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor total do
contrato;

11.1.2 — O atraso injustificado na conclusdo da obra ensejara aplicacdo de multa de 0,1%
(um décimo por cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento) sobre o
valor total da obrigagdo em atraso;

11.1.3 — O atraso injustificado no andamento da obra ensejard a aplicacdo de multa
moratéria diaria de 0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre o
valor da parcela em atraso, por dia de excesso que, eventualmente, venha a ocorrer em
cada um dos prazos parciais estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro apresentado
pela CONTRATADA;

11.2 — Pela inexecucéo total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE podera,
garantida a prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar a CONTRATADA
as seguintes sancoes:

11.2.1 — Adverténcia;

11.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de
inexecucgdo parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, contados da intimacao do ato;

11.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigacdo, pelo ndo cumprimento
de obrigacdo acessoéria constante deste Contrato, a ser recolhida no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, contados da intimacao do ato;

11.2.4 — Multa moratéria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por
cento), sobre o valor total do contrato, no caso de ndo-atendimento ao disposto na Clausula
18.2.1, alinea “b)”;
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11.2.5 — Suspenséo temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.2.6 — Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes, e apés
decorrer o prazo da sancao aplicada com base no subitem anterior.

11.3 — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as
penalidades tratadas nesta Clausula:

11.3.1 —recusa injustificada em assinar o contrato;

11.3.2 — retardamento injustificado para o inicio da obra;

11.3.3 — atraso injustificado na conclusdo dos servicos;

11.3.4 — ndo apresentacdo da garantia de que trata a Clausula Quinta;

11.3.5 — descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico
financeiro;

11.3.6 — recusa em substituir qualquer material defeituoso ou impréprio eventualmente
empregado na execucdo da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, caracterizada essa recusa se a substituicdo ndo ocorrer no prazo maximo
fixado no subitem 18.2.1 deste contrato;

11.3.7 — recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado pela Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida ndo se efetivar
também no mesmo prazo referido na alinea anterior;

11.3.8 — descumprimento de qualquer das obrigacdes estabelecidas nos subitens 2.6 e 2.9
ou das vedacgOes de que trata o subitem 2.8 deste contrato, bem assim os prazos aqui
estipulados e na proposta comercial da CONTRATADA.

11.4 — Na aplicacdo das sancgdes previstas neste contrato a CONTRATANTE considerara,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como o0s antecedentes da
CONTRATADA, podendo deixar de aplica-las, se admitidas as suas justificativas, nos
termos do que disp&e o artigo 87, "caput”, da Lei n°® 8.666/93.

CLAUSULA XIl — OUTRAS SANCOES

12.1 — De acordo com o artigo 88 da Lei n° 8.666/93, podera ser aplicada em face da
CONTRATADA, mediante publicagdo no Diario Oficial do Estado de Minas Gerais, as
sancdes previstas nos subitens 11.2.5 e 11.2.6 acima, em razdo de: 12.1.1 — Sofrer
condenacao definitiva por praticar, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de
quaisquer tributos;

12.1.2 — Prética de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo; e

12.1.3 — Demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude
de atos ilicitos praticados.

12.2 — As sancbes de adverténcia, suspensdo temporaria de participar em licitagdo e
impedimento de contratar com a Administracdo, e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administracdo Publica poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
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CLAUSULA XIll = DESCONTO DO VALOR DA MULTA

13.1 — Se a CONTRATADA néo recolher a multa junto a instituicdo financeira indicada pela
CONTRATANTE seréa descontada do(s) préximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer jus, ou,
na impossibilidade de tal desconto, da garantia prestada.

13.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta,
responderd a CONTRATADA pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracao, ou cobrada judicialmente, acrescida dos indices
estabelecidos para os débitos fiscais e de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més,
calculados sobre o valor da multa.

CLAUSULA XIV — DOS RECURSOS

14.1 — Da aplicacdo das sang¢fes definidas nos subitens de clausula anterior, referentes a
adverténcia, multa e suspensdo, cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da
intimacdo do ato, ao Prefeito Municipal que podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de
05 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso.

14.1.1 — Os recursos poderao ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura Municipal
de Marliéria ou encaminhados através de e-mail licitacoes.marlieria@gmail.com.

14.2 — No caso de declaragéo de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, cabera pedido de
reconsideragdo ao Prefeito Municipal no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimacao do ato.

CLAUSULA XV — DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

15.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento
Definitivo da Obra, a CONTRATADA respondera pela solidez e seguranga do objeto ora
contratado, assim em raz&o dos materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo 618
do Caddigo Civil.

15.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser incluida
no cadastro de empresas suspensas de participar em licitacdo realizada pelo Diretor
Juridico, deverda a CONTRATADA atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo
méximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicacao do problema.

15.1.2 — A garantia incluird méo-de-obra e substituicdo de pecas ou materiais, transporte e
hospedagem.

15.2 — Responderd, igualmente, a CONTRATADA:

15.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos a
execucdo da obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento
Provisorio do objeto;

15.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como por
subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execuc¢éo do objeto;

15.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes a mao-de obra,
material, tributos, servigos de terceiros, obrigacdes trabalhistas e previdenciarias, transporte,
alimentacdo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licencas, coépias dos
projetos, ligagBes provisorias, entre outros, decorrentes e necessarios a execugdo do
presente empreendimento;

15.2.4 — Pelos defeitos e imperfeicbes verificados no objeto, ndo relacionados com a
segurancga e solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltragcdes etc., pelo
periodo de:
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a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios aparentes
e de facil constatacao;

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificacdo do defeito, nos casos de vicios ocultos.
15.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificacdo do dano.

15.3 — O prazo para reparacdo dos defeitos, danos, riscos e imperfeicdes, ressalvadas as
hip6teses do subitem 15.2.4, sera definida pela CONTRATANTE, considerando a gravidade,
complexidade e potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

CLAUSULA XVI — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1 — A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou
material que seus empregados venham a causar ao Patriménio da CONTRATANTE ou a
terceiros, quando da execucgdo do objeto deste Contrato.

16.1.1 — A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparacdo do dano causado.

16.2 — Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer documento que integre o
presente Contrato serdo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que se
responsabiliza, também, pelos riscos e prejuizos advindos de casos fortuitos.

CLAUSULA XVII — DA EQUIPE TECNICA

17.1 — A CONTRATADA designara o(s) Engenheiro(s) Civil(is), Sr.(a) Yanne Pimenta Lana
residente na rua Castanheira, n° 349, Gavea Coronel Fabriciano/MG, CREA n.°
04.0.0000216705 e CPF/MF n° 088.407.736-57, como responsavel( is) técnico(s) pela
execucdo da implantacdo do sistema de esgotamento sanitario na sede do municipio de
Marliéria.

17.2 — A CONTRATADA designard Engenheiro Civil, em até 10 (dez) dias Uteis, a contar da
assinatura do contrato, o qual sera denominado “engenheiro residente” e que devera estar

alocado permanentemente na obra e serd o responsavel pela coordenacdo diaria dos
Servigos.

17.3 — A aceitacdo desses profissionais devera ser submetida a apreciagdo do Corpo
Técnico da CONTRATANTE.

17.4 — Admitir-se-a substituicdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s), por outro(s) de igual ou
superior capacitacao técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as
justificativas apresentadas.

CLAUSULA XVIIl = DA FISCALIZACAO

18.1 — A execugdo do Contrato sera objeto de acompanhamento, fiscalizagdo e avaliagdo
por parte da CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuicdo especifica para
tal, os quais terdo livre acesso e autoridade para exercer toda e qualquer acdo de orientacéo
geral e controle.

18.2 — A fiscalizacdo de que trata o item anterior sera exercida no interesse da
Administracéo e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

18.2.1 — A Fiscalizacao tera poderes para:

a) sustar os servigos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a
medida necessaria;
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b) recusar qualquer servico ou material, cuja qualidade n&o se revista de atributos
compativeis com a obra a que se destina. No caso de material rejeitado, a CONTRATADA
devera retird-lo da obra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidir na multa
diaria fixada na Clausula 11.2.4. Quanto aos servicos ndo aceitos pela Fiscaliza¢do, os
mesmos deverdo ser desmanchados e refeitos pela CONTRATADA sem 0nus a
CONTRATANTE e sem que caiba direito a dilacdo dos prazos parciais previstos no
Cronograma Fisico-financeiro, bem como do prazo global.

18.2.2 — No Diario de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8
deste Contrato, serdo anotadas pela Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE todas as
ocorréncias, conclusao e inicio de etapas, atividades em execucao formais, solicitacdes e
informac0des diversas que a critério das partes devam ser objeto de registro.

a) O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serdo nhumeradas em
ordem sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela
Fiscalizacao.

b) Cabera ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diario.

c) Diariamente sera dada ciéncia do preenchimento do Diario a Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE que, apos efetuar no Diario as anotacfes pertinentes, destacara a primeira
via de cada péagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada
pela CONTRATADA, ficando a terceira via no préprio Diario.

d) Ao final da obra, o referido Diario sera de propriedade da CONTRATANTE.

18.3 — As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE deverédo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil
para a ado¢do das medidas convenientes.

CLAUSULA XIX — DA ALTERACAO

19.1 — Este Contrato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes,
Nos casos previstos no artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

19.2 — No interesse da Administracdo Publica CONTRATANTE, o valor inicial da obra,
objeto deste Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento), conforme disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n°® 8.666/93.

19.2.1 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des licitadas, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios; e

19.2.2 — Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido neste item,
salvo as supressdes que resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.

19.3 — Na hipotese de as alteracbes promovidas pela CONTRATANTE redundarem
acréscimo no objeto ajustado, aplicar-se-& os critérios previstos nos subitens 9.2.6 e 9.2.7
deste Contrato.

19.4 — Ocorrendo alteracdes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o preco
global a ser pago pelos servigos sofrera a diminuicédo correspondente.

19.5 — Nao serd considerada alteracao contratual, para fins de observancia da limitacdo a
gue se refere o item 19.2 desta Clausula, as alterac6es empreendidas no projeto que ndo
redundarem aumento ou diminuicdo do valor global ajustado.

19.6 — Na eventualidade de serem executados servicos complementares de grande monta,
as partes repactuardo o prazo ajustado para conclusédo dos servicos contratados, conforme
previsdo do subitem 4.4.3 deste Contrato.
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19.7 — Em caso de supressao de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido os
materiais correspondentes as etapas suprimidas e estes ndo puderem ser utilizados em
outra etapa posterior, 0s mesmos deverao ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de
aquisicdo regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, cabendo indenizagéo
por outros danos eventualmente decorrentes da supressdo, desde que regularmente
comprovados.

CLAUSULA XX — DA SUSPENSAO

20.1 — Este Contrato podera ser suspenso por razfes de interesse publico, de alta
relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da
esfera administrativa a que esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no
procedimento administrativo a que se refere o Contrato, podendo ser retomado, por acordo
entre as partes, desde que haja conveniéncia para a Administragéo.

20.2 — Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou suspensdo do Contrato, o cronograma de
execucgao sera prorrogado automaticamente por igual periodo.

CLAUSULA XXI — DA RESCISAO

21.1 — A inexecucéo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisao, conforme disposto
nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

21.1.1 — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

21.2 — A resciséo do Contrato podera ser:

21.2.1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administragéo, nos casos enumerados
no artigo 78, incisos | a Xll e XVII, da Lei 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos;

a) Nestes casos a rescisdo acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizo das
demais san¢oes previstas em Lei:

a.1l) Assuncao imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por
ato proprio da Administragéo;

a.2) Ocupacdo e utilizagdo do local, instalagbes, equipamentos, material e pessoal
empregados na execugdo do Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do artigo
58, inciso V, da Lei n° 8.666/93;

a.3) Execucdo da garantia contratual, para ressarcimento da Administragéo, e dos valores
das multas e indenizacdes a ela devidos;

a.4) Retencdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administracéo.

b) A aplicacdo das medidas previstas nas alineas “a.1)” e “a.2)” anteriores, fica a critério da
Administrac@o, que podera dar continuidade a obra ou ao servico por execucgdo direta ou
indireta.

c) E permitido & Administrac&o, no caso de concordata (recuperacéo judicial ou extrajudicial)
da CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o controle de determinadas
atividades, a seu critério de conveniéncia e oportunidade.

d) Na hipétese da alinea “a.2)” anterior, o ato devera ser precedido de autorizagao expressa
da autoridade competente, conforme o caso.
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21.2.2 — Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que
haja conveniéncia para a Administracdo da CONTRATANTE; ou, ainda:

21.2.3 — Judicial, nos termos da legislagéo vigente sobre a matéria.

21.3 — A rescisdo administrativa ou amigavel serd precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

21.4 — De conformidade com o artigo 79, § 2° da Lei n.° 8.666/93, quando a rescisao
ocorrer com base no artigo 78, incisos Xll a XVII, da mesma Lei, sem que haja culpa da
CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados, que houver
sofrido tendo ainda direito a:

21.4.1 — devolucéo da garantia;
21.4.2 — pagamento pela execuc¢do do Contrato até a data da resciséo; e

21.4.3 — pagamento do custo da desmobilizagéo.

CLAUSULA XXII — DA CLAUSULA PENAL

22.1 — Rescindido o Contrato, por inexecu¢do da obrigacdo da CONTRATADA, perderé esta
a garantia recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir
eventuais danos sofridos pela Administracédo, e para acobertar valores referentes as multas
e indenizacdes a ela devidos, de acordo com a previsdo do artigo 80, inciso lll, da Lei n°
8.666/93.

22.2 — Poderdo ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sanc¢des previstas na Lei n°
8.666/93.

CLAUSULA XXIII — DAS DISPOSICOES FINAIS

23.1 — Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de
liquidagdo qualquer obrigagéo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de
precos ou corre¢cdo monetaria.

23.2 — Este Contrato somente tera eficacia depois de publicado seu extrato no Diario Oficial
do Estado de Minas Gerais, conforme dispbe o artigo 61, paragrafo Unico, da Lei n°
8.666/93.

23.2.1 — Incumbird a CONTRATANTE, no prazo estipulado na Lei n°® 8.666/93, a publicacdo
do Extrato deste Contrato e dos Termos Aditivos no Diario Oficial do Estado de Minas
Gerais, sendo que as despesas advindas destes atos correrdo por conta da CONTRATADA.

23.3 — Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e o memorial descritivo,
prevalecera o disposto no Contrato.

23.4 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser
substituida por similares.

23.5 — Integram este Contrato as copias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico-
financeiro apresentados pela CONTRATADA, e a documentacao constante dos Anexos |, Il
e lll da Tomada de Precos n° 02/2020.

CLAUSULA XXIV — DO FORO
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24.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Timéteo - MG, para dirimir questdes oriundas deste

Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer. E, por estarem justas e acertadas,
firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor, forma e data.

Marliéria, 25 de marco de 2020.

MUNICIPIO DE MARLIERIA CONSTRUTORA GFSM LTDA - ME
CNPJ: 16.796.872/0001-48 CNPJ: 28.860.296/0001-30
Repres. Legal: Geraldo Magela Borges de Castro Repres. Legal: Welson Morais Santos
Prefeito Municipal CPF: 057.875.426-65
CONTRATANTE CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1) CPF:
2) CPF:
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