PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA

Praca J.K., 106 - Centro — Marliéria/MG — CEP: 35.185-000
Telefone: (31) 3844-1160 — CNPJ: 16.796.872/0001-48

www.marlieria.mg.qgov.br

Processo n2 46/2022
Tomada de Precos n2 02/2022

Drenagem Pluvial na Rua Vitdria, Rua Paraiba e~Avenida Brasil no Distrito de Cava Grande.
EDITAL DE LICITACAO
MODALIDADE TOMADA DE PRECOS

Processo n° 46/2022

Modalidade Tomada de Precos n° 02/2022

Tipo Menor preco

Execucéo Execucao indireta

Empreitada Preco global

Profissional responséavel pelo | LUIZ JOSE DE FREITAS
acompanhamento da obra Engenheiro Civil — CREA/MG 177.128/D
Dotagao 02 10 01 15 452 0015 1058 449051 FICHA 2613
Orcamentaria n®

Origem do

Recurso PROPRIO

Financeiro

Da

- ~ Ampla concorréncia
participagao

Data limite para cadastramento da empresa
conforme art. 22 §2° da Lei 8.666/93:

01/08/2022

Data Limite Para Entrega dos Envelopes:

04/08/2022 as 08h30.min.

12 Sessao Publica

04/08/2022 as 08h30min, no prédio da Prefeitura Municipal de Marliéria, Sala
de Licita¢des, situada na Praca J.K., n° 106, Centro — Marliéria/MG

Contratacdo de empresa especializada para prestacao de servicos de drenagem pluvial

Objeto | na Rua Vitéria, Rua Paraiba e Avenida Brasil no Distrito de Cava Grande, Municipio de

Marliéria/MG.

Valor Global Estimado

R$ 542.474,42(quinhentos e quarenta dois mil, quatrocentos e
setenta quatro reais e quarenta dois centavos).

O edital esta disponivel para download no site www.marlieria.mg.gov.br/licitacoes.
As informacdes poderdo ser obtidas com a Comissdo Permanente Licitagdo, em
dias de expediente, no horario de 7h as 11h e 12h as 16h, na Prefeitura Municipal

Informagdes | de Marliéria, Sala de Licitagbes, situada na  Praca J.K., n°® 106, Centro -

postal.

Marliéria/MG, ou através do e-mail licitacao@marlieria.mg.gov.bor NAO havera

custo no fornecimento do edital. NAO sero fornecidos editais por fac-simile e via
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TOMADA DE PRECOS N.° 02/2022

PREAMBULO

O MUNICIPIO DE MARLIERIA - MG, CNPJ n° 16.796.872/0001-48, por meio da Secretaria
Municipal de Obras, servigos Urbanos, Defesa Civil e Agricultura, torna publico para conhecimento
dos interessados, que realizara na sala de reunides da Diretoria de licitacbes da Prefeitura
Municipal de Marliéria, localizada na Praca JK, n° 106, Centro - Marliéria/MG, mediante designacao
da Comisséo Permanente de Licitacdo nomeados através da Portaria n° 001/2022, licitacdo na
modalidade TOMADA DE PRECOS do tipo MENOR PRECO, REGIME DE EXECUCAO
INDIRETA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, regida basicamente segundo seu objeto, pelas
normas deste Edital e seus anexos, bem como pela Lei Federal n.° 8.666/1993, vigente e nos
termos das suas supervenientes alteracdes, Lei Complementar n.° 123 de 14/12/2006, alterada
pela Lein.° 147 de 07/08/2014, demais normas pertinentes e mediante as condi¢des estabelecidas
no presente instrumento convocatério.

1-DO OBJETO

1 — O objeto desta tomada de preco tem como objeto a contratacdo de empresa especializada
para a execucdo drenagem pluvial na Rua Vitéria, Rua Paraiba e Avenida Brasil no Distrito de
Cava Grande, Municipio de Marliéria/MG. As intervengbes propostas visam a melhoria na
infraestrutura do Municipio de Marliéria, visto que o municipio necessita de drenagem para a
comunidade existente, em quantidades e condi¢des estabelecidas no projeto basico e demais
anexos.

2 DOS VALORES DE REFERENCIA E DOTACOES ORGAMENTARIAS

2.1 O valor de referéncia estimado para a presente contratagdo encontra-se disposto no Projeto
Basico — Anexo |, bem como nas planilhas orcamentarias anexas, e se encontra disponivel para
vistas na Diretoria de Licitacdes, a Praca J.K.106, Centro, em Marliéria - MG, em dias de
expediente, até as 16:00 horas ou pelo telefone (31) 3844-1160.

2.2 As despesas decorrentes da execucdo serdo pagas na Dotacdo Orcamentaria n.° 02 10 01
15 452 0015 1058 449051 FICHA 2613, do orcamento do Municipio de Marliéria e pela que vier a
substituila.

3 DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO
3.7 — Nao poderéo participar da presente licitagdo empresas nas seguintes condi¢goes:

3.7.1 — Que se encontrem sob faléncia, recuperagéo judicial, concordata, concurso de credores,
dissolucéo ou liquidacao, empresas estrangeiras que ndo funcionem no pais e aquelas que estejam
temporariamente suspensas de participar em licitagdo e impedidas de contratar com o municipio
de Marliéria/MG, ou, ainda, que tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com
Administragéo Publica.

3.7.1.1 - E admitida a participacdo de empresas em recuperacao judicial, desde gue amparadas

em certiddo emitida pela instancia judicial competente afirmando que a interessada esta apta
2
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econdmica e financeiramente a participar de procedimento licitatério — Acérddo TCU 1201/2020
Plenario (Representacdo, Relator Ministro Vital do Régo)

a) Em decorréncia desta condicao, as licitantes deveréo firmar declaracéo de que nédo existe, até
0 momento da apresentacdo da proposta, fato impeditivo de sua habilitacdo no certame, conforme
modelo constante do Anexo Xlll. Esta declaracdo podera ser subscrita pelo representante na
prépria sessao publica.

3.7.2 — Servidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitacdo
engquadrados nas vedacdes previstas no art. 9° da Lei n.° 8.666/1993;

3.7.3 — Empresas responsaveis pela elaboracdo dos projetos referentes as obras objeto desta
licitacdo.

3.8 - Consorcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituigéo.
3.9. E vedada a subcontratac&o dos servicos objeto desta Tomada de Precos.
3.10 - Sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais.

3.11 - Empresa proibida de contratar com o Poder Publico, em razdo do disposto no art.72, §8°, V,
da Lei n.° 9.605/1998, que “dispbe sobre as sangbes penais e administrativas derivadas de
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente”.

3.12 - Empresa proibida de contratar com o Poder Publico, nos termos do art. 12 da Lei n.°
8.429/1992, que “dispbe sobre as sangbes aplicaveis aos agentes publicos nos casos de
enriguecimento ilicito no exercicio de mandato, cargo, emprego ou fungcéo na administracao publica
direta, indireta ou fundacional”;

3.13. A participacao da licitante implica na plena aceitagdo das exigéncias contidas neste edital.
Deverd estar ciente das condi¢des da licitacdo, assumir a responsabilidade pela autenticidade de
todos os documentos apresentados e fornecer quaisquer informagfes complementares solicitadas
pela Comisséo da Prefeitura Municipal de Marliéria/MG.

4. DA AQUISICAO DO EDITAL

4.1. @] Edital podera ser adquirido gratuitamente através do site
https://www.marlieria.mg.gov.br/licitacoes. Mais informa¢des na Diretoria de LicitacBes,
localizada & Praca J.K. 106, centro, em dias de expediente, até as 16:00 horas ou pelo telefone
(31) 38441160

4.2. Toda e qualquer alteracdo que possivelmente ocorrer neste Edital, tais como errata, adendo,
suspensao ou revogacao, sera enviada aos pretensos Licitantes pelo e-mail informado no ato do
Cadastramento no referido site, com o ASSUNTO: notificagdo de licitagao.

4.3. As mesmas terdo publicidade também no site
https://www.marliéria.mg.gov.gov.br/licitacoes no link da licitagdo em referéncia .

4.4. A Administragcdo ndo se responsabilizara caso o licitante ndo acesse sua caixa de entrada ou
nao as visualize no Site supracitado consequentemente desconhecendo o teor dos Avisos
publicados.

4.5. Os autos do processo licitatério com o Edital e avisos serdo colocadas a disposicdo de
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gualquer pessoa para consulta na Diretoria de Licitacdes, localizada na Praca J.K. 106, Centro -
prédio da Prefeitura Municipal de Marliéria, em dias de expediente, até as 16:00 horas.

5. DA VISITA TECNICA

5.1. As licitantes terdo a faculdade de, durante todo o periodo de publicacdo do Edital, visitar o
local das obras/servigos a fim de constatar as condi¢cdes de execucdo e peculiaridades inerentes
a natureza dos trabalhos. A visita devera ser realizada por pessoa devidamente credenciada pela
Licitante através de Carta de Credenciamento de Visita Técnica (devendo o Credenciado
apresentar os documentos Societdrios da Empresa para fins de conferéncia pela Secretaria
Municipal de Obras, Servicos Urbanos, Defesa Civil e Agricultura.

5.2. A Visita Técnica ocorrera no horario de 09 as 16 h. Para tanto a Licitante interessada devera
efetuar previamente o agendamento junto & Administracdo Regional de Cava Grande, localizada
na Rua Belém, 50, Distrito de Cava Grande -Marliéria/MG pelo telefone (31) 3844-2177,

5.3. Para as empresas que realizarem a Visita Técnica, a Secretaria Municipal de Obras, Servi¢os
Urbanos, Defesa Civil e Agricultura, expedira o atestado de Visita Técnica.

5.4. Alegacdes posteriores pelas empresas que optarem pela nédo realizagdo da visita e que
estejam relacionadas com desconhecimento de informagfes e das condi¢des locais pertinentes a
execuc¢do do objeto ndo serdo argumentos validos para reclamag@es futuras, nem desobrigam a
sua execucao.

5.5. Optando por nao realizar a Visita Técnica a empresa Licitante devera apresentar junto aos
documentos de Habilitacio - ENVELOPE 01, DECLARACAO ANEXO XVII, de que conhece todas
ascondicbes dos locais onde serdo realizadas as obras/servicos, e a situacdo de precos de
mercado que possam interferir na elaboracéo da proposta.

6. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAGAO DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO

6.1. Quaisquer esclarecimentos deverdo ser solicitados formalmente a Comissdo Permanente
de Licitacdo, mediante peticdo a ser protocolada, pessoalmente ou por correspondéncia, até o 3°
dia util anterior a apresentacéo das propostas, na Diretoria de Licitacbes, localizada na Praca J.K.
106, Centro, em dias de expediente, até as 16:00 horas ou por email para o endereco eletrénico
licitacao@marlieria.mg.gov.br que os prestard da mesma forma, enviando cOpias aos demais
licitantes.

6.2. Até 5 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitacéo,
nos termos do § 1° do artigo 41 da Lei 8666/93, qualquer pessoa podera impugnar Edital de
licitacdo, mediante peticdo a ser protocolada, pessoalmente ou por correspondéncia, na Diretoria
de , na Diretoria de Licitagdes, localizada na Praga J.K. 106, Centro, em dias de expediente, até
as 16:00 horas ou por email parao endereco eletronico. Decaira do direito de impugnar os termos
deste Edital, a Licitante que ndo o fizer até o segundo dia Gtil que anteceder a abertura dos
envelopes de habilitagéo.

6.3. As respostas as impugnacdes e aos esclarecimentos solicitados serdo disponibilizadasno
site www.marlieria.mg.gov.br/licitacdes.
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7. DAS RESPONSABILIDADES

7.1. DALICITANTE VENCEDORA:

7.1.1 Cumprir 0 prazo estabelecido para a realiza¢do dos servicos.

7.1.2 Executar, conforme a melhor técnica, os servigos contratados, em conformidade comas
especificacBes do projeto basico, executivo e planilha orcamentaria constantes do edital e seus
anexos e demais normas técnicas vigentes, obedecendo rigorosamente as normas da ABNT, bem
como as instrucdes, especificacdes técnicas e os detalhes fornecidos ou editados pelo Municipio
de Marliéria, e submetendo-se a fiscalizacdo do Municipio de Marliéria.

7.1.3 Atender as exigéncias do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEAe do
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG no tocante a
anotacao de responsabilidade técnica (ART), assim como outras que se fizerem necessarias.
7.1.4 Adotar medidas que disciplinem o trabalho, de forma a ndo ocasionar transtornos aos
municipes.

7.1.5 Reparar, corrigir, remover ou refazer as suas expensas, no todo ou em parte, 0S servicos
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢fes resultantes da execucao, independentemente
das penalidades aplicaveis ou cabiveis.

7.1.6 Permitir e facilitar a inspecédo das obras pela fiscalizacdo do Municipio de Marliéria, sem se
eximir de sua responsabilidade.

7.1.7 Participar a administracado municipal qualquer fato ou condicdo que possa atrasar ou
impedir a conclusdo das obras, no todo ou em parte, indicando as medidas para corrigir a situacao.
7.1.8 Respeitar e fazer respeitar, sob as penas da Lei, as posturas e legislacdo municipal relativa
a execucao de servigos em locais publicos.

7.1.9 Manter a frente dos trabalhos equipe técnica, liderada por engenheiro qualificado, com
capacidade para solucionar problemas referentes ao contrato e poderes de representacdo perante
a Fiscalizacéao.

7.1.10 Manter no local onde serdo executados os servicos e sob sua guarda, todo e qualquer
material, ferramenta ou equipamentos, em quantidade suficiente para atender a programacéao
semanal definida pelo municipio de Marliéria, destinados aotrabalho e necessérios a sua execucao,
assumindo total responsabilidade pela carga,descarga e transporte dos mesmos até a entrega final
dos servigos.

7.1.11 N&o ceder o contrato ou subcontratar os servicos constantes de seu objeto, total ou
parcialmente.

7.1.12 A responsabilidade exclusiva por danos causados ao Municipio de Marliéria ou a terceiros,
inclusive por qualquer de seus empregados ou prepostos.

7.1.13 Efetuar o pagamento integral e dentro dos prazos legais dos salarios, décimos terceiros,
férias acrescidas de 1/3 constitucionais, horas extras e reflexos, por venturas autorizadas e
realizadas, obriga¢gBes convencionais e celetistas a todos 0s seus empregados e contratados que
laborem no objeto licitado.

7.1.14 Realizar controle de jornada dos colaboradores ligados a este objeto, de forma que nédo
excedam a jornada legal ou realizem horas extras ndo autorizadas.

7.1.15 O pagamento regular de todos os tributos que incidirem sobre o contrato ouatividades que
constituam seu objeto e o cumprimento de todas as obrigacdes impostas pela legislacdo trabalhista

e de previdéncia social, pertinentes ao pessoal contratado para aexecucdo do objeto do contrato.
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7.1.16 Substituir qualquer funcionario do quadro de pessoal cuja permanéncia seja considerada
inconveniente pela fiscalizagé&o.
7.1.17 A fiscalizacdo poderd determinar a licitante vencedora o reforco de pessoal e de
equipamentos, caso venha constatar que os mesmos sao insuficientes, ineficientes ou impréprios
para dar aos servigos o andamento previsto.
7.1.18 Manter durante a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por ele
assumidas, considerando todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao.
7.1.19 Assegurar que o responsdavel técnico indicado pela proponente no dia da licitac&o, para fins
de comprovacao da capacitacdo técnico-profissional, participara da obra e/ou servi¢co objeto da
licitacdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pelo Municipio de Marliéria.
7.1.20 O cronograma fisico-financeiro devera ser apresentado pela licitante vencedora, apos
recebimento da ordem de servico, devendo atender o cronograma de implantacdodos servicos
e as exigéncias do projeto basico e ser aprovado pelo municipio de Marliéria
7.1.21 Apresentar mensalmente os comprovantes de quitacdo relativos & seguridade social e ao
FGTS, sob pena de resciséo contratual.
7.1.22 A licitante vencedora devera enviar, mensalmente, a contratante registro fotografico
dos servicos em andamento, contendo data e localizacdo da area de interferéncia naquelemés
de execucéo.

7.2. DA CONTRATANTE:

7.2.1. Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece esta licitagcdo, em particular no que
se refere ao nivel de servigo e san¢fes administrativas;

7.2.2. Proporcionar todas as condigBes necessérias para que a licitante vencedora possa
cumprir o objeto desta licitacao.

7.2.3. Fornecer a qualquer tempo e com 0 maximo de presteza, mediante solicitacao escrita da
licitante vencedora, informacdes adicionais, dirimir dividas e orienti-la em casosomissos;

7.2.4. A existéncia e a atuacao da fiscalizacdo do Municipio de Marliéria em nada restringem a
responsabilidade técnica Unica, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne a
execucao do objeto contratado.

7.2.5. A qualquer tempo a fiscalizacdo devera solicitar a substituicdo de pessoal, quando
demonstrado inoportuno, ineficiente ou impericia do membro da equipe técnica.

7.2.6. Efetuar a medicdo mensal dos servigcos executados.

7.2.7. Efetuar o pagamento mensal nas condi¢bes pactuadas.

7.2.8. Atestar a execucdo do contrato.

7.2.9. Cumprir as demais obrigacdes contidas na licitacao.

9 - APRESENTACAO DOS INVOLUCROS

9.1. Os interessados em participar desta licitacdo deverdo protocolar os envelopes n.° 01 —
HABILITACAO; n° 02 - PROPOSTA DE PRECOS na Diretoria de Licitagdes, no prédio da
Prefeitura Municipal de Marliéria, localizado na Praca J.K.,106, Centro, ATE AS 08H:30MIN (oito
horas e trinta minutos ) DO DIA 04 DE AGOSTO data esta preclusiva do direito de participacao.
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9.2. Os documentos de Habilitacdo e a Proposta de Precos, exigidos neste Edital, deverédo ser

apresentados em envelopes distintos e fechados, contendo as seguintes indicacdes no seu
anverso:

EDITAL DA TOMADA DE PRECOS N.° ..../2022
ENVELOPE N° 01- DOCUMENTOS DE HABILITACAO
RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE:

CNPJ:

TELEFONE: E-MAIL:

EDITAL DA TOMADA DE PRECOS N.° ...../2022
ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS
RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE:

CNPJ:

TELEFONE: E-MAIL:

9.3. Em nenhuma hipétese sera concedido novo prazo para a apresentacdo dos envelopes.
9.4. A Administracdo nao se responsabiliza por envelopes enderecados via postal ou por outras
formas, entregues em local diferente da Diretoria de Licitacdes, e que, por este motivo, ndo chegue
na data e horéario previsto no preambulo deste instrumento convocatorio.

9.5. O protocolo dos envelopes implica a aceitacdo dos termos do Edital, seus anexos e
instrucdes, bem como a observancia dos regulamentos administrativos e das normas técnicas,
gerais ou especiais, aplicaveis.

9.6. A fim de se evitar folhas soltas que possa acarretar extravio de documento, solicita-se que
os volumes de Documentacdo de Habilitacdo e Propostas de Precos sejam apresentados,
encadernados, com todas as folhas rubricadas e numeradas, em ordem crescente, apresentando
ao final termo de encerramento, declarando o nimero de folhas que compde, contendo na capa a
titulacdo do conteddo, o nome da licitante e o numero do Edital. No volume relativo a
“‘Documentacado de Habilitagdo” e a "Proposta de Precos”, podera constar um indice com a
discriminacdo de cada documento apresentado com a indicacéo de suas respectivas folhas.

9.7. Sugere-se que as Licitantes apresentem os documentos estritamente necessarios,
evitando duplicidade e a inclusdo de documentos supérfluos ou dispensaveis.

9.8. Deficiéncia no atendimento aos requisitos para apresentagdo da Documentagdo de
Habilitacdo e a Proposta de Precos correra por conta e risco da Licitante. Documentacéo de

Habilitacdo e Proposta de Preco que ndo atenderem aos requisitos dos documentos integrantes
7
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do Edital e seu(s) Anexo(s) implicardo a inabilitacdo ou desclassificacdo da Licitante.

10. CONDICOES PARA HABILITACAO (ENVELOPE N.°01)

10.1. Serao julgados habilitados para a presente Licitacdo, os interessados que apresentarem,
em original, por qualquer processo de cOpia autenticada por cartério competente ou por servidor
da Administragdo ou publicagdo em Orgdo da Imprensa Oficial,0s documentos descritos nos
subitens a seguir, com prazo de validade em vigor e padréo de exceléncia convencionalmente
aceito (copia legivel), facultado a Comissdo Permanente de Licitacdo diligenciar para verificar a
autenticidade de cada atestado ou documento.

a) OPTANDOA LICITANTE PELA AUTENTICACAQ DE DOCUMENTOS POR SERVIDOR
DA ADMINISTRACAQ, SUGERIMOS PREFERENCIALMENTE QUE A MESMA DAR-SE-A COM
ANTECEDENCIA DE 01 (UM) DIA UTIL DA REALIZACAO DO CERTAME.

10.2. HABILITACAO JURIDICA
a) Ato constitutivo:

- Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou;

- Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor (na integra acompanhado de todas as
alteracdes contratuais ou a Ultima Alteragcdo Contratual Consolidada, se houver)devidamente
registrado no érgdo competente, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por ac¢des, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores, ou;
Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio, ou;

- Decreto de autorizacéo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no Pais, e ato de registro ou autorizacao para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente,
quando a atividade assim o exigir.

10.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

10.3.1 - Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

10.3.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), abrangendo inclusive as contribuicGes previdenciarias e de terceiros;

10.3.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, sede da empresa licitante;

10.3.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante ou
outra equivalente na forma da lei;

10.3.5 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
demonstrando situagdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

10.3.6 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Positiva com Efeito de
Negativa, nos termos do Titulo VII-A da CLT.
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a) No caso de licitante que pretenda executar o objeto desta licitagcdo por meio de filial, devera
apresentar todas as certidées da filial. Todos os documentos deveram ser do mesmo CNPJ.

Notas: 1) Séo vélidas para comprovacao de regularidade as certiddes positivas com efeito de
negativas expedidas pelos respectivos 6rgaos.

2) Para fins de habilitagéo juridica, a critério da licitante, a apresentacdo do contrato social no
credenciamento dispensa a sua apresentacdo no Envelope n° 01 - DOCUMENTOS DE
HABILITACAO.

10.4. DA QUALIFICACAO TECNICA

10.4.1 - Prova de Registro da PESSOA JURIDICA LICITANTE (na qual conste objeto social
compativel com a execucdo do objeto do presente edital) e de seu(s) RESPONSAVEL(IS)
TECNICO(S), expedidos pela Entidade Profissional competente da jurisdicdo da licitante
(CREA/CAU).

10.4.2 — Atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa de direito publico ou privado,
devidamente registrado na Entidade Profissional Competente, o qual comprove que a licitante
executou servicos idénticos ou similares ao objeto da licitagéo.

10.4.2.1- O(s) atestado(s) de capacidade técnica(s) assegurando ter executado os itens listados
abaixo, estando tal exigéncia limitada as parcelas de maior relevancia e valores significativos do
projeto em questdo, podendo ser apresentado mais de um atestado pela licitante, deverdo
comprovar 0s seguintes servicos:

a) Execucao de boca de lobo;

b) Assentamento de tubo de concreto armado;

) Assentamento de guia (meio-fio) confeccionada em concreto;
d) Execucao de sarjeta de concreto usinado.

Observacdes quanto aos atestados e itens de maior relevancia:

a) Solicita-se, que na apresentacdo do(s) atestado(s), grife ou destaque os itens de maior
relevancia conforme solicitado acima. Esta solicitacdo facilita a verificacdo por parte da equipe
técnica da Prefeitura, e da celeridade ao processo.

b) No que diz respeito a “servicos compativeis ou caracteristicas semelhantes” a empresa devera
observar a especificagéo técnica na qual os servicos realizados e materiais empregados respeitam
as normas técnicas dos itens de maior relevancia.

10.4.2.3 - Somente serdo aceito(s) atestado(s) que atende(em) as formalidades expressas nos §1°
e 3°do artigo 30 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

10.4.3 - Vinculo e demais documentos do profissional com a licitante:

a) a comprovacao de vinculo do profissional podera ser feita por meio da apresentacdo de copia
da carteira de trabalho (CTPS), ou do contrato social da licitante em que conste o profissional como
sécio, ou contrato de prestacao de servicos;

b) Carteira de Habilitacao profissional;

c) Certiddo de REGISTRO DE PESSOA FISICA na entidade profissional competente.
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IMPORTANTE: O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovacdo da capacitacédo

técnico-profissional devera participar diretamente do servi¢co objeto da licitacdo, o qual terd a

respectiva ART(S) ou documento equivalente emitida em seu nome, admitindo-se a substituicdo
por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

10.4.3.1 - Somente serdo aceitos atestado(s) que atende(em) as formalidades expressas nos §1°
e 3°do artigo 30 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

10.5. DA QUALIFICACAO ECONOMICO FINANCEIRO

10.5.1 - Certiddo Negativa de Faléncia, Recuperagdo Judicial ou Extrajudicial, Concordata
expedida pelo forum de domicilio da proponente, ou Certiddo Positiva de Faléncia ou Recuperagéo
Judicial ou Extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, acompanhada do
documento abaixo:

10.5.1.1. Nos casos de participagdo de empresa em recuperacao judicial ou extrajudicial,
deverd ser apresentado juntamente com a Certiddo Positiva de Recuperagdo Judicial ou
Extrajudicial exigida no item anterior, ATESTADO, emitido pelo juizo em que tramita o
procedimento da recuperacdo judicial ou extrajudicial, certificando que a empresa esta apta
econbmica e financeiramente a suportar o cumprimento de um futuro contrato com a
Administracao, levando em consideracao o objeto a ser licitado, ou documento que comprove que
o plano de recuperacéo foi acolhido na esfera judicial, na forma do art. 58 dalLei n.° 11.101/2005.

10.5.2 - Balango patrimonial e demonstragcdo contabeis do ultimo exercicio social, devidamente
registrado no érgao competente e/ou publicado no érgao da imprensa, ja exigiveis e apresentados
na forma da lei, que comprovem a boa situagéo financeira da empresa licitante, através do célculo
de indices contabeis abaixo previstos, vedados a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisoérios, do qual seréo extraidos os seguintes elementos:

- indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou superior a 1,00;
- indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1,00;

- Solvéncia Geral (SG) igual ou superior a 1,00;

- Os indices serdo calculados pelas formulas:
ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP)
ILC=AC/PC

SG =AT/(PC + ELP)

Nas formulas acima;:

° AC é o Ativo Circulante;

° PC é o Passivo Circulante;

. RLP é o Realizavel em Longo Prazo;
. ELP é o Exigivel em Longo Prazo;

. AT Ativo Total.
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10.5.2.1. O Balan¢o Patrimonial devera estar assinado pelo representante legal e pelo
contador, indicando o nimero e folhas do livro diario do qual foram transcritos. Os referentes as
sociedades anénimas deverao estar publicados no Diério Oficial.

10.5.2.2. A documentacdo necessaria para a comprovagdo da Capacidade Econbmico-
Financeira da licitante sera constituida pelas demonstracdes contdbeis constantes do Balanco
Patrimonial, referido ao ultimo exercicio encerrado, acompanhadas da publicacdo em Diario Oficial
do Balanco referente ao exercicio encerrado, quando se tratar de Sociedade Anbnima.

10.5.2.3.  Os valores financeiros acima referidos poderao ser atualizados por indice oficial até a
data da licitacdo quando o balanco Patrimonial ou demonstracdes contabeis tiverem sido
encerradas ha mais de 03 (trés) meses, devendo, para tanto, a empresa licitante apresentar a
respectiva memoéria de calculo.

10.5.2.4. Quando se tratar de empresa individual ou sociedade poér cotas de responsabilidade
limitada, a licitante deverd apresentar, em sua documentacdo os Termos de Abertura e
Encerramento do Livro Diario, registrado na Junta Comercial ou no Registro Civil das Pessoas
Juridicas (quando for o caso), onde o balanco fiscal foi transcrito (Embasamento legal: art. 3° do
Decreto-Lei 305/1967 e art. 5° § 2°, do Decreto-Lei 486/1968, bem como a Resolugédo 1.330/2011
do Conselho Federal de Contabilidade e orientagcdo e jurisprudéncia do Tribunal de Contas da
Unido -Licitacdes e Contratos -Orientacdes e Jurisprudéncia do TCU - 42 edicao, revista, ampliada
e atualizada, Brasilia, 2010 - Copyright 2010).

10.5.2.5. A Empresa que ainda ndo encerrou 0 seu primeiro exercicio devera apresentar o
competente Balanco de Abertura. Isto €, o apresentado na ocasido da abertura/constituicdoda
empresa, obedecidos os aspectos legais e formais da sua elaboracdo, sem prejuizo do inciso |,
artigo 31 do Estatuto Federal das LicitagGes e Contratos Administrativos, dado que n&o pode haver
substituicdo dos Balan¢os ou Demonstracdes Contabeis. Os Balangos de Abertura deverdo conter
dados que deem parametros para a apuragéo do indice.

10.5.2.6. As empresas que optarem pela escrituracdo do balanco patrimonial através do
Sistema Publico de Escrituracdo Fiscal Digital (SPED), Livro Digital (Expedido pela Junta

Comercial Competente) ou Registro Civil das Pessoas Juridicas, quando for o caso,ekverao ser
apresentados nas formas da lei, ou seja, com o0s seguintes documentos:
Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diario;

Balanc¢o Patrimonial;
Demonstracédo do Resultado do Exercicio - DRE;

Termo de Autenticacéo ou Termo de Registro.

10.5.2.7. Caso a empresa licitante ndo atenda os indices exigidos, sera habilitada pela
demonstracdo de comprovacio de CAPITAL MINIMO equivalente a 10% do valor estimado para a
futura contratacéo, devendo ser feita relativamente a data da apresentacao da proposta, na forma
da Lei, admitida a atualizacdo ou PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO equivalente a 10% do valor
estimado para a futura contratacdo. (Acérdao n°® 247/2003, Plenario, rel. Min. Marcos Vilaga).
10.5.2.8.  Ainda que a empresa licitante comprove a capacidade econémica-financeira na forma
do item 10.5.2.7, a apresentacao do Balanco Patrimonial € obrigatdria.
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10.6. OUTROS DOCUMENTOS

10.6.1. DECLARACAO (ANEXO XIIl) de que esta ciente da obrigacdo de informar a ocorréncia
de fatos supervenientes impeditivos da habilitacdo, na forma do § 2° do art. 32, da Lei n.°
8666/1993, alterado pela Lei n.° 9.648/1998.

10.6.2. DECLARACAO (ANEXO XIV) de que cumpre o disposto no inciso XXXIII, art.7° da
Constituicdo Federal, no que diz respeito ao trabalho de menores.

10.6.2.1 - A licitante devera firmar declaragcdo expressa de que cumpre o preceito
constitucional quanto a proibicao de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a trabalhadores,
menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, consoante consta do artigo 27, inciso V, da
Lei n.° 8.666/93, com a redacdo dada pela Lei n.© 9.854/99.

10.6.3.DECLARACAO de que atende os requisitos previstos no artigo 3° da Lei Complementar n.°
123/2006.

10.6.3.1 — O licitante que desejar usufruir da preferéncia de contratacdo nos termos do que
dispdem os artigos 42 e sequintes da Lei Complementar n® 123 de 2006 devera comprovar a
condicdo de microempresa e/ou empresa de pequeno porte ho momento do seu credenciamento,
com a apresentacao de:

10.6.3.2 Se inscrito no Registro Publico de Empresas Mercantis, a declaragdo de
enquadramento arquivada ou a certiddo simplificada expedida pela Junta Comercial ou
equivalente, da sede da Microempresa e/ou da Empresa de Pequeno Porte; A certiddo expedida
pela Junta Comercial sera considerada valida pelo periodo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar
da data da sua emisséao.

10.6.3.3 Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Juridicas, a declaracdo de
enquadramento arquivada ou a Certidao de Breve Relato do Cartdrio de Registro Civil de Pessoas
Juridicas ou equivalente, da sede da Microempresa e/ou da Empresa de Pequeno Porte;

10.6.3.4 Na hipétese do Cartério de Registro Civil de Pessoas Juridicas ndo emitir o
documento mencionado no item 10.6.3.3 desta clausula, nos termos da Lei Complementar n°
123/06, devera ser apresentada, no credenciamento, declaracao de porte feita pelo representante
da empresa, sob as penas da lei, mediante a comprovacdo dessa circunstancia, como
apresentagdo do balanco patrimonial do Ultimo exercicio.

10.6.4. Certificado de Registro no Cadastro Geral de Fornecedores (CGF) do Municipio de Marliéria
ou DECLARACAO equivalente fornecida pelo Municipio.

10.7 DECLARACAO de que a empresa licitante conhece todas as informacdes e condicdes
estabelecidas no presente Edital, bem como das condi¢des dos locais onde seréo realizadas as
obras/servicos, e a situacdo de precos de mercado que possam interferir na elaboracdo da
proposta ou ATESTADO DE VISITA TECNICA ao local das obras/servicos expedidos pela
Secretaria Municipal de Obras, Servigos Urbanos, Defesa Civil e Agricultura.

10.8 - Declaracdo de Responsabilidade Técnica na qual devera constar o nome e a qualificacao
do responsével técnico pela execucdo da obra, assinada pelo profissional e pelo representante
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legal da licitante (Anexo XV).

11 DISPOSICOES GERAIS DA HABILITACAO

11.1. Os documentos necessarios para a habilitacdo dos Licitantes poderédo ser apresentados
em original ou em copias legiveis autenticadas por meio de Cartdrio competente ou caso o Licitante
prefira, por servidor da Administracdo (desde que acompanhadas dos originais para conferéncia),
ou ainda, através de publicacdo em érgao da Imprensa Oficial, com prazo de validade em vigor e
padrdo de excelénciaconvencionalmente aceito (copia legivel).

11.1.1. Quaisquer documentos apresentados, emitidos pela Internet ou n&o, poderdo ter sua
autenticidade certificada junto aos sites dos 6rgdos emissores para fins de habilitacao.

11.1.1.1. A certificac@o da autenticidade dos documentos junto aos sites dos 6érgaos emissores
é realizada através de numero ou chave de acesso que permita tal certificacdo.A certificacdo da
autenticidade dos documentos que ndo contiverem tais informacdespodera ser feita por servidor
da Administracdo, desde que acompanhadas dos originais para conferéncia no momento da
sessdao publica.

11.1.1.2. O SERVIDOR DA ADMINISTRACAO NAO AUTENTICARA DOCUMENTOS QUE
FOREM COPIAS DE COPIAS AUTENTICADAS.

11.1.2. Se a documentacao de habilitacdo ndo estiver completa e correta ou contrariar qualquer
dispositivo deste Edital e seus Anexos, a Comissdo considerard o proponente inabilitado e
consequentemente, na desclassificacdo de sua proposta.

11.1.3. Sob pena de inabilitacdo todos os documentos deverdo estar em nome do proponente e
com o numero do CNPJ e endereco respectivos, observado ainda o que se segue:

a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz;

b) Se a licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial;

C) Se a licitante for matriz e a executora for filial, devera ser apresentado tanto os
documentos matriz quanto os da filial,

d) Serdo dispensados da filial aqueles documentos, que pela prépria natureza

comprovadamente forem emitidos somente em nome da matriz.

11.1.4. As certidbes apresentadas com a validade expirada acarretardo a inabilitacdo do
proponente. As certiddes que ndo possuirem prazo de validade somente serdo aceitos comdata
ndo excedente a 60 dias de antecedéncia da data prevista para apresentacdo das propostas.
11.1.5. As Licitantes deverdo apresentar todas as certiddes exigidas no edital, ainda que exista
alguma irregularidade.

11.1.6. Havendo alguma restricdo na comprovacdo da Regularidade Fiscal e Trabalhista das
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte participantes do certame, sera assegurado o prazo
de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, acritério da Administracdo
Publica, para a regularizagcao da documentagéo, pagamento ou parcelamento do débito e emissao
de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeitode certiddo negativa.

11.1.6.1. A prorrogacédo do prazo previsto podera ser concedida, a critério da administracao

publica, quando requerida pela licitante, mediante apresentacdo de justificativa.
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11.1.6.2. A néo regularizacdo da documentacdo no prazo previsto implicara decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢fes previstas neste Edital, e facultard a Comisséo
convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagao.
11.1.7. Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues
acompanhados da traducdo para lingua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também
devidamente consularizados ou registrados no cartério de titulos e documentos.
11.1.8. Documentos de procedéncia estrangeira, mas emitidos em lingua portuguesa,
também deverdo ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartério de
titulos e documentos.
11.1.9. A verificac@o do objeto social, ramo de atividade econémica, bem como a regularidade da
constituicdo empresarial sera feita na fase de habilitacao:

a) sera inabilitada a licitante cujo objeto social ou ramo de atividade econdmica seja
incompativel com o objeto da licitacéo.
b) sera inabilitada a licitante cujo ato constitutivo e/ou demais documentos empresariais nao

estiverem regularmente registrados em 6rgdo competente (Junta Comercial, no caso de
Sociedades Empresariais e Empresas Individuais).

11.1.10. A Comissdo Permanente de Licitacdo podera exigir assessoramento técnico para
analise e julgamento dos documentos de habilitacao.

12. DA HIPOTESE DA DISPENSA DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

12.1. O licitante cadastrado no CGF — CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES, em situagéo
regular, ficara dispensado de apresentar os documentos comprobatérios abrangidos pelo referido
cadastro que estejam validados e atualizados REFERENTE AO SUBITEM 10.2 E 10.3.

12.2. Nesta hipétese, o licitante deverd apresentar, no envelope relativo a documentacdo de
habilitacdo, Certificado de Registro no Cadastro Geral de Fornecedores (CGF), bem como devera
apresentar eventuais documentos que estejam com o prazo de validade vencido, atentando-se
principalmente para os documentos de Regularidade Fiscal e Trabalhista, sob pena de
inabilitacdo.

12.3. A verificag8o destes requisitos se dard mediante consulta ao Cadastro, no momento
exato da sessdo de abertura dos invllucros de habilitagdo, sendo que estes documentos seréo
disponibilizados a todos licitantes a fim de que seja comprovado o adimplemento dasobrigacdes
pertinentes a esta fase, o que devera constar em Ata tal verificacao.

12.4. Na hip6tese de algum documento que jA conste do CGF estar com seu prazo de
validade vencido, a Comisséo verificard se o documento valido correspondente consta do Envelope
de Habilitacdo, ressalvado o disposto quanto a comprovacdo da regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte.

12.5. E de Unica e exclusiva responsabilidade do licitante, a atualizacdo de seu CGF, bem
como da manutencdo do mesmo em compatibilidade com o objeto licitado.
12.6 A documentacado necessaria para fins de cadastramento ou atendimento aod isposto

no 8 2° do art. 22 da Lei 8666/93 é a indicada nas clausulas 10.2 e 10.3 deste edital.

13. DA PROPOSTA (ENVELOPE N.° 02)

14


http://www.marlieria.mg.gov.br/

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA

Praca J.K., 106 - Centro — Marliéria/MG — CEP: 35.185-000
Telefone: (31) 3844-1160 — CNPJ: 16.796.872/0001-48
www.marlieria.mg.qgov.br

Processo n2 46/2022

Tomada de Precos n2 02/2022

Drenagem Pluvial na Rua Vitdria, Rua Paraiba e Avenida Brasil no Distrito de Cava Grande.

13.1 — A Proposta Comercial devera ser preferencialmente digitada ou impressa, em lingua

portuguesa, e entregue sem rasuras, ressalvas, emendas ou entrelinhas. Suas folhas devem estar
rubricadas e a Ultima assinada pelo seu representante legal, devendo constar:

a) Razdo social completa da licitante e niumero de inscricdo no CNPJ/MF, que serdo os
mesmos constantes da documentacéo de habilitacédo e das faturas apresentadas por ocasido dos
pagamentos, caso seja vencedora do certame;

b) Preco global para a execucédo da obra, indicado em moeda corrente nacional, até duas
casas decimais, expresso em algarismos e por extenso, devendo estar inclusas todas as despesas
concernentes a mao de obra, material, tributos, servicos de terceiros, obrigacdes trabalhistas e
previdenciarias, transporte, alimentacdo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros,
licencas, ligacdes provisérias e demais despesas que se fagcam necessarias a execucao completa
do objeto ora licitado;

) Planilha orcamentéria detalhada, contendo discriminacdo dos materiais e servicos a
serem executados, com precos unitarios, parciais e totais, obedecida a ordem sequencial
dos itens apresentados no Projeto Basico;

c.1l) Para a composicdo de custos unitarios a empresa devera utilizar seu préprio modelo

d) Planilha de composicao do BDI utilizado;

e) Prazo de execucdo do objeto ora licitado de acordo com o cronograma fisico financeiro
constante do projeto basico, a contar do primeiro dia Util apds da data de recebimento da Ordem
de Servico, emitida pela Prefeitura Municipal de Marliéria/MG;

f) Prazo de garantia dos servigcos a serem executados, que ndo podera ser inferior a 05 (cinco)
anos, conforme artigo 618 do Cadigo Civil;

s)] Prazo de validade da proposta de, no minimo, 60 (sessenta) dias, contados da data prevista
para a entrega das propostas, conforme artigo 64, § 3°, da Lei n® 8.666/93.

h) Apresentar cronograma fisico-financeiro, de acordo com as informagfes constantes no
cronograma anexo deste edital, devendo observar: o prazo total da etapa da obra, as etapas de
medicao e os respectivos percentuais de desembolso.

13.2 — A obra sera executada em regime de empreitada por preco unitario, forma de execucéo
indireta, devendo ser observados pelos licitantes todos os itens constantes na Planilha de Custos
e Formacdao de Precos do Projeto Basico anexo a este edital.

13.3 — Caso haja omissédo dos dados da empresa licitante, referente aos prazos de garantia dos
servicos e da validade da proposta, mencionadas nas alineas “e” e “f", serdo considerados os
prazos estipulados neste edital.

13.4 — Os prec¢os unitarios deverdo ser expressos em R$ (reais), com duas casas decimais. O
preco total da proposta devera ser expresso tanto em algarismos como por extenso.

13.5 — As licitantes deveréo, para fins de elaboracdo das propostas, verificar e comparar todas as
plantas fornecidas para execucéo da obra, sendo-lhes facultada a vistoria na obra. No caso de
falhas, erros, discrepancias ou omissbes, bem como transgressdes as Normas Teécnicas,
regulamentos ou posturas, caberdo a licitante formular imediata comunicagéo escrita & Comissao,
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no prazo de até 02 (dois) dias Uteis anteriores a data de entrega dos Documentos de Habilitacdo e

das Propostas de Precos, que solicitara esclarecimento por parte da Equipe Técnica responsavel
pelos Projetos.

14.6 — A elaboracdo da proposta € de inteira responsabilidade da licitante, ndo lhe cabendo
desisténcia ultrapassada a fase de habilitagcdo, segundo os termos do artigo 43, 8§ 6°, da Lei n°
8.666/93.

15. DO PROCESSAMENTO

15.1. O processamento desta Licitacdo estara a cargo da Comissdo Permanente de Licitacdo,
nomeada pelo Prefeito por meio da Portaria n.° 002/2022 e sera processada de acordo com o
procedimento estabelecido no artigo 43 da Lei Federal n.° 8.666/1993.

15.2. As 08h:30min do dia 04 de agosto, na sala de reunido da Diretoria de Licitacdes, no prédio
da Prefeitura Municipal de Marliéria, localizado na Praca JK, 106, Centro, com a presenca dos
interessados, a Comisséo, em sessao publica, procederd a abertura dos envelopes.

15.3. O ndo comparecimento de qualquer dos Licitantes as reunides, ndo impedira que as
mesmas se realizem.

15.4. Alicitante, que desejar ser representada na reunido, devera credenciar o0 seu representante
através de um dos seguintes documentos:

a) Se Proprietério, socio ou assemelhado da empresa proponente: registro comercial, no caso
de firma individual; ou em se tratando de sociedades, ato constitutivo devidamente registrado
(acompanhado, quando for o caso, de prova da administracdo/diretoria em exercicio), onde
estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigacdes, entendido que, no caso de
a representacao exigir a assinatura de mais de uma pessoa, aquela que estiver presente devera
estar munida de mandato outorgado pelas ausentes, mediante instrumento publico ou particular.

b) Se Procurador: instrumento publico ou particular de procuracdo outorgada pela empresa
licitante, acompanhado do ato constitutivo (registro comercial, contrato social, estatuto ou
documento equivalente), acompanhado, quando for o caso, de prova da administracdo/diretoria
em exercicio.

15.5. A falta de apresentacdo ou incorrecdo de quaisquer documentos relativos a
representatividade ndo implicara em inabilitagdo da licitante, mas impedira o seu representante de
se manifestar na sessdo publica inaugural.

15.6. O documento de credenciamento sera entregue a Comissdo Permanente de Licitacao,
no inicio da sessao, separadamente dos envelopes de que trata o item 9.1, em original ou por
qualquer processo de coOpia autenticada por meio de Cart6rio ou por servidorda Administracéo
Publica (desde que a licitante apresente os originais), ficando retido no processo.

15.7. O representante da empresa devera ceder a Comissao, para conferéncia do disposto

nos itens 12.4, os documentos societarios em vigor e identidade do credenciando.

15.8. Em qualquer dos documentos de procuracdo deverd constar clausula expressa dando

plenos poderes para o representante praticar todos os atos referentes a licitacdo, inclusive

manifestar-se sobre a intencdo ou desisténcia de interposicdo de recurso.

15.9. Podera se manifestar no processamento da licitagdo, em nome da empresa licitante, tao

somente seu dirigente, preposto ou procurador, credenciado através de documento entregue, no
16
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ato, a Comissao de Licitacao.
15.10. Uma mesma pessoa néo podera representar mais de uma proponente.
15.11. A Comissao eliminara da Licitacdo a empresa que nao houver protocolado os envelopes
no horario e data determinados neste Edital.
15.12. Em nenhuma hip6tese sera concedido prazo para apresentacdo de documentos exigidos
no Edital e ndo apresentados na data prevista para a abertura dos invélucros.
15.13. Logo apéds, a Comisséao de Licitacdo adotara o seguinte procedimento:
15.13.1.  Abertura do envelope n.° 01 - Habilitacdo, para exame da documentacdo exigida e
afericdo da situacéo financeira da empresa.
15.13.2. Comunicacao, pela Comissdo, do julgamento da habilitacdo e consulta aos
participantes sobre o interesse pela interposicao de recurso.
15.13.3. A inabilitacdo do(s) licitante(s) implicara na preclusdo do seu direito de participar da
fase subseqiente desta licitagdo, sendo devolvido, mediante recibo, o Envelope n.° 2 - Proposta
de Precos, fechados, ao(s) Licitante(s) inabilitado(s), se ndo houver recurso ou se este estiver
definitivamente denegado.

15.13.4.  Abertura do envelope n.° 02 - Proposta de Precos - dos concorrentes habilitados,
observado o prazo de interposi¢édo de recurso, para:

15.13.4.1. verificacdo da conformidade de cada proposta com os requisitos deste edital,
promovendo-se a desclassificacdo das propostas desconformes ou incompativeis.

15.13.4.2. julgamento e classificagcdo das propostas de acordo com os critérios adotados
nesteEdital.

15.14.  Os documentos retirados dos envelopes serdo rubricados em todas as suas folhas pela
Comisséo de Licitagéo e pelos Licitantes.

15.15. A Comissao de Licitacdo podera suspender a reunido, a fim de que tenha melhores
condicbes de analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, novadata
elou horario em que voltara a se reunir com os interessados, quando apresentara o resultado da
guestdo em exame, podendo inclusive, remeter 0os autos com asdocumentacfes pertinentes a
licitacdo a 6rgdos técnicos deste Municipio a fim de emitam pareceres a subsidiar sua decisao.
15.16. De cada reunido a Comisséo lavrara ata, com visto das Licitantes em que conste:

nome das empresas participantes;
reclamagdes, impugnacoes e autorias;
0s nomes das empresas eliminadas e 0s motivos;

outros fatos de interesse.
16. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO

16.1 A Comissao de LicitacOes julgara e classificara as propostas de precos e elaborara ata de
suas conclusfes, o qual sera encaminhado para a autoridade competente para as demais
providéncias. A Comissédo de Licitagdo terd assessoramento técnico da Secretaria Municipal de
Obras, Servigos Urbanos , Defesa Civil e Agricultura, para andlise e julgamento dos documentos
de propostas.

16.2. O critério a ser utilizado no julgamento das propostas é o de MENOR PRECO GLOBAL
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para a execuc¢ao de todos os servigos constantes do Edital.
16.3. SERAO DESCLASSIFICADAS TODAS AS PROPOSTAS QUE APRESENTAREM
PRECOS UNITARIOS E TOTAL ACIMA DOS VALORES (UNITARIOS E/OU GLOBAL) DE
REFERENCIA DO MUNICIPIO DE MARLIERIA.
16.4.  As propostas serdo classificadas em ordem de valor crescente de acordo com o0 preco
total, sendo considerada vencedora para fins de adjudicacdo a Proponente que tiver apresentado
a proposta de menor preco final.
16.5. A Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Obras, Servigcos Urbanos e MeioAmbiente
fard conferéncia da planilha dos servicos que contém os precos unitarios/quantidades, bem dos
documentos que compdem a Proposta Comercial e emitirA Andalise Técnica para embasar o
julgamento da Comissdo de Licitacdo. Constatado erro aritmético, serdo solicitadas as devidas
corregcbes as empresas Licitantes. Para fim de rejeicdo, comparacgao e classificacdo das propostas
de pregos prevalecera o valor total finalcorrigido, quer seja para mais ou para menos. Reincidindo
0 erro aritmético na proposta, esta sera desclassificada.
16.5.1. N&o serdo levadas em consideracdo quaisquer ofertas ou vantagens nao previstas no
Edital, nem precos unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, ou ainda incompativeis com os
precos dos insumos e salarios de mercado da regido, a ndo ser que sejam amplamente justificados
e aceitos pela Comisséo de Licitacdes. 13.5. As propostas das licitantes deverdo atender as regras
fixadas no artigo 48 da Lei n.° 8.666/1993, sendo desclassificadas aquelas que contrariarem
qualquer exigéncia legal ou do Edital, ou contiver o valor total final excessivos ou inexequiveis.
Considera-se manifestamente inexequiveis o preco total final das propostas cujos valores sejam
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqiienta por cento) do valor
orcado pela administracéo, ou;

b) Valor orgado pela administracéo.

16.6. No caso de haver divergéncia entre o valor unitario proposto grafado em algarismos e os
correspondentes escritos por extenso, prevalecera este ultimo.

16.7. Nao sera levada em consideragdo a proposta que contiver rasuras, emendas, ressalvas ou
entrelinhas e erros na descricdo dos servigos e quantitativos das planilhas.

16.8. Ocorrendo absoluta igualdade de condicbes entre duas ou mais propostas o critério de
desempate sera o disposto no art. 3°, §2° da Lei n.° 8.666/1993, na eventual insuficiéncia desses
sera realizado sorteio, em sessdo publica, para se conhecer a ordem de classificacao.

16.9. A Comissdo de Licitagbes reserva-se o direito de exigir, em qualquer época ou
oportunidade, os documentos ou informac¢des complementares que julgar necessarios ao perfeito
entendimento e compreensao dos documentos apresentados.

16.10. O valor total da proposta seré obtido pela Comisséo de Licitagao considerando os pre¢os
ofertados e ap0s a correcdo de erros eventualmente existentes, observados os critérios previstos
neste Edital. Caso a proponente ndo aceite as corre¢cdes procedidas, sua proposta sera
desclassificada.

16.11. Comissao de Licitacdo elaborara “ATA” dos trabalhos que contera sintese dos fatos
ocorridos e do julgamento, onde indique ainda a ordem de classificagdo dos Licitantes,
submetendo todo o procedimento a homologacéo e adjudicacdo do Secretario Municipal de Obras,
Servicos Urbanos e Meio Ambiente.

16.12.  Os casos omissos serao resolvidos pela Comisséo observada a Legislagéo em vigor.
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17. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

17.1.  Das decisdes relacionadas com este certame sera facultado as Licitantes a interposicéo
de recurso nos termos do art. 109 da Lei n.° 8.666 de 21/06/93 e suasalteracdes.

17.2. O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato
recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisao, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo neste caso, a decisdo proferida
dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de
responsabilidade.

17.2.1. O Recurso devera ser protocolado, pessoalmente ou por correspondéncia, dentro do prazo
méximo de 05 dias Uteis contados da intimag&o do ato ou da lavratura da ata da Comisséo de
Licitacdo, na Diretoria de Licitacdes no prédio da Prefeitura Municipal de Marliéria, localizado na
Praca J.K., 106, Centro, em dias de expediente, até as 16:00 horas ou por email para o endereco
eletrdnico licitacao@marlieria.mg.gov.br.

17.3. O-recurso e sua decisdo serdo comunicados aos demais licitantes.

17.4. Terao efeito suspensivo obrigatério apenas os recursos contra habilitagdo ou inabilitacdo
e contra o julgamento das propostas. Os demais nao terdo efeito suspensivo, salvo se a autoridade
competente, por razdo de interesse publico, motivadamente assim o determinar.

18. DA HOMOLOGAGCAO

18.1. Decorridos 05 (cinco) dias uteis da data de comunicac¢éo do resultado do julgamento, se ndo
houver recurso ou se este estiver definitivamente denegado, o Secretario Municipal de Obras,
Servigcos Urbanos , Defesa Civil e Agricultura e o Prefeito Municipal homologar&o o resultado da
Licitacéo.

19. DA ADJUDICACAO

19.1. O objeto da presente Licitacdo sera adjudicado a licitante vencedora pelo Secretério
Municipal de Obras, Servicos Urbanos, Defesa Civil e Agricultura e pelo Prefeito Municipal.

19.2. Se a Licitante vencedora ndo aceitar a adjudicacdo, serdo convidados os demais
participantes classificados, segundo a ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condi¢des propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos.

19.3.  Ocorrendo a hipétese prevista no item anterior, o0 Secretario Municipal de Obras, Servigos
Urbanos, Defesa Civil e Agricultura, mediante parecer da Comisséo julgadora, podera revogar a
presente Licitacdo, sujeitando-se a empresa as sanc¢des legais cabiveis.

20. DAS GARANTIAS

20.1. Alicitante vencedora cabera, sendo convocada para, no prazo maximo de 05 (cinco) dias
contados a partir da data de assinatura do contrato, prestar garantias a execuc¢éo das obras.
20.2. O valor da garantia de execugédo correspondera a 5% (cinco por cento) do valor do inicial
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do contrato, podendo ser prestada mediante qualquer das modalidades previstas no paragrafo
primeiro do artigo 56 da Lei n°. 8.666/93.
20.3. O valor caucionado respondera pelas multas eventualmente aplicada a licitante
vencedora, ou para satisfacdo de perdas e danos ocorridos em decorréncia de inadimplemento
acao ou omissao, dolosa ou culposa, no curso da vigéncia do contrato.
20.3.1. Nao ocorrendo a hipotese prevista no item anterior, a garantia prestada pela licitante
vencedora, sera restituida ap6s a execuc¢ao do contrato, nos termos do paragrafo 4°, do artigo 56,
da Lein°. 8.666/93.
20.4. Havendo acréscimo ou supressdo da obra, a garantia sera acrescida ou devolvida,
conforme o caso, guardada, em todas as hipoteses, proporc¢ao sobre o valor atualizado do contrato.

20.5. No caso de rescisdo contratual, a garantia contratual sera perdida para ressarcir
eventuais danos sofridos pela Contratante e para acobertar valores referentes as indenizacbes
devidos, nos termos do que estabelece o artigo 80, inciso lll, da Lei n° 8.666/93.

20.6. Em sendo o caso, nos termos do artigo 48, § 2° da Lei n° 8.666/93, serd exigida
garantia adicional, conforme previséo do item 7.5 deste Edital, a qual seguira a regra da garantia
principal, ou seja, constituira condi¢cdo para a assinatura do contrato.

20.7. Considera-se executado o contrato com a realizagdo do seu objeto e com o respectivo
pagamento e emisdo do Termo de Recebimento Definitivo, apés vistoria das obras.

20.8. Considera-se executado o contrato com a realiza¢ao do seu objeto e com opagamento
e emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ap6s vistoria das obras.

21. DO RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICOS

21.1. Os servigos, objeto do presente Edital, dever&do ser garantidos contra eventuais erros
de execucgdo, utilizacdo de materiais ou de processos inadequados, incorre¢des, dentre outros.
Incluem-se também as garantias asseguradas pela Lei Federal, 8.078 de 11 de setembro de 1990;
21.2. A licitante vencedora estara obrigada a corrigir e/ou a refazer os servicos incorretose/ou
defeituosos e a substituir no todo ou em parte aquilo que apresentar incorre¢des, sem quaisquer
Onus para o Municipio de Marliéria;

21.3. E reservado ao Municipio de Marliéria o direito de recusar, no todo ou em parte, 0s
servicos executados pela licitante vencedora, desde que apresentados incorretamente e/ou
tecnicamente incorretos, obrigando-se a Licitante Vencedora a refazé- los, sem quaisquer 6nus
adicionais.

21.4. E reservado ao Municipio de Marliéria o direito de alteraco do projeto por razées de
interesse publico.

22. DO PAGAMENTO

22.1 — A Contratada emitira relatério para fins de medicao dos itens do cronograma fisico-financeiro
executados, submetendo-o a apreciacdo da Contratante. Apds andlise e aprovacdo do mesmo,
autorizara a emissao das Notas Fiscais. A Assessoria Técnica da Contratante analisara e atestara
a execucao dos servigos no prazo de até 03 (trés) dias Uteis.
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22.2 — Os pagamentos serdo efetuados mediante depdsito bancério e em parcelas mensais,

conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis ap6s o
atesto da Nota Fiscal pelos integrantes da Assessoria Técnica da Contratante.

22.2.1 — As faturas deverdo ser entregues no setor de compras para geragdo da parcela e
encaminhara a Contabilidade/Tesouraria da Contratante protocoladas, no endereco mencionado
no preambulo deste edital.

a) Caso seja constatada alguma incorrecdo, o pagamento sera efetuado no prazo estipulado no
item 22.2 supra, porém, a contar da apresentacdo da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razdo social completa e nimero da inscricdo no CNPJ/MF de acordo com a
documentacao apresentada para a habilitacdo nesta Tomada de Precos, devera, obrigatoriamente,
constar o nome e o0 numero do banco, o nome e o0 nimero da agéncia, e 0 nimero da conta corrente
da Contratada.

22.2.2 — SO terao validade juridica, para fins de pagamentos, as notas fiscais atestadas pela
Fiscalizacdo da Contratante.

22.2.3. — Os servigos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos,
reducdes ou modificagbes do projeto, serdo previamente aprovados e visados pela Fiscalizag&o
da Contratante e com a anuéncia do Ordenador de Despesa, devendo ser formalizados mediante
Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.

a) As cobrancas relativas a servicos extraordinarios serdo efetuadas mediante notas fiscais
suplementares, apresentadas na forma disciplinada pela presente Clausula.

22.2.5 — O valor das modificagbes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicacdo dos
precos unitarios constantes na planilha orcamentaria. Na eventualidade de ndo ser possivel sua
aplicacdo, esse valor serd regulado pela apropriagdo do custo de material e mao-de-obra
correspondentes, incluidos encargos sociais, e mais o0 BDI indicado na proposta da licitante sobre
o total, a titulo de eventuais despesas legais, tributos, administragdo central, beneficio, lucro e
demais encargos, excluida a administracdo local, instalacdo de canteiro e acampamento,
mobiliza¢des e desmobilizacbes, e IRPJ e CSLL.

22.2.6 — Na hipétese de possiveis aditivos, 0 orcamento devera ser submetido pela Contratada a
prévia aprovacdo da Contratante. Também nessa hipGtese sera respeitada a regra estabelecida
no item 12.2.5 supra, quanto ao BDI.

22.2.7 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipacdo deverdo observar
0 que estabelece o item 4.4.4, da Clausula IV, do Contrato.

23 - DO CONTRATO, DA VALIDADE E DOS PRAZOS DE EXECUCAO / ADITAMENTO

23.1 — A licitante classificada em primeiro lugar firmara contrato com a Prefeitura Municipal de
Marliéria - MG, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, a contar da data de recebimento da Nota
de Empenho. O contrato incluird as condicfes gerais estabelecidas no edital e outras especiais
necessarias a fiel execucdo do objeto do presente Tomada de Precos, nos termos da minuta
contratual a qual integra o presente Edital para todos os efeitos legais e/ou convencionais.
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23.2 — Atendidas as exigéncias legais 0 municipio emitira a Ordem de Servi¢co em até 10 (dez) dias
corridos a contar da assinatura do contrato.

23.2.1 - O prazo de execuc¢édo do objeto do contrato dar-se-a nos exatos termos do cronograma
fisico financeiro, anexo a este edital, da seguinte forma:

23.3 — A licitante vencedora devera providenciar a ART de execuc¢do e responsabilidade técnica,
nos moldes da Lei n° 6.496/77, a matricula da obra no INSS, bem como promover sua inscri¢ao
junto a Prefeitura Municipal de Marliéria e apresentar lista de empregados alocados a obra, e o
registro da obra no CREA/MG, condi¢Bes essas que, juntamente com a prestacdo das garantias
contratual e/ou adicional, constituem condi¢cdes obrigatérias ao pagamento da 12 medi¢cdo dos
servigos realizados.

23.4 — A execucao da obra se fara sob a responsabilidade do Responsavel Técnico indicado pela
licitante vencedora, de que trata este Edital, apresentado a Prefeitura Municipal de Marliéria/MG
guando da assinatura do contrato.

a) O profissional Responsavel Técnico tera responsabilidades que englobam a gestdo dos
trabalhos, a interlocucéo entre a licitante vencedora, a fiscalizacdo e a Assessoria Técnica da
Contratante ou quem por esta indicar, durante a execuc¢do do contrato e a integracdo de todos os
servicos;

b) A Contratada devera manter um profissional engenheiro civil ou arquiteto permanentemente
locado na obra, com a finalidade de supervisionar, em nome da Contratada, a execucdo dos
servigos objeto desta Licitacdo; e

C) Os profissionais envolvidos na execugdo da obra devem estar habilitados pelo Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU,
pelo tempo necessério para a consecugdo completa do objeto contratado.

23.4.1 — A aceitacdo dos profissionais devera ser submetida & apreciacdo da Assessoria Técnica
da Contratante, a ser definida pela mesma.

23.4.2 — Com arrimo no artigo 30, 810, da Lei n° 8.666/93, a substituicdo do profissional
responsavel serd admitida desde que por profissionais de experiéncia equivalente ou superior a
apresentada na Habilitacdo, sujeita a prévia aprovacédo da Contratante.

23.4 - A empresa Contratada para executar 0s servi¢cos objeto desta Tomada de Precos devera
manter preposto ou escritorio na Cidade de Marliéria/MG, cujo responsavel legal seja formalmente
designado com poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos pertinentes a obra.

24 DA ADMINISTRACAO E FISCALIZACAO

24.1. A fiscalizacao da execucédo dos servigos serd feita por servidor devidamente credenciado
pelo Municipio de Marliéria, com responsabilidades especificas.

24.2. A licitante vencedora devera permitir que funcionarios, contadores, especialistas e
demais peritos enviados pelo Municipio de Marliéria:

24.3. Inspecionem a qualquer tempo a execucdo dos servicos;

24.4. Examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir.
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24.5. No desempenho destas tarefas, deverdo os técnicos do Municipio de Marliéria, contar
com a total colaboragéo da licitante vencedora.

24.6. A existéncia de fiscalizagdo n&o eximira a licitante vencedora de nenhuma
responsabilidade pela execucdo dos servicos, notadamente nos aspectos de qualidade.

25. DA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

25.1. A licitante vencedora devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de
equipamento de protecdo individual - EPI.

25.2. A licitante vencedora devera treinar e tornar obrigatério o uso do EPI pelos seus
empregados, orientar quanto a forma correta de utilizagdo dos EPI's, bem como orientar e fiscalizar
se 0s mesmos estdo sendo efetivamente utilizados.

25.3. O equipamento de protecdo individual fornecido ao empregado devera,
obrigatoriamente, conter a identificacdo da licitante vencedora.

25.4.  Alicitante vencedora, em nenhuma hipétese se eximira da total responsabilidade quanto
a observancia das normas trabalhistas e previdenciarias, nem quanto a seguranca individual e
coletiva de seus trabalhadores.

25.5. Deverdo ser observadas pela licitante vencedora todas as condi¢cdes de higiene e
segurancga necessarias a preservacao da integridade fisica de seus empregados, ao patriménio do
Municipio de Marliéria e de outrem, e aos materiais envolvidos nas obras e ou servicos.

25.6. Somente estdo autorizados a executar 0s servicos para o Municipio de Marliéria,
profissionais qualificados e que estejam instruidos quanto as precaucdes relativas ao seu trabalho
e apresentem estado de satde compativel com as atividades desenvolvidas. Portanto, os trabalhos
nunca deverdo ser executados sem que sejam analisados 0s riscos previstos, os sistemas de
protecéo individual e coletiva e estado geral das ferramentas e equipamentos utilizados.

25.6.1. A Licitante vencedora devera ainda, observar as normas regulamentares quanto as
anotacfes, no que diz respeito aos riscos emanados da execucao do objeto do presente contrato.

25.6.1.1. Para seguranca de todos os que utilizam e que trabalham numa via publica é

necessario sinaliza-la cuidadosamente durante a operacgao.

25.6.1.2. Necessitam ser utilizadas placas de sinalizacdo e cavaletes com os seguintes dizeres:
a) obras a 100 m;

b) homens trabalhando e cones plasticos reflexivos coloridos, minimo de 8 (oito) com
alturade 75 cm, que constituem os Equipamentos de Protecdo Coletiva, EPC.

25.6.1.3. Adicionalmente, a critério da fiscalizacdo do Municipio, devido ao trafego de 6nibus e
caminhdes principalmente, é imprescindivel a presenga e atuacao de guardas de transito.

25.7. O Municipio de Marliéria atuara objetivando o total cumprimento das normas, estando
autorizada a interditar servigos ou parte destes em caso do ndo cumprimento das exigéncias da
lei. Se houver paralisacfes, estas ndo serado caracterizadas como justificativa por atraso nas obras
e/ou servicos.

25.8. A licitante vencedora devera de imediato, providenciar o atendimento das exigéncias do
Municipio de Marliéria Para casos especificos em que a fiscalizagcdo do Municipio conceder prazo
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de 48 (quarenta e oito) horas para atendimento das exigéncias, as prorrogacoes dos referidos

prazos ndo poderdo ultrapassar 15 (quinze) dias para o atendimento completo.

25.9. Esgotado o prazo descrito no item anterior, 0 Municipio de Marliéria podera promover as

medidas que forem necessérias, cobrando da licitante vencedora despesas dai decorrentes, sem
prejuizo de outras penalidades previstas na licitacdo e neste contrato, inclusive a sua resciséo.

25.10. Cabe a licitante vencedora solicitar ao Municipio de Marliéria a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizagdo do Municipio em caso de acidentes nos servi¢cos e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

26. DAS COMPENSACOES FINANCEIRAS

26.1. No caso de atraso no pagamento, 0os precos serdo atualizados pelo IPCA ou por outro
indice que vier a substitui-lo, calculado “pro rata tempore” entre a data de vencimentoe a do efetivo
pagamento.

26.2. A atualizacdo dos precos por atraso de pagamento soO sera feita nos casos em que ficar
comprovada a responsabilidade do Municipio.

27. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

27.1 Serdo aplicadas ao responséavel pelas infracdes administrativas as seguintes sancoes :
| - adverténcia;
Il - multa;
1 - impedimento de licitar e contratar;
v - declaracgéo de inidoneidade para licitar ou contratar.
27.2. Na aplicacdo das sanc¢des serdo considerados:
| - a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
Il- as peculiaridades do caso concreto;
1 - as circunstancias agravantes ou atenuantes;
v - 0s danos que dela provierem para a Administragao Publica;

\ - a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas eorientacdes dos érgaos de controle.

28. DAS MULTAS

28.1. A Empresa vencedora sujeitar-se-4 a multa nos seguintes casos, calculada sobre o valor
total final do Contrato:

28.1.1. sera de 0,034% (zero virgula zero trinta e quatro por cento) por dia de atraso, caso
venha incorrer em atraso na realizacdo dos servicos;

28.1.2. serd de 4% (quatro por cento), caso venha se conduzir culposamente, infringindo, por
negligéncia, imprudéncia ou impericia, alguma clausula do Contrato;
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28.1.3. sera de 5% (cinco por cento), por se conduzir dolosamente durante a realizacdo dos
Servicos;

28.1.4. até 10% (dez por cento), caso venha desistir da execugdo dos servicos, sem prejuizo de
outras cominagodes legais.

28.2. As multas seréo descontaveis dos créditos que a Empresa tenha juntado ao Municipio de
Marliéria, devendo ser aplicadas por representacdo do Ordenador de Despesas. Inexistindo
crédito, a multa tera natureza comum e seu inadimplemento, passivel de execucéo judicial.

28.3. Serao considerados fatos de forca maior, para a isencdo de multa:
28.3.1. Greve generalizada dos empregados da Licitante Vencedora,

28.3.2. Interrupcdo dos meios normais de transportes que prejudique a execucdo doContrato;
28.3.3. Acidente que implique em retardamento da execucdo do servico sem culpa por parte

da Licitante Vencedora;

28.3.4. Calamidades publicas;

28.3.5.Interrupcdo da execucdo do Contrato por determinagdo e no interesse da
Administracao;

29. DA RESCISAO DO CONTRATO

29.1. O Municipio de Marliéria podera rescindir o contrato independentemente de qualquer
interpelacéo judicial, por interesse publico devidamente qualificado e no caso de a Licitante
Vencedora infringir quaisquer dos itens do Edital, ou:
29.1.1. Se cometida qualquer fraude pela empresa;

29.1.2. Quando ficar evidenciada incapacidade, impericia ou ma-fé por parte da empresa na
prestacdo dos servicos;
29.1.3. 0O desatendimento reiterado das determinac¢des da fiscalizacao;

29.1.4. O cometimento reiterado de faltas na sua execuc¢ao, registradas pela fiscalizacao;
29.1.5. A dissolucado da sociedade da Licitante Vencedora;

29.1.6. A alteragdo social ou a modificagédo da finalidade ou da estrutura da LicitanteVencedora,
gue prejudique a prestacao dos servigos;
29.1.7. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento;

29.1.8. A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada e impeditiva
da execucédo de seu objeto.

30. DAS DISPOSICOES FINAIS

30.1. Integram esta Tomada de Precos:

Anexo | — Projeto basico;
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Anexo Il — Memorial descritivo;

Anexo Il — Memoria de célculo;

Anexo |V — Planilha orcamentéria;

Anexo V — Composicdo Administracéo local,

Anexo VI — Composigéo BDI;

Anexo VIl — Composi¢cdo DENIT;

Anexo VIII - Composigéo de revestimento em concreto;
Anexo IX-— Cronograma fisico financeiro;

Anexo X —Pranchalde 2 e 2de 2;

Anexo X|—Trechos 1 a 13;

Anexo Xl — Modelo de Proposta Comercial;

Anexo Xlll — Declaracdo de Inexisténcia de Fatos Impeditivos;
Anexo XIV — Declaracdo de Cumprimento do Disposto no artigo 7°, inciso XXXIlI, da CF/88;
Anexo XV — Declaracéo de Responsabilidade Técnica;
Anexo XVI — Minuta de Contrato;

Anexo XVII — Declaracdo Que Conhece o Local da Obra;

30.2. A Licitante, ao formular sua proposta, reconhece implicitamente que tem pleno
conhecimento da natureza dos servicos e de suas condi¢cdes de execucao;

30.3. No ato de encaminhamento da proposta técnico-comercial para execucdo especifica, a
Licitante Vencedora devera apresentar cronograma detalhado das atividades a serem
desenvolvidas com seus respectivos marcos referenciais;

30.4. Nos precgos ofertados devem estar incluidos todos os custos de mao de obra para
execucdo dos servigcos, bem como gastos com transporte, hospedagem e alimentacéo;

30.5. Nos citados custos com transporte, hospedagem e alimentacdo, inclusos nos precos
ofertados, constam as viagens e deslocamentos de empregados da licitante para levantamentos
técnicos e outras atividades relacionadas aos servicos demandados pelo Municipio de Marliéria,
nas localidades da area de abrangéncia.

30.6. O preco ofertado para a execucao plena e total do objeto desta contratacdo ndo podera
ser alterado, em hipdtese alguma, ficando entendido que o Municipio de Marliéria ndo acatara
nenhuma reivindicacao futura, a que titulo for que objetive modificar o valor contratual, salvo os
casos previstos em lei.

30.7.  Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execu¢do do

servico, se omitidos na proposta, serdo interpretados como ja incluidos no preco, ndosendo
considerados pleitos de acréscimos apos a abertura da mesma.
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30.8. O Projeto Basico contido neste Edital e seus anexos sdo complementares entre si, de
modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro sera
considerado especificado e valido. Em caso de divergéncia entre os anexos acima mencionados
prevalecem aqueles definidos no Projeto Basico.

30.8.1. Fica assegurado a Secretaria Municipal de Obras, Servigos Urbanos , Defesa Civil
e Agricultura, o direito de, no interesse publico e sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de
reclamacdo ou indenizacdo alterar as condicbes deste Edital, o Projeto basico e qualquer
documento pertinente a esta licitacdo. Qualquer modificacdo no edital sera divulgado pela mesma
forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteracao ndo afetar a formulacdo das propostas.

30.9. Fica assegurado ao Municipio o direito de, no interesse da Secretaria Municipal de
Obras, Servicos Urbanos, Defesa Civil e Agricultura, revogar, a qualquer tempo, no todo ou em
parte, a presente licitacdo, devendo anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacdode
terceiros, dando ciéncia aos participantes, na forma da legislagéo vigente.

30.10. O Foro para solucionar os litigios decorrentes deste Edital € o da Comarca de Timo6teo
do Estado de Minas Gerais.

Marliéria, 11 de julho de 2022

Mauro Lucio Barbosa
Secretario Municipal de Obras, Servi¢cos Urbanos,Defesa Civil e Agricultura

Assinado de forma digital por

HAMILTON LIMA HAMILTON LIMA
PAULA:00251548694 PAULA00251548694

Dados: 2022.07.11 13:13:00 -03'00"

Hamilton Lima Paula
Prefeito Municipal
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TOMADA DE PRECOS N° 02/2022 — PROCESSO N° 46/2022
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TOMADA DE PRECOS N° 002/2022 — PROCESSO N° 046/2022

ANEXO I

Memorial descritivo

MEMORIAL DESCRITIVO DRENAGEM PLUVIAL RUA VITORIA,RUA PARAIBA E AVENIDA BRASIL EM CAVA
GRANDE, MARLIERIA MG.

INTRODUCAO

Este projeto drenagem foi desenvolvido para atender as ruas Vitéria, Rua Paraiba e trecho da
AV. Brasil no Distrito de Cava Grande no Municipio de Marliéria, MG.

Ao se desenvolver o projeto, procurou-se dotar a rua de pocos de visita (PVs e Bocas de
lobo.

O projeto descreve as caracteristicas e dimensdes principais Manilhas e os Niveis de cota de
topo e fundo das caixas com detalhamento do posicionamento das manilhas e inclinacbes, tampdes
de ferro fundido e tubos de concreto, desaguando no Ribeirdo Santo Antdnio.

ESPECICACOES TECNICAS

As especificacdes a seguir referem-se aos materiais e servicos empregados na execucao dos
servicos. Os materiais e/ou servicos nao previstos nestas especificagcdes constituem casos
especiais, devendo ser previamente apreciados pela fiscalizacdo da contratante.

Na hip6tese de suspensao de fornecimento de um determinado produto, seu substituto devera
ser previamente submetido a apreciacado da fiscalizacdo da contratante, e, da area técnica do 6rgao
concedente dos recursos.

Todos os servicos executados deverdo estar em conformidade com as Normas Técnica
Brasileira NBR.

DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A presenca da fiscalizacdo ndo implica na diminuicdo da responsabilidade da empresa
contratada que ¢ integral para a obra nos termos do Cddigo Civil Brasileiro.

A empreiteira tomara as precaucdes e cuidados, no sentido de garantir as
canalizacdes e redes existentes que possam ser atingidas, pavimentacao das areas
adjacentes e outras propriedades de terceiros e ainda, a seguranca de operarios e
transeuntes durante a execucao de todas as etapas da obra.

Qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a elementos ali existentes,
serdo de inteira e Unica responsabilidade da contratada, inclusive as despesas
efetuadas para sua reconstituicdo.

|_U|Z JOSE DE Assinado de forma digital por LUIZ JOSE DE
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E de inteira responsabilidade da contratada a aquisi¢&o e apresentacdo de todos os materiais
e equipamentos utilizados na construcdo, como também a apresentacdo do Engenheiro
Responsavel pela Execucao da obra.

A empreiteira deve facilitar por todos os meios os trabalhos de Fiscalizacdo mantendo,
inclusive no canteiro de obras em lugar adequado e em perfeita ordem, uma cépia completa de todos
os projetos, detalhes e especificagfes, ordem de servico e livro de ocorréncias (diario de obra).

Antes da liberacdo da primeira medicdo a contratada devera apresentar o alvara de
construcdo junto ao municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de
engenharia, esta devera estar instalada no local da obra.

Se por ventura a obra for paralisada, a empreiteira deverd comunicar por escrito os motivos
de paralisacdo ao setor de engenharia ou fiscalizacdo da prefeitura.

1- INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRASPLACA DE OBRA

Deverd ser instalada uma placa padrdo com dimensdes minimas de 2,00 x
1,25 m, base x altura no padrdo caixa econdmica 8y (sendo y = a 25 cm) x 5y (sendo y = a 25 cm)
em chapa de aco galvanizado. O local da instalacdo sera fornecido e determinado pela equipe de
fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Marliéria.

Para guarda de materiais e ferramentas no local da obra, ser& instalado um barracdo em
madeira compensada, com cobertura em telha fibrocimento,piso em concreto simples incluindo
prateleiras conforme planilha orcamentaria.

2- SINALIZACAO PARA SEGURANCA NA EXECUCAO DA OBRA

Para medidas de seguranca da obra, a empresa contratada devera utilizarcones e tela de
protecdo instalada ao longo das escavacdes para implantacdo da rede de drenagem, mantendo
estas protecdes enquanto houver riscos de acidentes de funcionarios e transeuntes.

O fornecimento e colocacdo destes materiais sdo de responsabilidade da contratada,
conforme planilha orcamentaria.

Os cones de sinalizacdo serdo colocados ao longo das ruas proximos a areainterditada.

3-SERVICOS

Escavacdo mecanizada de vala com profundidade maior que 1,5 m até 3,0m,m (média entre
montante e jusante/luma composi¢do por trecho) com retro

escavadeira (capacidade da cacamba da retro: 0,26 m3 / poténcia: 88 hp), largura de 0,8 m a
1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nivel de interferéncia. af _01/2015

Ser4d executada a escavacdo mecanica com uso de retro escavadeira; com uma
profundidade entre 0,75 a 2,95m de acordo com a natureza do terreno para
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O assentamento dos tubos de concreto, construcdo dos poc¢os de visita e caixas boca de lobo.

Os equipamentos a serem utilizados deverdo ser adequados ao tipo de escavacéao, fica a
critério da fiscalizacdo a utilizacdo do préprio material para reaterro; a principio o mesmo seréa
estocado ao longo da escavacao.

Escoramento de vala, tipo pontaletamento, com profundidade de 1,5 a 3,0 m largura menor
que 1,5 m. Af_08/2020

Em todos os trechos de escavagdo com profundidade superior que 1,30 m sera realizado o
escoramento de vala tipo pontaletamento considerando o local comode baixo nivel de interferéncia

Poco de visita circular para esgoto, em concreto pré-moldado, diametro interno = 1,0 m, profundidade
de 1,50 a 2,00 m, excluindo tampé&o. Af_04/2018

Os pocos de visita serdo em concreto pré-moldado, circular com 1m de didmetrointerno com
altura variavel. A localizacdo dos pocos de visita serd de acordo com
0 projeto de drenagem.

Tampao circular em ferro fundido para poco de visita, articulado com diametro de 60cm, classe 400,
inclusive assentamento, exclusive poco de visita

Em cada poco de visita serd assentado um tampao de ferro fundido de 600 mm conforme indicado
em projeto

Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com cama da de areia, lancamento
mecanizado, em local com nivel baixo de interferéncia.

ApOs abertura das valas para a rede de drenagem deverado ser assentados imediatamente os
tubos de concreto (manilhas). Porém, antes deve ser lancado e espalhado uma camada de areia
com espessura de 10 cm para apoio dos tubosde concreto.

Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diametro de 300 mm, junta rigida,
instalado em tubo de concreto (simples) para redes coletoras de local com baixo nivel de
interferéncias - fornecimento e assentamento.

Usar manilha de didmetro 300mm para a rede de drenagem entre BLs e PVs, conforme
indicacdo em projeto. O fundo da escavacado sera regularizado e limpo, independente do equipamento
utilizado o trecho final da escavacdo e o fundo de vala serdo regularizados manualmente. As manilhas
serao assentadas e rejuntadas com argamassa de cimento e areia no traco 1:3; sobre o lastro de
areia.

Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diametro de 600 mm, junta rigida,
instalado em local com baixo nivel de interferéncias - fornecimento e assentamento.
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Usar manilha de didmetro 600mm para a rede de drenagem nos trechos de 1 a 11, conforme
indicacdo em projeto. O fundo da escavacéo sera regularizado e limpo, independente do equipamento
utilizado o trecho final da escavagcdo e o fundo de vala serdo regularizados manualmente. As
manilhas serdo assentadas e rejuntadas com argamassa de cimento e areia no traco 1:3; sobre o
lastro de areia.

Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diametro de 800 mm, junta rigida,
instalado em local com alto nivel de interferéncias — fornecimento e assentamento. Af _12/2015

Usar manilha de didmetro 800mm para a rede de drenagem nos trechos de 12 e 13, conforme
indicacdo em projeto. O fundo da escavacao sera regularizado e limpo, independente do equipamento
utilizado o trecho final da escavacdo e o fundo de vala ser8o regularizados manualmente. As
manilhas seréo assentadas e rejuntadas com argamassa de cimento e areia no traco 1:3; sobre o
lastro de areia.

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cacamba da retro:
0,26 m3 / poténcia: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituicdo)
de 12 categoria em locais com baixo nivel de interferéncia.

O reaterro mecanico sera feito com compactador manual do tipo soquete vibratério. Apos
abertura das valas para a rede de drenagem deverdo ser assentados imediatamente os tubos de
concreto (manilhas).

As valas ndo podem ficar abertas, colocar cones para sinalizar os trechos em obras para
evitar acidentes. A contratada ndo podera deixar os pocos de visita e BLs abertas e sem protecéo.

Na auséncia das tampas dos pocos de visita e BLs a contratada tera obrigacdode colocar fitas
de isolamento e providenciar uma tampa para evitar acidentes.

o reaterro das valas devera ser executado tdo logo instale os tubos de concreto, ndo podera
deixar vala aberta sem o isolamento da area para evitar acidentes

Recomposicéo de revestimento em concreto asfaltico (usinagem proépria), para o fechamento
de valas .Af_12/2020

Antes da execucédo da recomposicdo do pavimento retirado para abertura das valas, devera ser
realizado a regularizacdo e compactacao da Ultima camada de reaterro com espessura de 20cm.
Os equipamentos a serem utilizados deverdoser adequados ao tipo de compactacédo e de acordo
com as normas técnicas (ABNT).

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado,
dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias
urbanas (uso viario). Af_06/2016
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Na AV. Brasil sera instalado os meios fios, estes deverido ser assentados de forma que as
juntas mantenham um padrdo de abertura, e para isso deve ser medido cada trecho, ndo podendo
ter varios inicios no mesmo trecho sem antes realizar o planejamento

Execucao de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto 30 cm base x 10
cm altura. Af_06/2016

A sarjeta sera executada com concreto usinado, moldada in loco em trecho curvo ou reto, 30
cm de base x 10 cm altura conforme indica o projeto de pavimentacdo e/ou projeto de drenagem.

ADMINISTRACAO LOCAL

O servico prestado de administracao local sera pago de acordo com oandamento dos servigcos
em cronograma fisico financeiro. Este pagamento ocorrerd& de acordo com a apreciacdo da
fiscalizacao.

CONCLUSAO

Todo o material utilizado na obra deverd ser de excelente qualidade, devendo seguir aos materiais e
procedimentos estabelecidos em projeto, planilhas e memoriais, sempre com méao-de- obra especifica para cada
servico.

Observancia as normas técnicas da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas),
nao sendo aceitos outros tipos de materiais que néo sejamos especificados neste memorial.

Cabera a empresa no momento da concorréncia analisar cuidadosamente todos os projetos, planilhas, composicfes
e condicdes de execucdo previstos em edital, ndo podendo em hip6tese alguma alegar posteriormente
desconhecimento das condi¢des da mesma, como a solicitagdo de aditamento de servigos ndo previstos no
orcamento ou desconformidade de memorial, projetose planilhas, ficando sob responsabilidade da empresa
vencedora a efetiva realizacdo de todos os servicos necessarios a conclusdo da obra.

A contratada devera apresentar em todas as solicitacdes de medicéo planilha, relatério fotografico impresso
em cores contendo fotos de todas as etapas executadassolicitadas na medicdo, como também coépia do diario de
obra, ficando esta sujeita a ndo realizacédo caso falte a apresentacéo destes.

ORCAMENTO:
A seguir esta sendo apresentado o Orgcamento para implantacdo do projetoem questéo.

Resumo do Orgamento;

Planilha Orcamentaria;
Memorial de Célculo;

ComposicBes Analiticas de Precos Unitéarios;
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e Cronograma Fisico-Financeiro.

Foram adotados os precos de mercado com base na Tabela de Referencial de Pre¢os,data-base de janeiro
de 2022, do SINAPI desonerado (Sistema Nacional de Precos eindices para a Construg&o Civill). E SETOP janeiro
de 2022. Os itens ndo constantes nas tabelas de referéncias citadas, foram oriundos de Composices Analiticas
de Precos Unitérios.

BDI adotado no orcamento é de 25,8%

LUIZ JOSE DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA MG 177128/D

Marliéria - MG, 08 de abril de 2022
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TOMADA DE PRECOS N° 02/2022 - PROCESSO N° 46/2022

ANEXO llI

Memoéria de calculo

MEMORIAL DESCRITIVO DRENAGEM PLUVIAL RUA VITORIA,RUA PARAIBA E AVENIDA BRASIL EM CAVA
GRANDE, MARLIERIA MG.

INTRODUCAO

Este projeto drenagem foi desenvolvido para atender as ruas Vitéria, Rua Paraiba e trecho da
AV. Brasil no Distrito de Cava Grande no Municipio de Marliéria, MG.

Ao se desenvolver o projeto, procurou-se dotar a rua de poc¢os de visita (PVs e Bocas de
lobo.

O projeto descreve as caracteristicas e dimensdes principais Manilhas e os Niveis de cota de
topo e fundo das caixas com detalhamento do posicionamento das manilhas e inclinagdes, tampdes
de ferro fundido e tubos de concreto, desaguando no Ribeirdo Santo Antdnio.

ESPECICACOES TECNICAS

As especificacdes a seguir referem-se aos materiais e servicos empregados na execuc¢ao dos
servicos. Os materiais e/ou servicos nao previstos nestas especificagcbes constituem casos
especiais, devendo ser previamente apreciados pela fiscalizacdo da contratante.

Na hipo6tese de suspensao de fornecimento de um determinado produto, seu substituto devera
ser previamente submetido a apreciacao da fiscalizacdo da contratante, e, da area técnica do 6rgao
concedente dos recursos.

Todos os servicos executados deverdo estar em conformidade com as Normas Técnica
Brasileira NBR.

DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A presenca da fiscalizacdo ndo implica na diminuicdo da responsabilidade da empresa
contratada que € integral para a obra nos termos do Cdédigo Civil Brasileiro.

A empreiteira tomarda as precaucdes e cuidados, no sentido de garantir as canalizacdes e
redes existentes que possam ser atingidas, pavimentacdo das areas adjacentes e outras
propriedades de terceiros e ainda, a seguranca de operéarios e transeuntes durante a execucdo de
todas as etapas da obra.

Qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a elementos ali existentes, serdo de inteira
€ Unica responsabilidade da contratada, inclusive as despesas efetuadas para sua reconstituicao.
LUIZ JOSE DE Assinado de forma digital por LUIZ
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E de inteira responsabilidade da contratada a aquisicéo e apresentacédo de todos os materiais
e equipamentos utilizados na constru¢cdo, como também a apresentacdo do Engenheiro
Responsavel pela Execucado da obra.

A empreiteira deve facilitar por todos os meios os trabalhos de Fiscalizacdo mantendo,
inclusive no canteiro de obras em lugar adequado e em perfeita ordem, uma cépia completa de todos
0s projetos, detalhes e especificacbes, ordem de servico e livro de ocorréncias (diario de obra).

Antes da liberacdo da primeira medicdo a contratada devera apresentar o alvarad de
construcdo junto ao municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de
engenharia, esta devera estar instalada no local da obra.

Se por ventura a obra for paralisada, a empreiteira devera comunicar por escrito os motivos
de paralisacdo ao setor de engenharia ou fiscalizacdo da prefeitura.

4- INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRASPLACA DE OBRA

Devera ser instalada uma placa padrao com dimensdes minimas de 2,00 x
1,25 m, base x altura no padrdo caixa econdmica 8y (sendo y = a 25 cm) x 5y (sendo y = a 25 cm)
em chapa de aco galvanizado. O local da instalacdo sera fornecido e determinado pela equipe de
fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Marliéria.

Para guarda de materiais e ferramentas no local da obra, sera instalado um barracdo em
madeira compensada, com cobertura em telha fibrocimento,piso em concreto simples incluindo
prateleiras conforme planilha orcamentaria.

5- SINALIZACAO PARA SEGURANCA NA EXECUCAO DA OBRA

Para medidas de seguranca da obra, a empresa contratada devera utilizarcones e tela de
protecdo instalada ao longo das escavacdes para implantacdo da rede de drenagem, mantendo
estas protecdes enquanto houver riscos de acidentes de funcionarios e transeuntes.

O fornecimento e colocacdo destes materiais sdo de responsabilidade da contratada,
conforme planilha orcamentaria.

Os cones de sinalizacdo serao colocados ao longo das ruas proximos a areainterditada.

6- SERVICOS

Escavacdo mecanizada de vala com profundidade maior que 1,5 m até 3,0m,m (média entre
montante e jusante/luma composi¢cdo por trecho) com retro

escavadeira (capacidade da cacamba da retro: 0,26 m3 / poténcia: 88 hp), largura de 0,8 m a
1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nivel de interferéncia. af_01/2015

Sera executada a escavacdo mecanica com uso de retro escavadeira; com uma
profundidade entre 0,75 a 2,95m de acordo com a natureza do terreno para
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0 assentamento dos tubos de concreto, construcdo dos pocos de visita e caixas boca de lobo.

Os equipamentos a serem utilizados deverdo ser adequados ao tipo de escavacéao, fica a
critério da fiscalizagcdo a utilizacao do proprio material para reaterro; a principio o mesmo sera
estocado ao longo da escavacéo.

Escoramento de vala, tipo pontaletamento, com profundidade de 1,5 a 3,0 m largura menor
que 1,5 m. Af_08/2020

Em todos os trechos de escavagdo com profundidade superior que 1,30 m sera realizado o
escoramento de vala tipo pontaletamento considerando o local comode baixo nivel de interferéncia

Poco de visita circular para esgoto, em concreto pré-moldado, diametro interno = 1,0 m, profundidade
de 1,50 a 2,00 m, excluindo tampé&o. Af_04/2018

Os pocos de visita serdo em concreto pré-moldado, circular com 1m de didametrointerno com
altura variavel. A localizacdo dos pocos de visita serd de acordo com
0 projeto de drenagem.

Tampao circular em ferro fundido para poco de visita, articulado com diametro de 60cm, classe 400,
inclusive assentamento, exclusive poco de visita

Em cada poco de visita sera assentado um tampao de ferro fundido de 600 mm conforme indicado
em projeto

Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com cama da de areia, lancamento
mecanizado, em local com nivel baixo de interferéncia.

ApOs abertura das valas para a rede de drenagem deverado ser assentados imediatamente os
tubos de concreto (manilhas). Porém, antes deve ser lancado e espalhado uma camada de areia
com espessura de 10 cm para apoio dos tubosde concreto.

Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diametro de 300 mm, junta rigida,
instalado em tubo de concreto (simples) para redes coletoras de local com baixo nivel de
interferéncias - fornecimento e assentamento.

Usar manilha de didmetro 300mm para a rede de drenagem entre BLs e PVs, conforme
indicacdo em projeto. O fundo da escavacado sera regularizado e limpo, independente do equipamento
utilizado o trecho final da escavacdo e o fundo de vala serédo regularizados manualmente. As manilhas
serdo assentadas e rejuntadas com argamassa de cimento e areia no traco 1:3; sobre o lastro de
areia.

Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diametro de 600 mm, junta rigida,
instalado em local com baixo nivel de interferéncias - fornecimento e assentamento.
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Usar manilha de didmetro 600mm para a rede de drenagem nos trechos de 1 a 11, conforme
indicacdo em projeto. O fundo da escavacéo sera regularizado e limpo, independente do equipamento
utilizado o trecho final da escavagcdo e o fundo de vala serdo regularizados manualmente. As
manilhas serdo assentadas e rejuntadas com argamassa de cimento e areia no traco 1:3; sobre o
lastro de areia.

Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diametro de 800 mm, junta rigida,
instalado em local com alto nivel de interferéncias — fornecimento e assentamento. Af _12/2015

Usar manilha de didmetro 800mm para a rede de drenagem nos trechos de 12 e 13, conforme
indicacdo em projeto. O fundo da escavacao sera regularizado e limpo, independente do equipamento
utilizado o trecho final da escavacdo e o fundo de vala ser8o regularizados manualmente. As
manilhas seréo assentadas e rejuntadas com argamassa de cimento e areia no traco 1:3; sobre o
lastro de areia.

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cacamba da retro:
0,26 m3 / poténcia: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituicdo)
de 12 categoria em locais com baixo nivel de interferéncia.

O reaterro mecanico sera feito com compactador manual do tipo soquete vibratério. Apos
abertura das valas para a rede de drenagem deverdo ser assentados imediatamente os tubos de
concreto (manilhas).

As valas ndo podem ficar abertas, colocar cones para sinalizar os trechos em obras para
evitar acidentes. A contratada ndo podera deixar os pocos de visita e BLs abertas e sem protecéo.

Na auséncia das tampas dos pocos de visita e BLs a contratada tera obrigacdode colocar fitas
de isolamento e providenciar uma tampa para evitar acidentes.

o reaterro das valas devera ser executado tdo logo instale os tubos de concreto, ndo podera
deixar vala aberta sem o isolamento da area para evitar acidentes

Recomposicéo de revestimento em concreto asfaltico (usinagem proépria), para o fechamento
de valas .Af_12/2020

Antes da execucédo da recomposicdo do pavimento retirado para abertura das valas, devera ser
realizado a regularizacdo e compactacao da Ultima camada de reaterro com espessura de 20cm.
Os equipamentos a serem utilizados deverdoser adequados ao tipo de compactacédo e de acordo
com as normas técnicas (ABNT).

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado,
dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias
urbanas (uso viario). Af_06/2016

LUIZ JOSE DEFREITAS:34506853687 Assinado de forma
digital por LUIZ JOSE
DE

FREITAS:345068536
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Na AV. Brasil sera instalado os meios fios, estes deverdo ser assentados de forma que as
juntas mantenham um padrdo de abertura, e para isso deve ser medido cada trecho, ndo podendo
ter varios inicios no mesmo trecho sem antes realizar o planejamento

Execucao de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto 30 cm base x 10
cm altura. Af_06/2016

A sarjeta sera executada com concreto usinado, moldada in loco em trecho curvo ou reto, 30
cm de base x 10 cm altura conforme indica o projeto de pavimentacdo e/ou projeto de drenagem.

ADMINISTRACAO LOCAL

O servico prestado de administracao local sera pago de acordo com oandamento dos servigos
em cronograma fisico financeiro. Este pagamento ocorrerd& de acordo com a apreciacdo da
fiscalizacao.

CONCLUSAO

Todo o material utilizado na obra deverd ser de excelente qualidade, devendo seguir aos materiais e
procedimentos estabelecidos em projeto, planilhas e memoriais, sempre com méao-de- obra especifica para cada
servigo.

Observancia as normas técnicas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas),
nao sendo aceitos outros tipos de materiais que néo sejamos especificados neste memorial.

Cabera a empresa no momento da concorréncia analisar cuidadosamente todos os projetos, planilhas, composicfes
e condicdes de execucdo previstos em edital, ndo podendo em hip6tese alguma alegar posteriormente
desconhecimento das condi¢bes da mesma, como a solicitacdo de aditamento de servigos ndo previstos no
orcamento ou desconformidade de memorial, projetose planilhas, ficando sob responsabilidade da empresa
vencedora a efetiva realiza¢éo de todos os servigos necessarios a conclusao da obra.

A contratada devera apresentar em todas as solicitacdes de medicdo planilha, relatério fotografico impresso
em cores contendo fotos de todas as etapas executadassolicitadas na medi¢cdo, como também cépia do diario de
obra, ficando esta sujeita a ndo realizacédo caso falte a apresentacéo destes.

ORCAMENTO:
A seguir esta sendo apresentado o Orgcamento para implantacdo do projetoem questéo.

Resumo do Orgamento;

Planilha Orcamentaria;
Memorial de Célculo;

ComposicBes Analiticas de Precos Unitéarios;

LUIZ JOSE DE Assinado de forma

BRESEAS)IS U TIREI TAS:34506853687
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e Cronograma Fisico-Financeiro.

Foram adotados os precos de mercado com base na Tabela de Referencial de Pre¢os,data-base de janeiro
de 2022, do SINAPI desonerado (Sistema Nacional de Precos eindices para a Construg&o Civill). E SETOP janeiro
de 2022. Os itens ndo constantes nas tabelas de referéncias citadas, foram oriundos de Composices Analiticas
de Precos Unitérios.

BDI adotado no orcamento é de 25,8%

LUIZ JOSE DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA MG 177128/D

Marliéria - MG, 08 de abril de 2022
LUIZ JOSE DE Assinado de forma digital por

LUIZ JOSE DE
FREITAS:34506853 FREITAS:34506853687
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ANEXO IV

Planilha orcamentéria
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TOMADA DE PRECOS N° 02/2022 — PROCESSO N° 46/2022

ANEXO V

Composicao Administracao local

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA

MINAS GERAIS

COMPOSIGAO ADMINISTRAGAO LOCAL

EM DAS RUAS VITORIA, RUA PARAIBA E AV. BRASIL
LOCAL : DISTRITO DE CAVIA GRANDE - MARLIERIA MG.

REFERENCIAL DE PREGOS SINAPI -MARGO DE 2022 (COM DESON ERAGAD) BDI ADOTADOD : 30%
DESCRIGAD DO SERVICO N COMP - 06
ADMINISTRAGAO LOCAL BOI= 25,80%
CATEGORIAS PROFISSIONAIS UNID. |QUANTIDADE| P.UNIT. | SUB-TOTAIS TOTAL A
2708 - ENGEMHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR HRS 4800 Ea01 332,48
€ COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
! 00004083 - ENCARREGADD GERAL DE OBRAS HRS 120 00 287 272040
E 7582 - TOPOGRAFD COM ENCARGOS
g |cowmpmes HRS | 6400 205 131328
244 - AUXLIAR DE TOPOGRAFD COM
® | ENCARGOS COMPLEMENTARES HRS 64.00 83 S5
7 881,20
DISCRIMINAGAQ TAXA | VALORES 085
) MAODECBRA  (TOTAL A) 7 561,20
g LEIS SOCIAIS (SOBRE O TOTAL A] 0,00
x BDI (SOBRE TOTAL A) 3000%| 236438
PREGO UNITARIO 10.245,56
Assinado de forma
MARLIERIADS DE ABRIL DE 2022 -
LUIZ JOSE DE FREITAS LUIZ JOSE DE glEgltalpur LUZ JOSE
ENG. CIVIL- CREA-MG-177128D FREITAS:3450 ocrras sasosasaser

6853687 Dados: 2022.04.22

13:12:56 -03'00
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TOMADA DE PRECOS N° 02/2022 — PROCESSO N° 46/2022

ANEXO VI

Composicao BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA

MINAS GERAIS
coMPOSICAD DO BDI
DERA: DREMAGEM DAS RUAS WTORLA, RUA PARAIBA E AV. BRASIL
LOCAL : DISTRITO DE CAVA GRANDE - MARLIERIA MG.
REFERENCIAL DE PRECOS SINAF - MARCO DE 2022 | COM DESONERACAD)
1. Regime de Contribuicdo Previdencidria
Com Desoneragio
Z Tipo de Intersengde
Rodavias e Ferravias
3. Incidéncias sobre o custo
Adminsiracda Ceniral - AC 280 %
Riscos - R 1,00 b}
Seguros & Garantas Contraluais - 5+4G 0,23 k]
Despesas & Encarpos Financeims - OF 040 %
[Luem - L | E.00 % |
4 = Incidéncias sobre o prego de venda
|Despesas Tributdrias - 1 [ 1318 %
[ Percaniual da base de clculo para 0 /58 | 400,00 %]
Alfquats do I5S (Sohre & base de calouin). 5,00 Y
COFINS 3,00 %
P 085 k]
WSS 4,50 %

&= Diemonstrativo de céloulo do BOI
BDI=  (1+(AC+S+R+GI1+DEN1+L) -1 =
{1=1}

Dvinchiares o ici chirvichoss Tires cuie, onfarmrng il gl Iribastinia ssunicipal, @ bides S ediauks
de 155 pava Reelovies o Famovias & g 100 %, com & respidiv aliguela de 5 %

Do s o i b i i © i chin Caalribsgaiey Prdwiin b i anholao fuif
i b b e i Do Db i e, i i i b i andiyuaackis par
e B el Pl

LUIZ JOSE DE FREITAS
ENG. CIVIL- CREA-MG-1T7128D

Atondo

MARLIERIADS DE ABRIL DE 202

LUWIZ JO5E DE

Adiinado da erma Sgital por

FREITAS:345068536 oo b
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ANEXO VII

Composicdo DENIT

CECIT DNTT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCLAIS DE OBRAS - SICRC Minas Gerais

Cusio Unitario de Redardncia Caurhsbiro/2021 Producdo da equipe 1,00000 m

2003427 Descida d'dgua de aoerros eam degrawss - DAD 10 - arela oxiraida o beita Valoves @i redi's

Eau - R [ Ciists Hondris [=T )

- AMENTS [5] Twar 7] [ P ek ﬂpfnd-nTn- Horbres Total
TorhlG OTaT G LGla] o o e G

B-mDE DB RA Cran i seda L il dada Gl by Honlirig Cusin Horaris 1ot

TCLLE NGt & P WOl O m s 58 ohra

ik I haaridr ks sl di i“l’:uEﬁ

Custs unitine te aoecudo

Cusio da FIC -
C st & FIT -
C - MATERIAL Craantdisss  Umidada PmEUnILﬁ-Iﬁ CLms Unis
LSl iy vl il rhd
D-ﬁml}.ﬁ.ﬂi!ﬂ.lmE_ﬁ Crosan il e L il dlada st Liniubrio Tists Uniils
SEISTSS A TR ik 3, B0 m' 25,1503 T SO0
v 4 age CA-BO -
D407 EED macimenio. pREQ & 18, T3000 [ 111, 5000 153050
cOlit g
Concruio ok = B MPa -
1107EH corfacelo am Baonsim & - Ly m! 243, 7000 26 5530
e a0 MU - aneia
eeiaida o biils produssda
Enie O i paivla o
CONCHED SO S Sl
2003842 bl ol e SRS Rl 3, 29470 kg 48, 3300 1553685
1T Wi - i L
b 1 o

E it e 'y sl 471
SEISTSO rrarbiial o 1Y canbegania na I, 21000 m* 34 0D TEEMM1
prefund sl S Gl 1 M

Formas o Whuas di
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31095302 ST B - WS g 3 1, 33003 mT S OO0 TR
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ANEXO VIII

Composicao de revestimento em concreto

TOTAL 11E7.78

MARLIERIADS DE ABRIL DE 2082
LUIZ JOSE DE FREITAS
ENG. CIVIL- CREA-MG-17T128D

LUIZ JOSE DE Assinado de forma digital por

LUIZ JOSE DE

FREITAS:345068536 FRemAs:34506853687
Dados: 2022.04.08 14:50:29
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ANEXO IX

Cronograma fisico financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA

MINAS GERAIS
MEMORIAL DE CALCULO
OBRA: DRENAGEM DAS RUAS VITORIA, RUA PARAIBA E AV. BRASIL
LOCAL : DISTRITO DE CAVA GRANDE - MARLIERIA MG.

REFERENCIAL DE PREGOS SINAP| -MARGO DE 2022 (COM DESONERAGAD) BOI ADOTADD :

30,00%
MESES EM 3%
ESPECIFICACAD DOS SERVICOS TOTAL % 1% MES 29 MES ITMES A9MES SeMES GPMES
INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS 1590548 | 293% 15.905.48
SERVIGOS RODOVIARIOS - SINALIZAGAD
PARA SEGURANGA NA EXECUGAO DA OBRA
1.02140 | 0,19% 166,49 166,49 166,49 166,49 166,49 188,96
DREMAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
465.544,50| 85,82% 7588375 75883,75 75883,75 7588375 75883,75 86125,73
(OUTROS SERVIGOS 49.757 48 9,17% £.110,47 £.110,47 £.110,47 £.110,47 2.110,47 9.205,13
ADMINISTRAGAO LOCAL 10.245 56 1,89% 1.926,30 1.620,12 1.620,12 1.620,12 162012 1.838,78
TOTAL SEM ADMINISTRAGAO LOCAL 532.228,86 | 98,11%| 100.066,19 | 84.160,71 84.160,71 24.160,71 24.160,71 95.519,83
TOTAL 542.474,42 | 100,00%| 101.99250 | B85.780,83 85.780,83 85.780,83 85.780,83 97.358,61
TOTAL ACUMULADO 101.992,50 | 187.773,32 | 273.554,15 | 359.334,98 | 445.115,81 | 542.474,42
PORCENTAGEM TOTAL 18,80% 15,81% 15,81% 15,81% 15,81% 17,95%
PORCENTAGEM TOTAL ACUMULADO 18,80% 34,61% 50,43% 66,24% 82,05% 100,00%
Assinado de forma digital por LUIZ
FREITAS:345068536 JOSE DE FREITAS: 34506853687 MARLIERIA 11 DE JULHO DE 2022

Dados: 2022.07.11 08:10:54 -03'00" LUIZ JOSE DE FREITAS
87 ENG. CIVIL- CREA-MG-177128/D
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ANEXO X
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ANEXO XII

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
TOMADA DE PRECOS N° 02/2022 — PROCESSO N° 46/2022

01 — Nome da empresa:

02 - CNPJ/MF n°: 03 - Inscri¢cdo Estadual n°:

04 - Endereco:

05 - Bairro: Cidade/UF: CEP:

06 — Fone: Fax: E-mail:

07 — Nome para contato:

08 — Condi¢bes de pagamento: conforme Edital

09 — Valor global da proposta: R$ (...) Expresso em algarismo e por extenso (Observado os limites
méaximos dos precos unitarios constantes da planilha de quantitativos e 0s precos unitarios
constantes na planilha de precos anexa.) Objeto: contratacdo de empresa especializada para
prestacdo de servicos de drenagem pluvial na Rua Vitéria, Rua Paraiba e Avenida Brasil no
Distrito de Cava Grande, Municipio de Marliéria/MG, conforme projeto basico, parte integrante
deste edital, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos necessarios para a execucao
e mao de obra, conforme especifica¢cdes constantes no Projeto Basico, Anexos.

10 — Validade da proposta: (...) dias 11 — Prazo para entrega: conforme Edital

Obs.2: Minima de 60 (sessenta) dias, a
partir da apresentacao (data limite para
entrega dos envelopes).

12 — Prazo de garantia: 05 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

13 — Conta corrente n°: | 14 — Nome e nimero do banco | 15 — Nome e nimero da

Agéncia

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condi¢des contidas no
Edital desta TOMADA DE PRECOS, bem como verificamos todas as especificacbes nele
contidas, ndo havendo discrepancia entre quaisquer informa¢des ou documentos que dele facam
parte, e que estamos cientes de todas as condigdes que possam, de qualquer forma, influir nos
custos, assim como qualquer despesa relativa a realizacéo integral de seu objeto, assumindo total
responsabilidade pelas informacdes, bem como pelos erros ou omissdes, contidas tanto no
formulario proposta, como em seus anexos.
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(Localidade/UF), (...) de (...) de 2022.
Assinatura do Representante Legal da Empresa

Carimbo padronizado do CNPJ

Responsavel por assinar o Contrato:

CPF:
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ANEXO XIII

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

TOMADA DE PRECOS N° 02/2022 — PROCESSO N° 46/2022

(NOME DA EMPRESA) (...), inscrita no CNPJ/MF sob o n° (...), sediada na (endereco completo) (...),
por intermédio de seu representante legal, Sr(a). (...), portador(a) da cédula de identidade RG n° (...) e
inscrito(a) no CPF sob o n° (...), DECLARA, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem
fatos impeditivos para sua habilitacdo na presente processo licitatorio, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores.

(Localidade/UF), (...) de (...) de 2022.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Carimbo padronizado do CNPJ
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ANEXO XIV

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO
ARTIGO 7°, INCISO XXXIIl, DA CF/88

TOMADA DE PRECOS N° 02/2022 — PROCESSO N° 46/2022

(NOME DA EMPRESA) (...), inscrita no CNPJ/MF sob o n.° (...), sediada na (endere¢co completo) (...),
por intermédio de seu representante legal, Sr(a). (...), portador(a) da Cédula de Identidade RG n.° (...)
e inscrito(a) no CPF sob o n.° (...), DECLARA, para fins do disposto no artigo 27, inciso V, da Lei n.°
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que néo
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; e que nao emprega
menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Ressalva: (__) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢cdo de aprendiz. (Assinalar com um
"X", em caso afirmativo, 0 campo anterior)

(Localidade/UF), (...) de (...) de 2022.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Carimbo padronizado do CNPJ
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ANEXO XV

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

TOMADA DE PRECOS N° 02/2022 — PROCESSO N° 46/2022

Em atendimento ao disposto no Edital de Tomada de Pregcos n® 02/2022, DECLARO, que €é(sdo)
responsavel(eis) técnico(s) pela execucdo da Obra (............... ) e pela adequacéo do projeto, objeto do
certame em referéncia, o(s) profissional(ais) abaixo indicado(s):

Nome(s)/CREA n.°(s): Assinatura RT:

(Localidade/UF), (...) de (...) de 2022

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Carimbo padronizado do CNPJ
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ANEXO XVI

MINUTA — CONTRATO N° ........ 12022
TOMADA DE PRECOS N° 02/2022 — PROCESSO N° 46/2022

Contrato com empresa especializada Para ........coooveeeiiiiiiiieiisii s

(€113 (o] go [o I L0 ] 214 =1 (o H TR

O MUNICIPIO DE MARLIERIA, inscrito no CNPJ Sob 0 N°....ccccovevvveennee. , com sede na Rua
............................................ , ha cidade de Marliéria/MG, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, Senhor ............................ , residente e domiciliado nesta cidade, adiante denominado
CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa .......ccccccveveveeeeeeiiienieeeeeeeenn, , com sede na (endereco
completo) ....eeeeieiii, , inscrita N0 CNPJ/MF SOD 0 N® oo e ,
registrada no Conselho de.........ccccvvvevveveieiiieiiiiiiiiiieee, (...)—CREA ou CAU/...sobon® ....ccccuvvvvvrennn.
gue apresentou os documentos exigidos por lei, neste ato representada pelo seu (cargo)
........................ , (home completo) ................., (nacionalidade) .............., (estado civil) ............, portador
da Cédula de Identidade RG n° ............... e inscrito no CPF/MF sob 0 N° e
domiciliado na (endere¢co completo) .............. doravante denominado CONTRATADA, firmam o
presente Contrato, oriundo de certame Iicitatorlo, na modalidade Tomada de Precos, do tipo menor
preco, com regime de execucdo empreitada por preco global, estando de acordo com o Edital de
Licitag&o respectivo e com a proposta da licitante vencedora, segundo o que dispde a Lei n°® 8.666/93,
com autorizacdo para lavratura do presente instrumento por meio de ato do representante da
CONTRATANTE constante no Processo n° ...........c........ , Sujeitando-se as partes as determinacdes da
legislacao supra e suas posteriores alteragcdes, bem como as seguintes clausulas:

CLAUSULA | - DO OBJETO

1 -— Constitui objeto do presente contrato a prestacao de servigos de drenagem pluvial na Rua Vitoria,
Rua Paraiba e Avenida Brasil no Distrito de Cava Grande, Municipio de Marliéria/MG, incluindo o
fornecimento de materiais, equipamentos necessarios para a execugcdo e mao de obra, conforme
especificacdes constantes no Projeto Bésico, Anexos.

1.2 — O presente objeto devera ser executado de acordo com o cronograma fisico-financeiro anexo a
este contrato, contado do 1° dia util apds o recebimento da Ordem de Servigo.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

2.1 — A CONTRATADA se obriga a executar os servicos, de acordo com 0 preco, prazo e demais
condicbes estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como nas descricbes e especificacdes
constantes dos Projetos Basico, que faz parte deste Contrato, com zelo e diligéncia, e em estrita
observancia a melhor técnica vigente, enquadrando-se os trabalhos as Normas Brasileiras Registradas
— NBR da Associacéo Brasileira de Normas Téchicas — ABNT, e vinculada tal obrigacdo a Clausula —
DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO.
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2.2 — Todos os materiais e equipamentos indispensaveis a boa execug¢do dos servicos contratados,

deverdo ser de primeira qualidade e dentro das especificacdes técnicas estipuladas nos memoriais,

assumindo a CONTRATADA as despesas referentes a transportes, cargas, descargas e movimentagao

de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro de obras, ensaios, testes

ou provas necessarias, inclusive os mal executados, ndo sendo aceitos complementos com outras
caracteristicas.

2.2.1 — Deverao ser submetidas a Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE as amostras de todos
0S materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execucao.

2.2.2 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificacdes Técnicas, sempre
que a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE julgar necessario, a CONTRATADA devera
providenciar, as suas expensas, atestado de equivaléncia de desempenho dos materiais apresentados,
junto a instituicdes ou fundacdes capacitadas para este fim.

2.3 — A CONTRATADA nao podera transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar ou utilizar
este Contrato para qualquer operacéo financeira, sob pena de rescisédo contratual.

2.4 — A CONTRATADA devera arcar com o 6nus de eventuais adaptacfes, em caso de possiveis
omissdes, divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o Projeto Executivo e os
Memoriais fornecidos, uma vez que é considerada altamente especializada na obra e servicos em
questao, estando incluidas, no valor global da proposta apresentada, eventuais complementacdes e
acréscimos de materiais e acessorios por acaso omitido no Projeto Executivo, mas implicitos e
necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instala¢des, maquinas, equipamentos e
aparelhos fornecidos, instalados ou incorporados ao imével, desde que ndo representem parcelas
relevantes da obra ou impliquem em alterag&o qualitativa do empreendimento.

2.5 — A CONTRATADA devera permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE e
aqueles a quem o Municipio formalmente indicar, as suas instalagfes e a todos os locais onde estiverem
sendo estocados materiais relacionados com o objeto desta contratacdo, responsabilizando-se, sem
qualquer 6nus adicional, por todas as demoli¢cdes e remo¢des necessarias, recomposi¢des de fora das
especificacbes ou com vicios e/ou defeitos, regularmente apontadas como necessarias pela Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE, na forma da Clausula XVIII deste Contrato.

2.6 — A CONTRATADA se obriga a:

2.6.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica —
ART junto ao CREA e demais 6rgéos envolvidos, em até 10 (dez) dias Uteis apds a data de assinatura
do Contrato, arcando com todas as taxas e emolumentos, sem 6nus para a CONTRATANTE;

2.6.2 — Providenciar a inscricao da obra junto aos érgaos e reparticbes competentes, sem énus para a
CONTRATANTE;

2.6.3 — Obter todas as licencas e franquias necessarias a perfeita consecug¢do dos servigos, em
observancia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e & seguranca publica, sem
Onus para a CONTRATANTE;

2.6.4 — Arcar com as despesas concernentes a mao-de-obra, material, tributos, servigcos de terceiros,
inclusive obrigacdes trabalhistas, comerciais e previdenciarias, transporte, alimentacao, ferramentas,
equipamentos, maquinarias, e dentre outros ecessarios;

2.6.5 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por quaisquer
autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela imputéavel e por ato de seu
pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam impostas 8 CONTRATANTE;

2.6.6 — Realizar as instalac6es provisérias, alojamentos, refeitérios, depdsitos, escritério para
fiscalizacdo e escritério para administracéo, e todas as ligacdes provisérias, mantendo-os em perfeito
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estado de funcionamento e conservacdo, responsabilizando-se pelo pagamento das despesas

decorrentes da prestacdo desses servigcos pelas concessiondrias locais, inclusive as provenientes de
testes das instalacdes/equipamentos, até a entrega definitiva da obra;

2.6.7 — Manter no local da obra, em carater permanente, equipe convenientemente dimensionada,
dirigida pelo(s) Responsavel(eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s), com autonomia para tomar
decisbes no canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro “Diario de Obra”, com folhas triplas
devidamente numeradas, onde seréo feitas, por parte da Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE,
as anotacdes diarias sobre o andamento dos trabalhos, relacionando indica¢gbes técnicas, inicio e
término dos servicos, condicdes meteoroldgicas e demais informacdes que se facam necessarias,
servindo tal livro como documento base indispenséavel para dirimir dividas e quaisquer reivindicacdes
futuras;

a) A CONTRATADA devera manter, permanentemente, no canteiro de obras, 01 (um) engenheiro
residente, pertencente ao quadro da empresa, responsavel pela execucdo dos servigos contratados, o
qual serd o elemento de contato entre a CONTRATADA e a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE. Em sua auséncia, a CONTRATADA devera indicar outro engenheiro, que passara a
responder pelos servigos, desde que aprovado pela Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE;

b) Qualquer alteracdo na composicéo da equipe elencada na Declaracao de Responsabilidade Técnica
apresentada pela CONTRATADA devera ser submetida a analise e aprovacgao prévia do Corpo Técnico
do Municipio de Marliéria - MG;

c) A Contratada para executar 0s servigos objeto deste contrato dever4 manter preposto ou escritorio
na Cidade de Marliéria - MG, cujo responsavel legal seja formalmente designado com poderes para
deliberar sobre quaisquer assuntos pertinentes a obra.

2.6.9 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo;

2.6.10 — Fornecer méo de obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos os recursos
materiais necessarios a execucdo dos servigos;

2.6.11 — Fornecer nome completo e niumero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e CPF/MF)
de todos os profissionais envolvidos na execuc¢do dos servigcos, com cOpia dos comprovantes
de habilitacdo profissional, até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio da obra;

2.6.12 — Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados e identificados
com utilizacdo de crachas;

2.6.13 — Obedecer estritamente a legislacéo trabalhista e previdenciaria;

2.6.14 — Obedecer estritamente as disposi¢des atinentes a Saude, Higiene e Seguranca do Trabalho,
incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego — MTE,
sobretudo as NR 5 (Comisséo Interna de Prevencao de Acidentes — CIPA), NR 6 (Equipamento de
Protecdo Individual — EPI), NR 10 (Seguranca em Instalacbes e Servicos em Eletricidade), NR 18
(Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo) e NR 24 (Condi¢cBes Sanitarias
e de Conforto nos Locais de Trabalho);

2.6.15 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678 (Seguranca na Execucao de Obras em Servi¢os
de Construcgéo);

2.6.16 — Fornecer ao seu quadro funcional todo o Equipamento de Protec&do Individual — EPI e
Equipamento de Protecdo Coletiva — EPC, conforme legislacéo de regéncia;

2.6.17 — Estabelecer carga horéria laboral de acordo com a legislacao vigente;
2.6.18 — Responsabilizar-se pela execucdo, coordenacao e orientacdo geral nos calculos e projetos
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gue se fizerem necessarios;

2.6.19 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execucdo da obra e servigcos
contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultantes de caso fortuito e por qualguer outra
causa, a destruicdo ou danificacdo da obra em construcdo, até definitiva aceitacdo dela pela
CONTRATANTE, bem como as indenizagBes que possam vir a serem devidas a terceiros por fatos
oriundos dos servigos contratados, mesmo que ocorridos na via publica, em conformidade com a
Clausula XV deste Contrato;

2.6.20 — Contratar e manter, durante o prazo de execucao da obra, seguro de acidentes do trabalho de
todos os operarios e empregados em servico, bem como visitantes e fornecedores que adentrarem ao
canteiro de obras;

2.6.21 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificacdo da obra, conforme
padrao estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos érgéos locais de fiscalizacdo e
licenciamento;

2.6.22 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuagéo, permanéncia
ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatério a disciplina ou ao interesse do
Servico;

2.6.23 — Manter vigilancia diurna e noturna da obra, sendo de sua responsabilidade,
independentemente de culpa, toda e qualquer perda de materiais, equipamentos etc., resultante de
roubo, furto, atos de vandalismo ou qualquer outro fato de natureza semelhante que venha a ocorrer
no canteiro de obras;

2.6.24 — Remover a totalidade do entulho e materiais ndo utilizados na execucao dos servicos, durante
a integral execucao da obra, devendo ser mantidas limpas todas as instalagfes do canteiro de obras;

2.6.25 — Apresentar cépias das Guias da Previdéncia Social — GPS devidamente quitadas, vencidas
até a data de apresentacdo do documento de cobrangca mensal, observando-se que deverdo ser
emitidas GPS’s distintas, uma para o pessoal alocado no canteiro e outra para o pessoal administrativo;

2.6.26 — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servi¢os, conforme previsto neste
Contrato, sem interrupgdes, seja por motivo de férias, descanso semanal, falta ao servigo, greve ou
demisséo de empregados;

2.6.27 — Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de pagamentos dos
empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais, decorrentes da execucéo
da obra;

2.6.28 — Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia, "as built" dos
servigos executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto aos 6érgados competentes
e gravados em midia eletrénica, em formato AutoCad, juntamente com um conjunto de copias em papel,
de cada projeto; (se houver)

2.6.29 — Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados, 0s
comprovantes de aprovagao, autorizacao, registro e recolhimento de taxas e emolumentos, referidos
nos itens 2.6.1, 2.6.2 e 2.6.3;

2.6.30 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados na Clausula XV deste
Contrato, dos servicos realizados, materiais utilizados e equipamentos, maquinas e demais acessoérios
fornecidos ou incorporados ao imével;

a) A CONTRATADA devera entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento, maquinas e demais
acessorios, porventura fornecidos ou incorporados ao imével; e

b) A garantia dos equipamentos, maquinas e acessorios incluira méao-de-obra e substituicdo de pegas
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ou materiais, transporte e hospedagem, desde que néo fique caracterizado o uso inadequado por parte
do usuario.

2.7 — A inadimpléncia da CONTRATADA em relacdo aos encargos trabalhistas e previdenciarios de
sua competéncia nao transfere a responsabilidade por seu pagamento a CONTRATANTE, nem pode
onerar o objeto deste Contrato, razdo pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer
vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Prefeitura Municipal de Marliéria- MG, de obrigagéo
resultante da execucéo deste Contrato.

2.8 — E vedado a CONTRATADA:

2.8.1 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a vigéncia
do Contrato;

2.8.2 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizacdo da
CONTRATANTE;

2.9 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucéo dos servi¢cos, em compatibilidade
com as obrigacdes assumidas neste Contrato, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas
na licitacdo, devendo comunicar a CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteracdo que possa
comprometer a manutencao do presente ajuste.

CLAUSULA Ill - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
3.1 — A CONTRATANTE se obriga a:

3.1.1 — Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de sua Equipe de
Fiscalizacao;

3.1.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento contratual, a
Ordem de Servico;

3.1.3 — Fornecer os dados necessarios para a execucao do projeto, bem como permitir 0 acesso dos
empregados da CONTRATADA para realizagdo dos levantamentos e apontamentos necessarios a
execucédo dos servicos.

3.1.4 — Efetuar os pagamentos pelos servicos realizados, na forma e prazo estabelecidos neste
Contrato.

3.2 — A CONTRATANTE proporcionard a CONTRATADA todas as facilidades necessarias a boa
execuc¢do dos servigos deste Contrato, e designara representantes para acompanhar o andamento dos
servicos e dirimir eventuais duvidas a ele vinculadas.

3.2.1 — A CONTRATANTE fornecera qualquer outra informacédo ou dirimird qualquer davida que a sua
equipe de Fiscalizagdo néo logre elidir, por intermédio da Secretaria Obras,Servi¢os Urbanos , Defesa
Civil e Agricultura do Municipio de MARLIERIA—- MG.

3.3— A CONTRATANTE efetuara os pagamentos devidos em fungéo do presente Contrato estritamente
de acordo com o disposto nas Clausulas IX e com o disposto no Cronograma Fisico-financeiro em
anexo.

CLAUSULA IV — DO PRAZO DE EXECUCAO

4.1 — O prazo de execucao do objeto ora contratado sera de, no maximo, 06 (seis) meses, a contar do
primeiro dia atil apos o recebimento da Ordem de Servico, ressalvando-se o disposto na Clausula 4.3
deste Contrato.
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4.2 — A CONTRATADA poderé dar inicio a obra em até 05 (cinco) dias corridos da data do recebimento

da Ordem de Servico emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato configure retardamento
injustificado para o inicio da obra.

4.2.1 — A Ordem de Servico sera emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos, a contar
da assinatura deste Contrato, conforme obrigacdo assumida no item 3.1.2.

4.3 — No cébmputo do prazo mencionado na Clausula 4.1, serdo excluidos os atrasos decorrentes de
caso fortuito e forca maior, devidamente reconhecidos pela CONTRATANTE, que venham a paralisar
ou dificultar a execucédo dos servicos contratados.

4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso e prejudicial
a regular execucao deste Contrato, s ir4 eximi-la da responsabilidade contratual a que esta sujeita,
apos ter a CONTRATANTE analisado e concluido que se tratava de fato imprevisivel a alea contratual,
dificultoso a normal execugéo do contrato, ou previsivel, porém de consequéncias incalculaveis, ou,
ainda, de caso fortuito e forca maior.

4.3.2 — Cabera exclusivamente & CONTRATADA o encargo de reunir toda documentacao necesséria
a comprovacdo da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser apreciada pela
CONTRATANTE.

4.3.3 — Incumbe a CONTRATADA consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto aos prazos
de entrega dos materiais especificados a serem utilizados, ndo cabendo, portanto, a justificativa do
atraso da obra devido ao ndo cumprimento dos prazos de entrega de materiais por parte dos
fornecedores.

4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos fatos abaixo:

4.4.1 - Falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servicos quando seu
fornecimento depender da CONTRATANTE;

4.4.2 — Ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos servicos;

4.4.3 — Alteracao do objeto para sua melhor adequacéo técnica, com o consequente realinhamento de
etapas;

4.4.4 — Adiantamento da execucao financeira do cronograma, em decorréncia da execugao antecipada,
devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.

CLAUSULA V — DA GARANTIA DE EXECUCAO

5.1 — A garantia dada em cumprimento das obrigacdes ora assumida, na modalidade de (...), com
vigéncia até o recebimento definitivo da obra, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
presente Contrato, na importancia de R$ (....... ) sera atualizavel da mesma forma que o principal, na
forma do artigo 56, § 2°, da Lei n° 8.666/93. A garantia sera levantada apds o cumprimento fiel e integral
deste Contrato.

5.1.1 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela descontar as
importancias necessarias a reparar, corrigir, remover e substituir os servicos e materiais que
apresentarem vicios, defeitos ou incorre¢des nos termos apontados pela sua Equipe de Fiscalizacéo,
através de Relatdério Circunstanciado, sempre que a CONTRATADA ndo atender as suas
determinacgdes, nos termos da Clausula XVIII. Caso a garantia ndo se mostre suficiente, a diferenca
sera descontada dos pagamentos eventualmente pendentes, devidos pela CONTRATANTE.

5.1.2 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter da garantia e dos pagamentos eventualmente
devidos &8 CONTRATADA as importancias necessarias a satisfacdo das contribui¢cdes e tributos devidos
pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto a
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CONTRATANTE.

5.1.3 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir da CONTRATADA a atualizacéo e/ou reforco
do valor da garantia inicial, visando a manter o valor real da mesma na proporc¢éo idéntica a da data da
assinatura do presente Contrato, tendo como base o indice apresentado no subitem 9.4.1 da Clausula
IX.

5.1.4 — A garantia adicional terd o mesmo disciplinamento dado a garantia contratual principal.

CLAUSULA VI - DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1 — O prazo de vigéncia do presente contrato é de 06(seis) meses, contados a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado desde que devidamente justificado e autorizado pelo Secretario da
Pasta e pelo Prefeito Municipal, nos termos previstos no art. 57, da Lei 8.666/93

CLAUSULA VIl - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

7.1 — As despesas atinentes a execugdo deste Contrato serdo atendidas com 0S recursos assim
consignados:

02 10 01 15 452 0015 1058 449051 FICHA 2613
CLAUSULA VIIl - DO PREGCO

8.1 — A CONTRATADA realizara a obra e servicos objeto deste Contrato pelo preco global de R$
i (e ), de acordo com o Cronograma Fisico-financeiro, em anexo.

8.1.1 — O preco ajustado na presente Clausula compreende todos os encargos e despesas com mao
de obra, material, tributos, servicos de terceiros, inclusive obrigacbes trabalhistas, civis e
previdenciarias, transporte, alimentagdo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas,
copias dos projetos, entre outros.

8.2 — Para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
CONTRATADA e a retribuicho do CONTRANTE, para a justa remuneracdo da obra, objetivando a
manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipotese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da
execucéo do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando
alea econdmica extraordinéria e extracontratual.

8.3 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou
supressodes que se fizerem nas obras até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta
por cento) para 0s seus acréscimos.

CLAUSULA IX — DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

9.1 - A CONTRATADA emitira Relatério Mensal dos itens do Cronograma Fisico-financeiro executados,
submetendo-o a apreciagdo da Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE. Esta equipe, apos andlise
e aprovacdo do Relatorio, autorizara a emissédo das Notas Fiscais, enviando Relatério Conclusivo a
Fiscalizacdo da CONTRATANTE, em até 03 (trés) dias uteis. A Fiscalizacdo da CONTRATANTE, em
acordando com os dados e informacgdes apresentados, atestara a execugdo dos servigos no prazo de
até 03 (trés) dias lteis.

9.2 — Os pagamentos serdo efetuados mediante depdsito bancario e em parcelas mensais, conforme o
Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis apGs o atesto da Nota
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9.2.1 — As faturas deverédo ser entregues no setor de compras para geracao da parcela e encaminhara
a Contabilidade/ Tesouraria da contratante.

a) Caso seja constatada alguma incorrecéo, o pagamento serd efetuado no prazo estipulado na
Clausula 9.2, porém, a contar da apresentacao da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razéo social completa e nmero do CNPJ/MF de acordo com a documentacao
apresentada para a habilitacdo na pertinente Tomada de Precos, devera, obrigatoriamente,
constar o nome e nimero do banco, o nome e nimero da agéncia, e 0 nimero da conta corrente
da CONTRATADA.

9.2.2 — A CONTRATADA devera encaminhar a CONTRATANTE, até a data de apresentagcédo do
primeiro faturamento, as apdlices de seguro de responsabilidade civil, bem como os comprovantes de
registro da obra no CREA/MG, matricula da obra no INSS, e relacdo de empregados — RE.

9.2.3 — E defeso & CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos em raz&o dele,
seja qual for a natureza juridica da cértula. A CONTRATANTE néo reconhecera, em hipétese alguma,
a sua solidariedade & CONTRATADA por dividas contraidas em razao deste Contrato.

9.2.4 — SO terdo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo Corpo
Técnico da CONTRATANTE.

9.2.5 — Os servigos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos, reducdes
ou modificagBes do projeto, serdo previamente aprovados e visados pela Equipe de Fiscalizacédo da
CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE, devendo ser formalizados mediante
Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro e desde que ndo acarretem alteracéo do objeto
deste contrato.

a) As cobrancas relativas a servigcos extraordinarios serdo efetuadas mediante notas fiscais
suplementares, apresentadas a CONTRATANTE, na forma disciplinada pela presente Clausula.

9.2.6 — O valor das modificacdes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicacdo dos precos
unitarios constantes na planilha orcamentéria. Na eventualidade de ndo ser possivel sua aplicacao,
esse valor sera regulado pela apropriagdo do custo de material e mao-de-obra correspondentes, de
acordo com o estabelecido no mercado, incluidos encargos sociais, e mais o BDI indicado na proposta
da licitante sobre o total, a titulo de eventuais despesas legais, tributos, administragéo central, beneficio,
lucro e demais encargos, excluida a administracao local.

9.2.7 — Na hipétese de néo ser possivel a aplicagdo dos pre¢os unitarios da planilha orcamentaria nem
a apropriacdo de custos, os acréscimos e/ou modificacbes e possiveis aditivos serdo objeto de
orcamento a ser submetido pela CONTRATADA a prévia aprovacdo da CONTRATANTE. Também
nessa hipotese sera respeitada a regra estabelecida no item 9.2.6 supra, quanto ao BDI.

9.2.8 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipacao, nos termos do item 4.4.4,
deverdo ser cobradas através de nota fiscal suplementar.

CLAUSULA X — DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICOS

10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos contratuais, sera
lavrado um Termo de Recebimento Provisorio, de acordo com o constante no artigo 73, inciso |, alinea
"a", da Lein®8.666/93, em até 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita da CONTRATADA, em 03 (trés)
vias de igual forma e teor, todas assinadas por representantes do Municipio de Marliéria - MG e pelo
Responsavel Técnico da CONTRATADA.

10.1.1 — A Fiscalizagdo da CONTRATANTE emitrda o Termo de Recebimento Provisorio,
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encaminhando-o ao Municipio de MARLIERIA - MG para as providéncias cabiveis, ficando as 02 (duas)
primeiras vias ficardo em poder da CONTRATANTE, destinando-se a terceira a CONTRATADA.

10.1.2 — O Recebhimento Provis6rio s6 podera ocorrer se satisfeitas as seguintes condicdes:

a) realizacdo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos envolvidos
na obra;

b) realizacdo de todas as medicdes e/ou apropriacdes referentes a reducgdes, acréscimos e
modificacdes;

c) Assessoria Técnica do Municipio de Marliéria - MG realizaré o levantamento de eventuais pendéncias
executivas da obra a serem satisfeitas pela CONTRATADA.

10.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servigos contratados sera lavrado de acordo
com o constante no artigo 73, inciso |, alinea "b", da Lei n° 8.666/93, em 30 (trinta) dias apds o
recebimento provisorio, referido no item 10.1 anterior, desde que satisfeitas as seguintes condi¢des:

10.2.1 — Atendidas todas as reclamacdes da Assessoria Téchica do Municipio de Marliéria - MG,
referentes a defeitos ou imperfei¢cdes verificadas em qualquer elemento da obra;

10.2.2 — Solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas, quanto a falta de pagamento de
operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios concernentes a execugao
do objeto, ou, ainda, de prestadores de servicos empregados na edificacéo;

10.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:
a) Comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social, CREA e/ FGTS;

10.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo serd lavrado no mesmo nUmero de vias, assinado e
distribuido de forma idéntica a estabelecida no subitem 10.1.1 para o recebimento provisorio.

CLAUSULA XI — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
11.1 — Serdo aplicadas ao responséavel pelas infracbes administrativas as seguintes sanc¢oes:

| - adverténcia;

V - multa;

VI -impedimento de licitar e contratar;

VIl - declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.2. Na aplicacao das sancdes serdo considerados:| - a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
VI - as peculiaridades do caso concreto;

VIl - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

VIl - os danos que dela provierem para a Administragédo Publica;

IX - a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacBes dos 6rgaos de controle.

CLAUSULA XIl - OUTRAS SANCOES

12.1 — De acordo com a Lei n® 8.666/93, podera ser aplicada em face da CONTRATADA, mediante
publicacdo no Diario Oficial do Municipio, as sang¢des previstas nos subitens 11 acima, em razdo de:

12.1.1 — Sofrer condenacéo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento
de quaisquer tributos;
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12.1.2 — Prética de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagc&o; e

12.1.3 — Demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

12.2 — As sancgdes de adverténcia, suspensao temporaria de participar em licitagcdo e impedimento de
contratar com a Administracdo, e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA XIIl = DESCONTO DO VALOR DA MULTA

13.1. A Empresa vencedora sujeitar-se-a a multa nos seguintes casos, calculada sobre o valor
total final do Contrato:

13.1.1. Sera de 0,034% (zero virgula zero trinta e quatro por cento) por dia de atraso, caso
venha incorrer em atraso na realiza¢do dos servicos;

13.1.2. Sera de 4% (quatro por cento), caso venha se conduzir culposamente, infringindo, por
negligéncia, imprudéncia ou impericia, alguma clausula do Contrato;

13.1.3. Serd de 5% (cinco por cento), por se conduzir dolosamente durante a realizacdo dos
Servicos;

13.1.4. Até 10% (dez por cento), caso venha desistir da execucao dos servigos, sem prejuizode
outras cominacgdes legais.

13.2. As multas serdo descontaveis dos créditos que a Empresa tenha juntado ao Municipio de

Marliéria, devendo ser aplicadas por representacado do Ordenador de Despesas. Inexistindo crédito, a
multa terd natureza comum e seu inadimplemento, passivel de execucao judicial.

13.3. Serao considerados fatos de forca maior, para a isencao de multa:

13.3.1. Greve generalizada dos empregados da contratada;

13.3.2. Interrupcdo dos meios normais de transportes que prejudique a execuc¢do doContrato;
13.3.3. Acidente que implique em retardamento da execuc¢do do servico sem culpa por parte

da Licitante Vencedora;

13.3.4. Calamidades publicas;

13.3.5. Interrupcdo da execucdo do Contrato por determinagdo e no interesse da
Administracao;

CLAUSULA XIV — DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

14.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento Definitivo da
Obra, a CONTRATADA respondera pela solidez e seguranca do objeto ora contratado, assim em razéo
dos materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo 618 do Cédigo Civil.

14.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser incluida no cadastro
de empresas suspensas de participar em licitacdo, devera a CONTRATADA atender aos chamados da
CONTRATANTE no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicagdo do
problema.

14.1.2 — A garantia incluira méo de obra e substituicdo de pegas ou materiais, transporte e hospedagem.
14.2 — Respondera, igualmente, a CONTRATADA:

14.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos & execucao da obra,
ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento Provisorio do objeto;
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14.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como por
subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execuc¢do do objeto;

14.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes a mao-de-obra, material,
tributos, servicos de terceiros, obrigacfes trabalhistas e previdenciarias, transporte, alimentacéo,
ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas, copias dos projetos, ligacdes provisorias,
entre outros, decorrentes e necessarios a execucao do presente empreendimento;

14.2.4 — Pelos defeitos e imperfeicGes verificados no objeto, ndo relacionados com a seguranca e
solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltra¢des etc., pelo periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios aparentes e de
facil constatacgéo;

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificacdo do defeito, nos casos de vicios ocultos.
14.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificagdo do dano.

14.3 — O prazo para reparacédo dos defeitos, danos, riscos e imperfeicdes, ressalvadas as hipéteses do
subitem 14.2.4, serd definida pela CONTRATANTE, considerando a gravidade, complexidade e
potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

CLAUSULA XV — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

15.1 — A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que
seus empregados venham a causar ao Patrimdnio da CONTRATANTE ou a terceiros, quando da
execuc¢do do objeto deste Contrato.

15.1.1 — A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparacao do dano causado.

15.2 — Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer documento que integre o presente
Contrato serdo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que se responsabiliza,
também, pelos riscos e prejuizos advindos de casos fortuitos.

CLAUSULA XVI - DA EQUIPE TECNICA

16.1 — A CONTRATADA designaréa o(s) Engenheiro(s) Civil(is), Sr.(a) (...) residente em (...) , CREA n.°
(...) e CPF/MF n° (...), como responsavel( is) técnico(s) pela execucdo da obra de .......

16.2 — A CONTRATADA designara Engenheiro Civil, em até 10 (dez) dias Uteis, a contar da assinatura
do contrato, o qual sera denominado “engenheiro residente” e que devera estar alocado
permanentemente na obra e serd o responsavel pela coordenac¢éo diaria dos servigos.

16.3 — A aceitacdo desses profissionais devera ser submetida a apreciacdo do Corpo Técnico da
CONTRATANTE.

16.4 — Admitir-se-a substituicdo do(s) Responséavel(is) Técnico(s), por outro(s) de igual ou superior
capacitacdo técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as justificativas
apresentadas.

CLAUSULA XVII — DA FISCALIZACAO

17.1 - Afiscalizacdo da execucdo dos servicos serd feita por servidor devidamente credenciado pelo
Municipio de Marliéria, com responsabilidades especificas.
17.2 - A contratada deverd permitir que funcionarios, contadores, especialistas e demais peritos
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enviados pelo Municipio de Marliéria:
17.3 Inspecionem a qualquer tempo a execucéo dos servicos;
17.4 Examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir.
17.5 No desempenho destas tarefas, deverdo os técnicos do Municipio de Marliéria, contar com a
total colaboracgéo da licitante vencedora.

17.6 A existéncia de fiscalizacdo ndo eximira a licitante vencedora de nenhuma
responsabilidade pela execucdo dos servigos, notadamente nos aspectos de qualidade.

CLAUSULA XVII - DA ALTERACAO

18.1 — Este Contrato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes, nos casos
previstos no artigo 65 da Lei n°® 8.666/93.

18.2 — No interesse da Administragédo da CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto deste Contrato,
podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto
no artigo 65, paragrafos 1° e 2° da Lei n°® 8.666/93.

18.2.1 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes licitada, os acréscimos
ou supressdes que se fizerem necessarios; e

18.2.2 — Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido neste item, salvo
as supressodes que resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.

18.3 — Na hipotese de as altera¢des promovidas pela CONTRATANTE redundarem acréscimo no objeto
ajustado, aplicar-se-a os critérios previstos nos subitens 9.2.6 e 9.2.7 deste Contrato.

18.4 — Ocorrendo altera¢Bes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o preco global a ser
pago pelos servigcos sofrerd a diminuicdo correspondente.

18.5 — Nao seréa considerada alteracdo contratual, para fins de observancia da limitacdo a que se refere
o item 19.2 desta Clausula, as alteracdes empreendidas no projeto que ndo redundarem aumento ou
diminuicéo do valor global ajustado.

18.6 — Na eventualidade de serem executados servicos complementares de grande monta, as partes
repactuardo o prazo ajustado para conclusédo dos servi¢cos contratados, conforme previsdo do subitem
4.4.3 deste Contrato desde que ndo acarrte alteracdo do objeto deste contrato.

18.7 — Em caso de supresséao de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido os materiais
correspondentes as etapas suprimidas e estes nao puderem ser utilizados em outra etapa posterior, 0s
mesmos deverdo ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de aquisicdo regularmente
comprovados e monetariamente corrigidos, cabendo indenizacdo por outros danos eventualmente
decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

CLAUSULA XIX — DA SUSPENSAO

19.1 — Este Contrato podera ser suspenso por razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela méaxima autoridade da esfera administrativa a que
esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no procedimento administrativo a que se refere o
Contrato, podendo ser retomado, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia para a
Administracao.

19.2 — Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou suspensdo do Contrato, com base no cronograma de
execuc¢do, sera prorrogado mediante termo aditivo.
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CLAUSULA XX — DA RESCISAO

20.1. O Municipio de Marliéria poderd rescindir o contrato independentemente de qualquer
interpelacéo judicial, por interesse publico devidamente qualificado e no caso da contratada infringir
guaisquer dos itens do Edital ou seus anexos:

20.1.1. Se cometida qualquer fraude pela empresa;

20.1.2. Quando ficar evidenciada incapacidade, impericia ou ma-fé por parte da empresa na
prestacdo dos servicos;
20.1.3. O desatendimento reiterado das determinacdes da fiscalizacao;

20.1.4. O cometimento reiterado de faltas na sua execucdo, registradas pela fiscalizacao;
20.1.5. A dissolucéo da sociedade da contratada;

20.1.6. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da contratada, que
prejudique a prestacéo dos servicos;
20.1.7. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento;

20.1.8. A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada eimpeditiva da
execucao de seu objeto.

CLAUSULA XXl — DA CLAUSULA PENAL

21.1 — Rescindido o Contrato, por inexecucao da obrigagdo da CONTRATADA, perdera esta a garantia
recolhida na forma do presente Contrato, para ressarcir eventuais danos sofridos pela Administracao,
e para acobertar valores referentes as multas e indenizac¢des a ela devidos, de acordo com a previsédo
do artigo 80, inciso lll, da Lei n° 8.666/93.

21.2 — Poderao ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sancdes previstas na Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA XXII — DAS DISPOSICOES FINAIS

22.1 — Nenhum pagamento seré efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidacdo qualquer
obrigacdo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de precos ou correcdo monetaria.

22.2 — Este Contrato somente tera eficacia depois de publicado seu extrato no Diario Oficial do
Municipio de MARLIERIA.

22.2.1 — Incumbira a CONTRATANTE, no prazo estipulado na Lei n° 8.666/93, a publicagéo do
extrato deste Contrato e dos Termos Aditivos no Diario Oficial do Municipio de MARLIERIA.

23.3 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser substituida
por similares.

23.4 — Integram este Contrato as cOpias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico-financeiro
apresentados pela CONTRATADA, e a documentacdo constante dos Anexos |, Il e Il da Tomada de
Precos n° 002/2022

CLAUSULA XXIIl - DO FORO

23.1 — Fica eleito o Foro da Comarca de Timoteo - MG, para dirimir questes oriundas deste Contrato,
por mais privilegiado que outro possa parecer. E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o
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presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor, forma e data.

Marliéria, de de 2022.
PREFEITO CONTRATADA
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

1)

CPF:

2)

CPF:
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ANEXO XVII

DECLARACAO QUE CONHECE O LOCAL DA OBRA

TOMADA DE PRECOS N° 02/2022 — PROCESSO N° 46/2022

A empresa , inscrita no CNPJ n° , Situada
na Rua , n° , Bairro , ha cidade de IMG,
representada pelo Sr. , CPF: , DECLARA

gue conhece o local da obra, os projetos e todas as suas caracteristicas, nada podendo reclamar a
esse titulo.

, de de 2022

Nome do Representante Legal
CPF
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