

Relatório de Vencedores

Prefeitura Municipal de Marlieria

Modalidade: Concorrência - Edital N° 40 – Processo N° 40

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Marlieria

Unidade Compradora: Prefeitura Municipal de Marlieria

Pregoeiro / Agente de Contratação Andrea Aparecida Quintão Fortunato

Autoridade Competente: Hamilton Lima Paula

Local: www.bbmnet.com.br | www.novobbmnet.com.br

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Fechamento: Global do Lote

Total Geral Negociado: R\$ 195.635,21

Vencedores:

Fornecedor: CONSTRUTORA GFSM LTDA - 28.860.296/0001-30

Valor total dos contratos do fornecedor: R\$ 195.635,21

Lote: 1

Critério de Participação: Ampla participação

Apelido do fornecedor no lote: Participante 2

Início da Etapa de lances em 11 de Outubro de 2024 as 08:10:44

Item	Objeto da Licitação	Marca	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total
1	CONSTRUCAO DE VESTIARIO	-	1 Serviço(s)	R\$ 195.635,21	R\$ 195.635,21
Valor total Contratado:					R\$ 195.635,21

Prefeitura Municipal de Marliéria

Relatório de Disputa de Licitação Pública

Edital nº 40 – Processo 40 – Lote 1

Modalidade	Concorrência
Promotor	Prefeitura Municipal de Marliéria
Unidade compradora	Prefeitura Municipal de Marliéria
Endereço – UF	Praça JK 106 ,Centro, Marliéria - MG, CEP: 35185-000
Finalidade da Licitação	Contratação de Obras e Serviços Comuns e Especiais de Engenharia
Utiliza recursos da União (verba federal)	Não
Nome do pregoeiro / Agente de Contratação	Andrea Aparecida Quintão Fortunato
Telefone	(31) 3844 - 1160
E-mail	andreaquintao05@gmail.com
Configurações Gerais da Licitação:	
Critério de participação dos licitantes	Ampla participação
Direito de Prioridade para ME-EPP local ou regional	Não
Critérios de julgamento da proposta e lance	Menor Preço
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Data e hora para o início do recebimento de propostas	24/09/2024 às 08:00:00
Data e hora para o término do recebimento de propostas	11/10/2024 às 07:50:00
Data e hora para abertura e análise de propostas	11/10/2024 às 08:00:00
Data e hora para o início de lances (disputa)	11/10/2024 às 08:05:00
Modo de Disputa	Aberto
As propostas e lances consideram o valor	Global do Lote
Redefinição dos valores dos itens ao término da licitação	Não
Exigência obrigatória de informar marca dos itens ofertados	Não
Preço de Referência	Sim
Informação da ficha técnica do objeto	Não exigir de nenhum participante
Envio de arquivo com a proposta final ao término da licitação	Sim
Critério de definição de variação mínima entre os lances	R\$ 50,00
Amparo Legal	Lei 14.133/2021, Art. 28, II (concorrência)

Histórico da Licitação

Situação	Homologado / Encerrado em 14/10/2024 às 13:22:51
-----------------	--

Vencedor da Licitação

Nome/Razão Social	Documento do Licitante	Cidade – UF	Valor Contratado	Responsável	Telefone	E-mail
Participante 2 - CONSTRUTORA GFSM LTDA	28.860.296/0001-30	Timóteo - MG	R\$ 195.635,21	Participante 2 - CONSTRUTORA GFSM LTDA	(31) 9619 - 5872	construtoragarciamorais@gmail.com

Participantes (ordem alfabética)

Nome/ Razão Social	Apelido	Documento	Email	Cidade – UF	Telefone
CONSTRUTORA GFSM LTDA	Participante 2	28.860.296/0001-30	construtoragarciamorais@gmail.com	Timóteo - MG	(31) 9619 - 5872
METRON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA	Participante 3	43.869.294/0001-03	metronconstrucoes@gmail.com	Bugre - MG	(31) 3619 - 0079
TEXCOLOR SERVIÇOS E RESGATE INDUSTRIAL LTDA	Participante 1	23.419.654/0001-50	contato.texcolor@gmail.com	Volta Redonda - RJ	(24) 9924 - 8040

Propostas iniciais registradas (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
26/09/2024	20:07:38	Participante 1 - TEXCOLOR SERVIÇOS E RESGATE INDUSTRIAL LTDA	R\$ 218.303,43	Sim
10/10/2024	10:12:04	Participante 2 - CONSTRUTORA GFSM LTDA	R\$ 222.055,52	Sim
10/10/2024	17:33:50	Participante 3 - METRON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA	R\$ 218.000,00	Sim

Lances Registrados (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
11/10/2024	08:11:15	Participante 2 - CONSTRUTORA GFSM LTDA	R\$ 217.935,15	Sim
11/10/2024	08:12:02	Participante 3 - METRON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA	R\$ 217.885,15	Sim
11/10/2024	08:12:22	Participante 2 - CONSTRUTORA GFSM LTDA	R\$ 216.374,66	Sim
11/10/2024	08:13:22	Participante 3 - METRON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA	R\$ 216.000,00	Sim
11/10/2024	08:13:43	Participante 2 - CONSTRUTORA GFSM LTDA	R\$ 215.257,33	Sim
11/10/2024	08:15:30	Participante 3 - METRON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA	R\$ 215.000,00	Sim
11/10/2024	08:15:46	Participante 2 - CONSTRUTORA GFSM LTDA	R\$ 214.140,70	Sim
11/10/2024	08:18:34	Participante 3 - METRON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA	R\$ 214.000,00	Sim
11/10/2024	08:18:56	Participante 2 - CONSTRUTORA GFSM LTDA	R\$ 213.015,00	Sim
11/10/2024	08:20:01	Participante 3 - METRON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA	R\$ 212.500,00	Sim
11/10/2024	08:20:10	Participante 2 - CONSTRUTORA GFSM LTDA	R\$ 211.909,49	Sim
11/10/2024	08:21:59	Participante 3 - METRON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA	R\$ 211.000,00	Sim
11/10/2024	08:22:12	Participante 2 - CONSTRUTORA GFSM LTDA	R\$ 210.793,77	Sim
11/10/2024	08:23:42	Participante 3 - METRON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA	R\$ 209.567,00	Sim
11/10/2024	08:24:07	Participante 2 - CONSTRUTORA GFSM LTDA	R\$ 208.561,43	Sim
11/10/2024	08:25:36	Participante 3 - METRON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA	R\$ 208.400,00	Sim
11/10/2024	08:25:50	Participante 2 - CONSTRUTORA GFSM LTDA	R\$ 207.446,30	Sim
11/10/2024	08:27:36	Participante 3 - METRON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA	R\$ 207.000,00	Sim
11/10/2024	08:27:50	Participante 2 - CONSTRUTORA GFSM LTDA	R\$ 206.341,24	Sim
11/10/2024	08:29:17	Participante 3 - METRON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA	R\$ 206.000,00	Sim
11/10/2024	08:29:31	Participante 2 - CONSTRUTORA GFSM LTDA	R\$ 204.106,59	Sim
11/10/2024	08:31:03	Participante 3 - METRON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA	R\$ 204.000,00	Sim
11/10/2024	08:31:17	Participante 2 - CONSTRUTORA GFSM LTDA	R\$ 203.000,37	Sim
11/10/2024	08:32:57	Participante 3 - METRON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA	R\$ 202.000,00	Sim
11/10/2024	08:33:13	Participante 2 - CONSTRUTORA GFSM LTDA	R\$ 200.769,11	Sim
11/10/2024	08:34:36	Participante 3 - METRON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA	R\$ 200.500,00	Sim

11/10/2024	08:34:58	Participante 2 - CONSTRUTORA GFSM LTDA	R\$ 199.637,46	Sim
11/10/2024	08:36:46	Participante 3 - METRON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA	R\$ 199.500,00	Sim
11/10/2024	08:36:56	Participante 2 - CONSTRUTORA GFSM LTDA	R\$ 198.530,33	Sim
11/10/2024	08:38:14	Participante 3 - METRON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA	R\$ 198.400,00	Sim
11/10/2024	08:38:33	Participante 2 - CONSTRUTORA GFSM LTDA	R\$ 197.414,70	Sim
11/10/2024	08:40:23	Participante 3 - METRON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA	R\$ 197.000,00	Sim
11/10/2024	08:40:33	Participante 2 - CONSTRUTORA GFSM LTDA	R\$ 196.297,33	Sim
11/10/2024	08:42:15	Participante 3 - METRON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA	R\$ 196.150,00	Sim
11/10/2024	08:42:43	Participante 2 - CONSTRUTORA GFSM LTDA	R\$ 195.635,21	Sim
11/10/2024	08:43:37	Participante 3 - METRON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA	R\$ 196.000,00	Sim

Mensagens enviadas (ordem cronológica)

Data	Hora	Descrição
24/09/2024	08:01:02:107	Agente de Contratação - A Concorrência está aberta para receber propostas iniciais de preços dos participantes
11/10/2024	07:50:00:623	Agente de Contratação - Encerrado o prazo para o recebimento de proposta
11/10/2024	08:00:17:284	Agente de Contratação - Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos participantes para o lote 1
11/10/2024	08:02:42:332	Agente de Contratação - Senhores licitantes, bom dia! Propostas sendo analisadas. Aguardem
11/10/2024	08:10:35:654	Agente de Contratação - Todas as propostas atenderam ao Edital. Daremos início à disputa.
11/10/2024	08:10:44:563	Agente de Contratação - Etapa de lances iniciada
11/10/2024	08:11:22:076	Agente de Contratação - Favor se atentarem ao lance mínimo de 100,00.
11/10/2024	08:18:44:066	Sistema - Dou-lhe uma para encerrar
11/10/2024	08:18:56:874	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
11/10/2024	08:19:20:284	Agente de Contratação - Favor se atentar ao valor mínimo dos lances
11/10/2024	08:20:01:626	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
11/10/2024	08:20:10:937	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
11/10/2024	08:21:59:952	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
11/10/2024	08:22:12:606	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
11/10/2024	08:23:42:409	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
11/10/2024	08:24:07:924	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
11/10/2024	08:25:36:939	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
11/10/2024	08:25:50:053	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
11/10/2024	08:27:36:391	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
11/10/2024	08:27:50:210	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
11/10/2024	08:29:17:243	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
11/10/2024	08:29:31:868	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
11/10/2024	08:31:03:480	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
11/10/2024	08:31:17:935	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
11/10/2024	08:32:57:217	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
11/10/2024	08:33:13:512	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
11/10/2024	08:34:36:161	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
11/10/2024	08:34:58:951	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
11/10/2024	08:36:46:109	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
11/10/2024	08:36:56:326	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
11/10/2024	08:38:14:117	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
11/10/2024	08:38:33:932	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

11/10/2024	08:40:23:380	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
11/10/2024	08:40:33:794	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
11/10/2024	08:42:15:847	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
11/10/2024	08:42:43:860	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
11/10/2024	08:43:37:966	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
11/10/2024	08:45:38:066	Agente de Contratação - Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
11/10/2024	08:45:44:242	Sistema - Participante 2, inclua por meio do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" o arquivo da proposta final
11/10/2024	08:45:44:243	Sistema - Participante 2 redefine os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
11/10/2024	08:50:04:743	Agente de Contratação - Licitante 02, insira planilha com valores atualizados conforme proposta final.
11/10/2024	08:50:30:637	Sistema - Participante 2 incluiu arquivo da proposta final
11/10/2024	08:51:01:010	Sistema - Participante 2 redefiniu os valores dos itens após o término da licitação
11/10/2024	08:52:28:979	Agente de Contratação - Iniciados os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado participante CONSTRUTORA GFSM LTDA
11/10/2024	08:52:28:984	Sistema - Participante CONSTRUTORA GFSM LTDA, insira o(s) documento(s) de habilitação através do botão 'Inserir Documentos de Habilitação' disponibilizado nas ações
11/10/2024	08:54:11:993	Sistema - O Participante CONSTRUTORA GFSM LTDA, inseriu documento(s) de habilitação.
11/10/2024	09:42:40:204	Agente de Contratação - Documentação sob análise
11/10/2024	09:47:54:927	Sistema - Participante CONSTRUTORA GFSM LTDA, insira o(s) documento(s) de habilitação através do botão 'Inserir Documentos de Habilitação' disponibilizado nas ações
11/10/2024	09:48:45:686	Agente de Contratação - Construtora GFGS gentiliza inserir planilha de preços com valor atualizado conforme proposta final.
11/10/2024	09:49:48:418	Agente de Contratação - GFSM*
11/10/2024	09:56:38:789	Sistema - O Participante CONSTRUTORA GFSM LTDA, inseriu documento(s) de habilitação.
11/10/2024	10:05:11:730	Agente de Contratação - Iremos suspender a sessão pra análise da planilha orçamentária, pelo setor de engenharia do Município.
11/10/2024	10:05:44:942	Agente de Contratação - Retornaremos na segunda 14/10/2024, às 13 horas.
11/10/2024	10:06:27:706	Agente de Contratação - As demais documentações apresentadas, atenderão ao que é disposto no Edital de Licitação.
11/10/2024	10:07:32:393	Agente de Contratação - Lote 1 suspenso temporariamente, pelo motivo: Suspensão para análise da Planilha Orçamentária pelo setor engenharia do Município.. Retorno da sessão Sine Die.
11/10/2024	10:08:35:080	Agente de Contratação - Agendado Lote 1 suspenso. Pelo motivo Resposta de Análise de Planilha Orçamentária.. Agendado retorno da sessão no dia 14/10/2024 às 13:00:00
14/10/2024	13:00:30:313	Agente de Contratação - Retorno da sessão: o lote 1 foi reiniciado!
14/10/2024	13:02:09:068	Agente de Contratação - Iniciada a etapa para os participantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 10 minutos.
14/10/2024	13:03:01:791	Agente de Contratação - Boa tarde, foi analisada a documentação pelo setor de engenharia e o mesmo atende ao disposto no edital
14/10/2024	13:03:19:020	Agente de Contratação - Aberto prazo para manifestação de recurso
14/10/2024	13:03:34:503	Agente de Contratação - Prazo de 10 minutos
14/10/2024	13:21:17:915	Agente de Contratação - Não consta neste lote nenhuma manifestação de interposição de recurso, ficando disponível ao promotor, o comando para adjudicar o lote
14/10/2024	13:21:17:922	Agente de Contratação - Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do participante CONSTRUTORA GFSM LTDA
14/10/2024	13:21:37:372	Agente de Contratação - Lote adjudicado ao vencedor participante CONSTRUTORA GFSM LTDA. Iniciada a homologação da licitação.
14/10/2024	13:22:51:683	Autoridade Competente - O(s) lote(s) 1 foi(ram) homologado(s).